



## Příloha B

### Navýšení údržby

AF-CITYPLAN s.r.o. Sídlo společnosti: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, Česká republika

Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 25005

IČ: 47307218

DIČ: CZ47307218

Telefon: +420 277 005 500

Fax: +420 224 922 072

Web: <http://www.afconsult.com>

<http://www.af-cityplan.cz>

ID datové schránky: wxnvyhk

E-mail: [cityplan@afconsult.com](mailto:cityplan@afconsult.com)

Rok	Navýšení údržby														
	Varianta 1														
	Správa tratí			Mostní objekty			Sdělovací a zabezpečovací technika			Silnoproudá technologie			Pozemní objekty		
	trať. č. 270	trať. č. 321	trať. č. 323	trať. č. 270	trať. č. 321	trať. č. 323	trať. č. 270	trať. č. 321	trať. č. 323	trať. č. 270	trať. č. 321	trať. č. 323	trať. č. 270	trať. č. 321	trať. č. 323
2021	-2,00	0,00	-0,35	0,11	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0,06	0	0,07
2022	-0,80	0,00	-0,18	0,11	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0,06	0	0,07
2023	1,13	0,00	0,66	0,11	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0,07	0	0,09
2024	-0,24	0,00	0,00	0,11	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0,07	0	0,09
2025	-1,50	0,00	-3,00	0,11	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0,07	0	0,09
2026	-12,95	0,00	-0,50	0,11	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0,07	0	0,09
2027	-2,38	0,00	0,52	0,11	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2028	2,40	0,00	-0,83	0,11	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2029	-36,55	0,00	0,66	0,11	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2030	0,80	0,00	5,00	0,11	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2031	-2,02	0,00	-6,50	0,11	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2032	1,00	0,00	0,52	0,11	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2033	-1,40	0,00	1,67	0,11	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2034	5,70	0,00	0,66	0,11	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2035	-2,68	0,00	3,63	0,11	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2036	8,60	0,00	-1,45	0,11	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2037	7,76	0,00	1,32	0,11	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2038	4,00	0,00	7,62	0,11	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2039	-4,48	0,00	0,66	0,12	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2040	2,10	0,00	-3,50	0,12	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2041	7,40	0,00	0,00	0,12	0	0,09	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2042	0,50	0,00	-2,50	0,12	0	0,09	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2043	-6,42	0,00	-0,53	0,12	0	0,09	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2044	-1,30	0,00	1,67	0,12	0	0,09	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2045	-2,50	0,00	0,66	0,12	0	0,09	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2046	0,70	0,00	0,00	0,12	0	0,09	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2047	3,03	0,00	0,95	0,12	0	0,09	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2048	0,66	0,00	1,12	0,12	0	0,09	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2049	1,00	0,00	1,05	0,12	0	0,09	0	0	0	0	0	0	0,12	0	0,14
2050	1,03	0,00	3,28	0,12	0	0,09	0	0	0	0	0	0	0,12	0	0,14
2051	10,51	0,00	2,92	0,12	0	0,09	0	0	0	0	0	0	0,12	0	0,14
2052	-23,00	0,00	5,42	0,12	0	0,09	0	0	0	0	0	0	0,12	0	0,14
2053	6,23	0,00	-4,29	0,12	0	0,09	0	0	0	0	0	0	0,12	0	0,14
2054	-4,95	0,00	10,85	0,12	0	0,09	0	0	0	0	0	0	0,12	0	0,14

Celkem		
trať. č. 270	trať. č. 321	trať. č. 323
-1,32	0,00	-2,83
-12,77	0,00	-0,33
-2,17	0,00	0,72
2,61	0,00	-0,63
-36,34	0,00	0,86
1,01	0,00	5,20
-1,81	0,00	-6,30
1,21	0,00	0,72
-1,19	0,00	1,87
5,91	0,00	0,86
-2,47	0,00	3,83
8,81	0,00	-1,25
7,97	0,00	1,52
4,21	0,00	7,82
-4,26	0,00	0,86
2,32	0,00	-3,30
7,62	0,00	0,21
0,72	0,00	-2,29
-6,20	0,00	-0,32
-1,08	0,00	1,88
-2,28	0,00	0,87
0,92	0,00	0,21
3,25	0,00	1,16
0,88	0,00	1,33
1,24	0,00	1,28
1,27	0,00	3,51
10,75	0,00	3,15
-22,76	0,00	5,65
6,47	0,00	-4,06
-4,71	0,00	11,08
1,11		

Rok	Navýšení údržby														
	Varianta 2														
	Správa tratí			Mostní objekty			Sdělovací a zabezpečovací technika			Silnoproudá technologie			Pozemní objekty		
	trať. č. 270	trať. č. 321	trať. č. 323	trať. č. 270	trať. č. 321	trať. č. 323	trať. č. 270	trať. č. 321	trať. č. 323	trať. č. 270	trať. č. 321	trať. č. 323	trať. č. 270	trať. č. 321	trať. č. 323
2021	-2,00	0,00	-0,35	0,09	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0,06	0	0,07
2022	-0,80	0,00	-0,18	0,09	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0,06	0	0,07
2023	1,01	0,00	0,66	0,09	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0,07	0	0,09
2024	-0,24	0,00	0,00	0,09	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0,07	0	0,09
2025	-4,50	0,00	-3,00	0,09	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0,07	0	0,09
2026	-13,08	0,00	-0,50	0,09	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0,07	0	0,09
2027	-2,49	0,00	0,52	0,09	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2028	2,26	0,00	-0,83	0,09	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2029	-17,20	0,00	0,66	0,09	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2030	0,67	0,00	5,00	0,09	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2031	-2,02	0,00	-6,50	0,09	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2032	0,87	0,00	0,52	0,09	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2033	-1,52	0,00	1,67	0,09	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2034	5,36	0,00	0,66	0,09	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2035	8,19	0,00	3,63	0,09	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2036	7,97	0,00	-1,45	0,09	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2037	7,81	0,00	1,32	0,09	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2038	3,86	0,00	7,62	0,09	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2039	-4,48	0,00	0,66	0,09	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2040	1,97	0,00	-3,50	0,09	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2041	7,40	0,00	0,00	0,10	0	0,09	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2042	0,37	0,00	-2,50	0,10	0	0,09	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2043	-6,53	0,00	-0,53	0,10	0	0,09	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2044	-1,44	0,00	1,67	0,10	0	0,09	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2045	-2,50	0,00	0,66	0,10	0	0,09	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2046	0,57	0,00	0,00	0,10	0	0,09	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2047	3,03	0,00	0,95	0,10	0	0,09	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2048	0,53	0,00	1,12	0,10	0	0,09	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2049	0,88	0,00	1,05	0,10	0	0,09	0	0	0	0	0	0	0,12	0	0,14
2050	0,90	0,00	3,28	0,10	0	0,09	0	0	0	0	0	0	0,12	0	0,14
2051	10,51	0,00	2,92	0,10	0	0,09	0	0	0	0	0	0	0,12	0	0,14
2052	-23,00	0,00	5,42	0,10	0	0,09	0	0	0	0	0	0	0,12	0	0,14
2053	6,23	0,00	-4,29	0,10	0	0,09	0	0	0	0	0	0	0,12	0	0,14
2054	-4,95	0,00	10,85	0,10	0	0,09	0	0	0	0	0	0	0,12	0	0,14

Celkem		
trať. č. 270	trať. č. 321	trať. č. 323
-4,34	0,00	-2,83
-12,92	0,00	-0,33
-2,30	0,00	0,72
2,45	0,00	-0,63
-17,01	0,00	0,86
0,86	0,00	5,20
-1,83	0,00	-6,30
1,06	0,00	0,72
-1,33	0,00	1,87
5,55	0,00	0,86
8,38	0,00	3,83
8,16	0,00	-1,25
8,00	0,00	1,52
4,05	0,00	7,82
-4,29	0,00	0,86
2,16	0,00	-3,30
7,60	0,00	0,21
0,57	0,00	-2,29
-6,33	0,00	-0,32
-1,24	0,00	1,88
-2,30	0,00	0,87
0,77	0,00	0,21
3,23	0,00	1,16
0,73	0,00	1,33
1,10	0,00	1,28
1,12	0,00	3,51
10,73	0,00	3,15
-22,78	0,00	5,65
6,45	0,00	-4,06
-4,73	0,00	11,08
24,86		

Rok	Navýšení údržby														
	Varianta 3														
	Správa tratí			Mostní objekty			Sdělovací a zabezpečovací technika			Silnoproudá technologie			Pozemní objekty		
	trať. č. 270	trať. č. 321	trať. č. 323	trať. č. 270	trať. č. 321	trať. č. 323	trať. č. 270	trať. č. 321	trať. č. 323	trať. č. 270	trať. č. 321	trať. č. 323	trať. č. 270	trať. č. 321	trať. č. 323
2021	-2,00	0,00	-0,35	0,11	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0,06	0	0,07
2022	-0,80	0,00	-0,18	0,11	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0,06	0	0,07
2023	1,04	0,00	0,66	0,11	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0,07	0	0,09
2024	-0,24	0,00	0,00	0,11	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0,07	0	0,09
2025	-1,50	0,00	-3,00	0,11	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0,07	0	0,09
2026	-13,04	0,00	-0,50	0,11	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0,07	0	0,09
2027	-2,46	0,00	0,52	0,11	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2028	2,30	0,00	-0,83	0,11	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2029	-17,20	0,00	0,66	0,11	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2030	0,71	0,00	5,00	0,11	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2031	-2,02	0,00	-6,50	0,11	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2032	0,91	0,00	0,52	0,11	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2033	-1,59	0,00	1,67	0,11	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2034	5,40	0,00	0,66	0,11	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2035	-1,74	0,00	3,63	0,11	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2036	8,71	0,00	-1,45	0,11	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2037	7,84	0,00	1,32	0,11	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2038	3,90	0,00	7,62	0,11	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2039	-4,48	0,00	0,66	0,12	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2040	2,01	0,00	-3,50	0,12	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2041	7,40	0,00	0,00	0,12	0	0,09	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2042	0,41	0,00	-2,50	0,12	0	0,09	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2043	-6,50	0,00	-0,53	0,12	0	0,09	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2044	-1,40	0,00	1,67	0,12	0	0,09	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2045	-2,50	0,00	0,66	0,12	0	0,09	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2046	0,61	0,00	0,00	0,12	0	0,09	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2047	3,03	0,00	0,95	0,12	0	0,09	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2048	0,57	0,00	1,12	0,12	0	0,09	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2049	0,91	0,00	1,05	0,12	0	0,09	0	0	0	0	0	0	0,12	0	0,14
2050	0,94	0,00	3,28	0,12	0	0,09	0	0	0	0	0	0	0,12	0	0,14
2051	10,51	0,00	2,92	0,12	0	0,09	0	0	0	0	0	0	0,12	0	0,14
2052	-23,00	0,00	5,42	0,12	0	0,09	0	0	0	0	0	0	0,12	0	0,14
2053	6,23	0,00	-4,29	0,12	0	0,09	0	0	0	0	0	0	0,12	0	0,14
2054	-4,95	0,00	10,85	0,12	0	0,09	0	0	0	0	0	0	0,12	0	0,14

Celkem		
trať. č. 270	trať. č. 321	trať. č. 323
-1,32	0,00	-2,83
-12,86	0,00	-0,33
-2,25	0,00	0,72
2,51	0,00	-0,63
-16,99	0,00	0,86
0,92	0,00	5,20
-1,81	0,00	-6,30
1,12	0,00	0,72
-1,38	0,00	1,87
5,61	0,00	0,86
-1,53	0,00	3,83
8,92	0,00	-1,25
8,05	0,00	1,52
4,11	0,00	7,82
-4,26	0,00	0,86
2,23	0,00	-3,30
7,62	0,00	0,21
0,63	0,00	-2,29
-6,28	0,00	-0,32
-1,18	0,00	1,88
-2,28	0,00	0,87
0,83	0,00	0,21
3,25	0,00	1,16
0,79	0,00	1,33
1,15	0,00	1,28
1,18	0,00	3,51
10,75	0,00	3,15
-22,76	0,00	5,65
6,47	0,00	-4,06
-4,71	0,00	11,08
19,83		

Rok	Navýšení údržby														
	Varianta 4														
	Správa tratí			Mostní objekty			Sdělovací a zabezpečovací technika			Silnoproudá technologie			Pozemní objekty		
	trať. č. 270	trať. č. 321	trať. č. 323	trať. č. 270	trať. č. 321	trať. č. 323	trať. č. 270	trať. č. 321	trať. č. 323	trať. č. 270	trať. č. 321	trať. č. 323	trať. č. 270	trať. č. 321	trať. č. 323
2021	-2,00	0,00	-0,35	0,11	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0,06	0	0,07
2022	-0,80	0,00	-0,18	0,11	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0,06	0	0,07
2023	1,00	0,00	0,66	0,11	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0,07	0	0,09
2024	-0,24	0,00	0,00	0,11	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0,07	0	0,09
2025	-1,50	0,00	-3,00	0,11	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0,07	0	0,09
2026	-13,10	0,00	-0,50	0,11	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0,07	0	0,09
2027	-2,51	0,00	0,52	0,11	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2028	2,25	0,00	-0,83	0,11	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2029	-17,20	0,00	0,66	0,11	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2030	0,65	0,00	5,00	0,11	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2031	-2,02	0,00	-6,50	0,11	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2032	0,85	0,00	0,52	0,11	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2033	-1,53	0,00	1,67	0,11	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2034	5,55	0,00	0,66	0,11	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2035	-1,87	0,00	3,63	0,11	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2036	8,45	0,00	-1,45	0,11	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2037	7,63	0,00	1,32	0,11	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2038	3,85	0,00	7,62	0,11	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2039	-4,48	0,00	0,66	0,12	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2040	1,95	0,00	-3,50	0,12	0	0,08	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2041	7,40	0,00	0,00	0,12	0	0,09	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2042	0,35	0,00	-2,50	0,12	0	0,09	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2043	-6,55	0,00	-0,53	0,12	0	0,09	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2044	-1,45	0,00	1,67	0,12	0	0,09	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2045	-2,50	0,00	0,66	0,12	0	0,09	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2046	0,55	0,00	0,00	0,12	0	0,09	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2047	3,03	0,00	0,95	0,12	0	0,09	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2048	0,51	0,00	1,12	0,12	0	0,09	0	0	0	0	0	0	0,10	0	0,12
2049	0,87	0,00	1,05	0,12	0	0,09	0	0	0	0	0	0	0,12	0	0,14
2050	0,88	0,00	3,28	0,12	0	0,09	0	0	0	0	0	0	0,12	0	0,14
2051	10,38	0,00	2,92	0,12	0	0,09	0	0	0	0	0	0	0,12	0	0,14
2052	-23,15	0,00	5,42	0,12	0	0,09	0	0	0	0	0	0	0,12	0	0,14
2053	6,23	0,00	-4,29	0,12	0	0,09	0	0	0	0	0	0	0,12	0	0,14
2054	-5,10	0,00	10,85	0,12	0	0,09	0	0	0	0	0	0	0,12	0	0,14

Celkem		
trať. č. 270	trať. č. 321	trať. č. 323
-1,32	0,00	-2,83
-12,92	0,00	-0,33
-2,30	0,00	0,72
2,46	0,00	-0,63
-16,99	0,00	0,86
0,86	0,00	5,20
-1,81	0,00	-6,30
1,06	0,00	0,72
-1,32	0,00	1,87
5,76	0,00	0,86
-1,66	0,00	3,83
8,66	0,00	-1,25
7,84	0,00	1,52
4,06	0,00	7,82
-4,26	0,00	0,86
2,17	0,00	-3,30
7,62	0,00	0,21
0,57	0,00	-2,29
-6,33	0,00	-0,32
-1,23	0,00	1,88
-2,28	0,00	0,87
0,77	0,00	0,21
3,25	0,00	1,16
0,73	0,00	1,33
1,11	0,00	1,28
1,12	0,00	3,51
10,62	0,00	3,15
-22,91	0,00	5,65
6,47	0,00	-4,06
-4,86	0,00	11,08
18,24		