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Odpověď na dotazy k zadávací dokumentaci 

 

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové město, Dlážděná 1003/7, 

PSČ 110 00 zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, 

vložka 48384, Organizační jednotka Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, PSČ 326 00 

Plzeň upřesňuje zadávací dokumentaci vztahující se k veřejné zakázce na základě obdržených 

dotazů: 

Název VZ:  „Oprava mostu v km 37,413 v úseku Vráž u Písku – Čimelice“ 

Číslo VZ:  65424044 

Č.j.:  14301/2024-SŽ-OŘ PLZ-ÚPI 

Datum:  28. 5. 2024 

Dotaz č. 1 

001 – ZRN – km 37,413 – most 

Při kontrole poskytnuté dokumentace jsme v rámci soupisu prací nikde nenalezli položky 

týkající se provedení nátěru proti zemní vlhkosti – 1xALP + 2xALN rubové plochy čelních a 

přechodových zdí, tak jak popsaná skladba vrstev těchto zdí v rámci výkresu D.1.1 3.2 

Dispozice nového stavu – řezy.pdf. A dále jsme v poskytnutém soupisu prací nenašli položku, 

která by reprezentovala provedení vrstvy ochranné vrstvy geotextilie min. 600g/m2 tak jak je 

opět uvedeno ve skladbě souvrství čelních zdí ve výkresu D.1.1 3.2 Dispozice nového stavu – 

řezy.pdf a dle odstavce 6.8.2 Hydroizolace zídek TZ. Doplní zadavatel tyto položky do soupisu 

prací?  

Dotaz č. 2 

001 – ZRN – km 37,413 – most 

Ptáme se zadavatele, jak je v případě monolitické žb čelní zídky řešena dilatace této zídky a její 

kotvení do stávající kamenné čelní zdi. Při kontrole poskytnuté projektové dokumentace jsme 

tuto informaci nenalezli.  

Dotaz č. 3 

001 – ZRN – km 37,413 – most 

V projektové dokumentaci je betonové lože kamenné dlažby a obrubníku navrženo z betonu 

C25/30 XF3. Vzhledem k tomu, že se nejedná o silniční most, žádáme zadavatele o úpravu 

Stupně vlivu prostředí. 

Uveřejněním v elektronickém nástroji 

E-ZAK 
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Dotaz č. 4 

001 – ZRN – km 37,413 – most 

V detailu ukončení izolace pod římsou je navržený systém celoplošně natavované izolace z 

asfaltových modifikovaných pásů, toto však nekoresponduje s TZ 6.10., 6.16. Ptáme se 

zadavatele, zda opravdu vyžaduje tento typ izolačního systému? 

Dotaz č. 5 

001 – ZRN – km 37,413 – most 

Vzhledem časovým a technologickým nárokům jednotlivých stavebních činností, 

předpokládáme že kotvení zábradlí do žb římsy nebude možné realizovat v nepřetržité výluce. 

Ptáme se zadavatele, zda je možné zábradlí realizovat mimo termín nepřetržité výluky (zda 

zadavatel na tuto činnost poskytne dodatečné výluky? 

Dotaz č. 6 

002 – km 37,413 – svršek  

V poskytnutém soupisu prací jsme nalezli nesoulad ve výměrách u položek č. 8 a 9 Montáž a 

demontáž kolejového roštu. V soupise je počítáno s hodnotou 34 m a oproti tomu v technické 

zprávě a výkresech je uváděno 40 m. Může zadavatel stanovit, která hodnota platí?  

Dotaz č. 7 

Dále se domníváme, že v poskytnutém soupisu prací chybí položky pro přepravu rozebraného 

kolejového roštu na mezideponii a současně zde chybí i položky pro přepravu mechanizace 

(ASP, SSP a dvoucestné rypadlo) na místo stavby, tak jak je u podobných akci traťového 

hospodářství zvykem. Doplní zadavatel tyto položky do rozpočtu?   

 

Odpověď zadavatele na dotazy k zadávací dokumentaci: 

 

k Dotazu č. 1 

001 – ZRN – km 37,413 – most 

Položky do soupisu prací nebudou dodatečně doplněny, zhotovitel vše ocení v položce č. 71 

Dodávka + montáž vodotěsné izolace schváleného typu - SVI (přípravná, vodotěsná a 

ochranná vrstva) 

k Dotazu č. 2 

001 – ZRN – km 37,413 – most 

Monolitická žb čelní zídky bude členěna na 3 dilatační celky a bude uložena bez spřažení na 

podkladní beton 

k Dotazu č. 3 

001 – ZRN – km 37,413 – most 

V projektové dokumentaci je betonové lože kamenné dlažby a obrubníku navrženo z betonu 

C25/30 XF3,  zadavatel nebude tuto položku měnit 
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k Dotazu č. 4 

001 – ZRN – km 37,413 – most 

Zadavatel požaduje typ izolačního systému uvedený v projektové dokumentaci 

 

k Dotazu č. 5 

001 – ZRN – km 37,413 – most 

Zábradlí je možné  osadit po nepřetržité výluce, ale práce budou muset být prováděny za 

provozu při snížené rychlosti (další výluky nejsou plánovány) 

 

k Dotazu č. 6 

002 – km 37,413 – svršek  

Platí položka uvedená v soupise prací, tj. délka 34 m (montáž a demontáž kol. roštu) 

 

k Dotazu č. 7 

Další položky na přepravy zadavatel nebude doplňovat, přepravy se zakalkulují do příslušných 

položek (tj. do demontáže kol. roštu, do úpravy GPK, doplnění kol. lože, montáže a demontáže 

kol. roštu) 

 

 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Radek Makovec 

ředitel Oblastního ředitelství Plzeň 
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