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„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Klatovy“ 

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 13 
 
V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a 
s odvoláním na znění článku č. 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky,          
části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace na zhotovení stavby odpovídá zadavatel 
na obdržené dotazy následovně:  
 
Dotaz č. 78: 
PS 74-02-11 Místní kabelizace 
K odpovědi č. 37 v rámci vysvětlení č. 6 opětovně žádáme o upřesnění, v jakém PS je dodávka 
3 ks datových rozvaděčů. Ve výkresové části jsou uvedeny 3 ks, v soupisu prací pouze 1 ks. 
 
Odpověď č. 78: 
Dotaz bude zodpovězen v náhradním termínu. 

 
Dotaz č. 79: 
PS 74-02-11 Místní kabelizace 
Na základě odpovědi č. 38 v rámci vysvětlení č. 6 žádáme o uvedení v soulad výkresy 2.001 a 
2.006. Výkresy na sebe nenavazují. V DDTS je uvedeno, že připojení rozvaděče je řešeno v jiném 
PS. 
 
Odpověď č. 79: 
Dotaz bude zodpovězen v náhradním termínu. 
 
 
Dotaz č. 80: 
PS 74-02-31 Technologická datová síť 
Na základě odpovědi č. 40 v rámci vysvětlení č. 6 žádáme prověřit počty datových switchů 
kamerového systému (PS 74-02-91) a počty switchů v rámci PS 74-02-31 Technologická datová 
síť. 
 
Odpověď č. 80: 
Dotaz bude zodpovězen v náhradním termínu. 
 
 
Dotaz č. 81: 
PS 74-02-31 Technologická datová síť 
K odpovědi č. 44 v rámci vysvětlení č. 6 žádáme o upřesnění napájení switchů L3 ve sdělovací 
místnosti. Z dokumentace není zřejmé, zdali budou mít switche jeden nebo dva napájecí zdroje 
a jakého provedení (AC, DC). 
 
Odpověď č. 81: 
Dotaz bude zodpovězen v náhradním termínu. 

 
 
Uveřejněno na profilu zadavatele 
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Dotaz č. 82: 
PS 74-02-31 Technologická datová síť 
K odpovědi č. 45 v rámci vysvětlení č. 6: žádáme zadavatele o upřesnění, jaké kapacity má být 
nově dodaný střídač pro napájení zařízení přenosového systému (switche apod.) a dalších 
zařízení. 
 
Odpověď č. 82: 
Dotaz bude zodpovězen v náhradním termínu. 
 
 
Dotaz č. 83: 
PS 74-02-31 Technologická datová síť 
Na základě odpovědi č. 46 v rámci vysvětlení č. 6 žádáme zadavatele o úpravu soupisu prací, ve 
kterém jsou uvedeny pouze switche L3. 
 
Odpověď č. 83: 
Dotaz bude zodpovězen v náhradním termínu. 
 
 
Dotaz č. 84: 
PS 74-02-31 Technologická datová síť 
Na základě odpovědi č. 47 v rámci vysvětlení č. 6 žádáme zadavatele znovu o prověření počtu. 
Dle našich propočtů vychází 14 ks. 
 
Odpověď č. 84: 
Dotaz bude zodpovězen v náhradním termínu. 
 
 
Dotaz č. 85: 
PS 74-02-31 Technologická datová síť 
K odpovědi č. 49 v rámci vysvětlení č. 6 opětovně žádáme zadavatele o upřesnění základních 
parametrů FW jako např. propustnost, zapnuté funkce apod. 
 
Odpověď č. 85: 
Dotaz bude zodpovězen v náhradním termínu. 
 
 
Dotaz č. 86: 
PS 74-02-31 Technologická datová síť 
Na základě odpovědi č. 51 v rámci vysvětlení č. 6 opětovně žádáme zadavatele o upřesnění, zda 
se jedná o IP Intercom u venkovních tabel. 
 
Odpověď č. 86: 
Dotaz bude zodpovězen v náhradním termínu. 
 
 
Dotaz č. 87: 
PS 74-02-31 Technologická datová síť 
Žádáme zadavatele o doplnění výkresové části o přílohy dle směrnice SM11 ve stupni PDPS, 
které jsou pro správné nacení nezbytné a které měly být součástí odevzdané dokumentace. 
Jedná se o: 

- Schéma napájení včetně bilance napájení 
 
Odpověď č. 87: 
Dotaz bude zodpovězen v náhradním termínu. 
 
 
Dotaz č. 88: 
PS 74-02-41 ŽST Klatovy, rekonstrukce výpravní budovy – LDP a PZTS 
V TZ je uveden Intercom v rámci nouzové signalizace z WC, ve výkresové části a soupise prací 
uveden není. Žádáme zadavatele o upřesnění. 
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Odpověď č. 88: 
Dotaz bude zodpovězen v náhradním termínu. 
 
 
Dotaz č. 89: 
PS 74-02-41 ŽST Klatovy, rekonstrukce výpravní budovy – LDP a PZTS 
Žádáme zadavatele o upřesnění, k čemu náleží pol. č. 2 soupisu prací. Z předložené 
dokumentace se nepodařilo identifikovat. 
 
Odpověď č. 89: 
Dotaz bude zodpovězen v náhradním termínu. 
 
 
Dotaz č. 90: 
PS 74-02-91 Kamerový systém  
Na základě odpovědi č. 40 v rámci vysvětlení č. 6 požadujeme opětovně prověřit množství 
switchů. Žádáme o doplnění informace, ve které PS jsou uvedeny switche pro kamerový systém 
VSS.  
 
Odpověď č. 90: 
Dotaz bude zodpovězen v náhradním termínu. 
 
 
Dotaz č. 91: 
PS 74-02-71 Informační systém 
Žádáme zadavatele o potvrzení, zdali trvá na připojení infomačního systému pomocí sběrnice 
RS485. Jedná o zastaralý způsobe připojení. Standardně je informační systém připojován pomocí 
Ethernet rozhraní a LTDS. 
 
Odpověď č. 91: 
Dotaz bude zodpovězen v náhradním termínu. 
 
 
Dotaz č. 92: 
PS 74-02-71 Informační systém 
Žádáme zadavatele o potvrzení, zdali trvá na osazení monitorů do haly VB. Z našeho pohledu a 
velikosti haly se zdá vhodnější instalace odjezdových/příjezdových tabulí. Zároveň žádáme o 
uvedení v soulad rozpory s osazením prvků mezi technologickou a stavební částí (monitory vs. 
tabule). 
 
Odpověď č. 92: 
Dotaz bude zodpovězen v náhradním termínu. 
 
 
Dotaz č. 93: 
PS 74-02-71 Informační systém 
Žádáme zadavatele o upřesnění, zda podchodové tabule budou oboustranné či jednostranné. 
Z přiložené dokumentace a soupisu prací není patrné. 
 
Odpověď č. 93: 
Dotaz bude zodpovězen v náhradním termínu. 
 
 
Dotaz č. 94: 
PS 74-02-71 Informační systém 
Žádáme zadavatele o vysvětlení, z jakého důvodu jsou v soupisu prací pol. č. 33, 34 a 35 (SW 
L3, SFP, montáž). Z výkresové dokumentace není zřejmé, že by součástí tohoto PS měl být L3 
switch. 
 
Odpověď č. 94: 
Dotaz bude zodpovězen v náhradním termínu. 
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Dotaz č. 95: 
PS 74-02-71 Informační systém 
Žádáme zadavatele o prověření pol. č. 36, 37, 38, 39, 40, 41. Ve výkresové a textové části je 
navržen pouze 1ks serveru IS. V soupisu prací je uveden hlavní a záložní server. 
 
Odpověď č. 95: 
Dotaz bude zodpovězen v náhradním termínu. 
 
 
Dotaz č. 96: 
PS 74-02-71 Informační systém 
Na základě odpovědi č. 31 v rámci vysvětlení č. 6 žádáme zadavatele o upřesnění kde, je v TZ 
a ve výkresové části uvedeno, že hodiny jsou součástí informační tabule. V TZ jsou 
zkopírovány tabule ze SM118 bez hodin. Z výkresové části toto také není patrno. 
Na základě předchozí odpovědi žádáme o upřesnění ve výkresové části a v soupisu prací. 
 
Odpověď č. 96: 
Dotaz bude zodpovězen v náhradním termínu. 
 
 
Dotaz č. 97: 
PS 74-02-81 ŽST Klatovy, rekonstrukce výpravní budovy, přemístění TRS a MRS 
Žádáme zadavatele o vysvětlení. Ve výkresové části (2.007) je uvedena ZR MRS 3 ve stávajícím 
stavu s připojením do datového rozvaděče (předpokládáme tedy, že do datového switche). Po 
přemístění je ZR MRS 3 přejmenována na MRS 1, ale již není připojena do switche. Jedná se tedy 
o analogovou MRS? 
 
Odpověď č. 97: 
Dotaz bude zodpovězen v náhradním termínu. 
 
 
Dotaz č. 98: 
PS 74-02-81 ŽST Klatovy, rekonstrukce výpravní budovy, přemístění TRS a MRS 
Dle výkresové části je napájena pouze MRS 3 ze stávajícího silového rozvaděče po stávajícím 
přívodu. Jak budou napájeny ostatní MRS 1 a MRS 2? 
 
Odpověď č. 98: 
Dotaz bude zodpovězen v náhradním termínu. 
 
 
Dotaz č. 99: 
Na základě výše uvedených dotazů a velkým množstvím nesrovnalostí mezi výkresovou částí a 
soupisy prací žádáme zadavatele o prodloužení termínu podání nabídek. 
 
Odpověď č. 99: 
Dotaz bude zodpovězen v náhradním termínu. 

 

Dotaz č. 100: 
Žádáme o vysvětlení ke zdvojené podlaze a opravu rozporů: 

a) Skladby zdvojené podlahy P13a a P13b jsou definovány jako „Dřevotřískové desky, emisní 
třída E1, ale zároveň je materiál desky definován jako „kalciumsulfát“ (uvedeno v poznámce 
pod položkou ve VV). Co platí a co má být oceněno? Prosíme o opravu rozporu ve VV. Jedná 
se o položky: 

R76700001 
 

Dodávka zdvojené podlahy pro kancelářské prostory, spodní 

konstrukce podlahy ze sloupků a vyztužujích profilů, desky z vysoce 

zhutněné dřevotřísky emisní třídy 

M2 43,870 
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R76700P13m 
 

Montáž zdvojené podlahy pro kancelářské prostory, spodní 

konstrukce podlahy ze sloupků a vyztužujích profilů, desky z vysoce 

zhutněné dřevotřísky emisní třídy E 

M2 43,870 

 
b) Výše uvedené skladby obsahují různé finální aplikace podlahové krytiny. Prosíme o rozdělení 

položek ve VV v závislosti na typu finální krytiny. Skladba P13a obsahuje koberce ve 
čtvercích, které jsou montovány dodatečně, ale skladba P13b obsahuje kaučukovou/PVC 
krytinu, která musí být aplikována ve výrobě přímo na jednotlivé desky. Materiál na 
rozebíratelné zdvojené podlahy nelze v žádném případě svařovat. Finální kaučuková/PVC 
krytina musí být odstraněna z oddílu povlakových podlah a vložena ke zdvojené podlaze. 

 
c) V povlakových krytinách je rozpor mezi Tabulkou skladeb a výkresem povrchů podlah. 

V tabulce skladeb a ve VV je u skladby P13b uvedena PVC krytina, ale ve výkresu povrchů 
podlah je uvedena kaučuková podlaha. Co platí a co má být oceněno? 
 

d) Skladba C06a nepatří do VV zdvojené podlahy, jedná se o SDK podhled. Prosíme o 
odstranění položek z VV z části zdvojené podlahy: 

R7670C06a 
 

Dodávka zdvojené podlahy pro extrémní zatížení, spodní konstrukce 

podlahy ze sloupků a vyztužujích profilů, desky z kalciumfulfátu 

vyztuženého vlákny; systémové 

M2 288,000 

Skladba C06a  

1.NP, m.č.:  

1.36 288=288.000 [A]  

Mezisoučet: A=288.000 [B]  

Celkem: A=288.000 [C] 

R7670C06am 
 

Montáž zdvojené podlahy pro extrémní zatížení, spodní konstrukce 

podlahy ze sloupků a vyztužujích profilů, desky z kalciumfulfátu 

vyztuženého vlákny; systémové 

M2 288,000 

Skladba C06a  
1.NP, m.č.:  
1.36 288=288.000 [A]  
Mezisoučet: A=288.000 [B]  
Celkem: A=288.000 [C] 

 
 
Odpověď č. 100: 
a) Platí materiál specifikovaný v tabulce skladeb, resp. podlahová dřevotřísková deska s vysokou 

hustotou. Materiál desky definován jako „kalciumsulfát“ byl z popisu položky ve VV odstraněn. 

Specifikace upravena v rámci položek viz odstavec b). 
 
b) PVC krytina odstraněna z oddílu povlakových podlah a vložena ke zdvojené podlaze. Zároveň 

byla opravena materialita podlah s povlakovou krytinou v části C.4.1.r „Materialita povrchu“ 
– „001_1.NP_podlahy.pdf“; „002_2.NP_podlahy.pdf“; „003_3.NP_podlahy.pdf“. Kaučuková 
povlaková krytina byla opravena na PVC povlakovou krytinu. 

 

V soupisu prací a dodávek v záložce 74-71-01.01b byly odstraněny položky  
(Kód položky – Název položky):  

R76700001 - Dodávka zdvojené podlahy pro kancelářské prostory, spodní konstrukce podlahy 
ze sloupků a vyztužujích profilů, desky z vysoce zhutněné dřevotřísky emisní třídy 
 
R76700P13m - Montáž zdvojené podlahy pro kancelářské prostory, spodní konstrukce podlahy 
ze sloupků a vyztužujích profilů, desky z vysoce zhutněné dřevotřísky emisní třídy E 
 
a nahrazeny položkami: 
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R76700P13a - Dodávka zdvojené podlahy pro kancelářské prostory, spodní konstrukce 
podlahy ze sloupků a vyztužujích profilů, desky z vysoce zhutněné dřevotřísky emisní třídy 
E1; systémové řešení 
 
R76700P13b - Dodávka zdvojené podlahy pro kancelářské prostory, spodní konstrukce 
podlahy ze sloupků a vyztužujích profilů, desky z vysoce zhutněné dřevotřísky emisní třídy 
E1; vč. povrchové úpravy z PVC krytiny (materiální požadavky PVC viz. PD), systémové řešení 
 
R76700P13am - Montáž zdvojené podlahy pro kancelářské prostory, spodní konstrukce 
podlahy ze sloupků a vyztužujích profilů, desky z vysoce zhutněné dřevotřísky emisní třídy 
E1; systémové řešení 

 
R76700P13bm - Montáž zdvojené podlahy pro kancelářské prostory, spodní konstrukce 
podlahy ze sloupků a vyztužujích profilů, desky z vysoce zhutněné dřevotřísky emisní třídy 
E1; vč. povrchové úpravy z PVC krytiny (materiální požadavky PVC viz. PD), systémové řešení 
 

V soupisu prací a dodávek v záložce 74-71-01.01b byly aktualizovány výměry položek 
(Kód položky – Název položky):  

776111311 - Vysátí podkladu povlakových podlah 
776221211 - Lepení čtverců z PVC standardním lepidlem 
R28411 - PVC podlahová krytina, ve formátu dlaždic tl. 2 mm, úroveň namáhaním min.33, 
R9 
998776123 - Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 12 do 24 
m 

 
c) Platí tabulka skladeb a VV, tedy PVC podlahová krytina. Opravena příloha 

„001_1.NP_podlahy.pdf“ 
 
d) Upraven popis u obou položek. Jedná se o roštový podhled s plechovými šablonami.  

 
V soupisu prací a dodávek v záložce 74-71-01.01b byl upraven popis a specifikace položek 
(Kód položky – Název položky):  
 
R7670C06a - Dodávka podhledu z plechových šablon tl. 1 mm, vč. filcové podložky a 
kovového roštu 
 
R7670C06am - Montáž podhledu z plechových šablon tl. 1 mm, vč. filcové podložky a 
kovového roštu 

 
 
Dotaz č. 101: 
Opětovně žádáme zadavatele, aby při vydávání vysvětlení a změn zadávací dokumentace vždy 
adekvátně posuzoval, zda vydané změny, doplnění a úpravy soupisu prací jsou hodny posunu 
termínu pro odevzdání nabídky. Jakékoliv změny ZD musíme vždy konzultovat se svými 
subdodavateli, kteří musí své nabídky neustále aktualizovat s ohledem na nově revidovaný VV. 
Zřejmě si to zadavatel neuvědomuje, ale s vydáním jakékoliv změny ZD je spojena velká 
pracnost, což má vliv na čas spojený s tvorbou naší nabídky. V dodatečných informacích č. 9 byl 
vydán nový VV, kde opět došlo ke spoustě změn, a to i takových, které nebyly ve vysvětlení ZD 
zmíněny!  

 
Odpověď č. 101:  
Zadavatel vždy adekvátně posuzuje, zda vydané změny, doplnění a úpravy soupisu prací 
vyžadují posun termínu pro podání nabídky a v jakém rozsahu, přičemž pro Vysvětlení, změny a 
doplnění zadávací dokumentace č. 13 zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 2 
kalendářní dny. 
 
 
Sdělení zadavatele: 
V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnami a doplněním zadávací dokumentace č. 13 
zadavatel zároveň přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení dle § 99 odst. (2) 
o 2 kalendářní dny je dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny. Provedenou změnu 
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nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných dodavatelů a vyvolávala 
tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou 
původní délku lhůty pro podání nabídek. 
 
Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy 
v uveřejněném vyhlášení. Formulář „17 Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová 
veřejná zakázka“ bude uveřejněn na webovém portálu https://vvz.nipez.cz/. 
 
Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová 
veřejná zakázka: 
 
Lhůta pro podání nabídek 
Datum: 22 / 05 / 2024  
Nahrazeno: 19/ 06 / 2024 Čas 09:00 
 
Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální 
podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech 
zákonných požadavků. 
 
 
Přílohy:   
001_1.NP_podlahy_01.pdf 
002_2.NP_podlahy_01.pdf 
003_3.NP_podlahy_01.pdf 
XDC_VB Klatovy_ZM09_240604.xml 
XLS_VB Klatovy_ZM09_240604.xlsx 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Ondřej Göpfert  
ředitel odboru investičního 
na základě Pověření č. 14-NM ze dne 13. 11. 2023 
Správa železnic, státní organizace 
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