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ﬂifj /é?hoh 33(5)2/2024'32'33\/'03 Uvefejnéno na profilu zadavatele
Vyfizuje Mgr. Katefina Lacigova
Mobil +420 724 932 384
E-mail Lacigova@spravazeleznic.cz J
Datum 6. Cervna 2024

Véc: Vysvétleni/ zména/ doplnéni zadavaci dokumentace ¢. 1
ve smyslu § 98 a § 99 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni
pozdé&jsich predpisd (dale jen ,ZZVZ")

-v

na sluzby: Zajisténi majetkopravni pripravy stavby drahy

s nazvem: ,Modernizace trati Brno-Pferov, 2. stavba BlaZovice - Vyskov"

Prestoze byla zadost o vysvétleni poddna po uplynuti Ihlty pro podani zadosti o vysvétleni
zadavaci dokumentace uvedené v ¢&l. 7.1 Pokynl pro dodavatele ¢&.j. 5131/2024-S7-SSV-U3,
podavé Zadavatel nasledujici vysvétleni k dotazim:

Dotaz ¢. 1:

Jelikoz se jednd o zakazku, kde je doba pInéni deldi nez 12 mésicl, tak poddvame dotaz, jak
bude zadavatel pfistupovat k inflacni doloZce vztazené na inflaci nebo na nakladovost mezd u
jednotlivych ¢&lenl tymu. Soulasna aplikaéni praxe doporucuje mechanismus navyseni ceny
pomérové k meziroénimu navyseni nakladl u kazdé zakazky, kterd je dobou realizace del$i nez
12 mésicl. Jaky mechanismus navyseni ceny voli zadavatel v rdmci této zakazky?

Odpovéd”:

Zadavatel v pripadé této zakazky neuvazuje o Upravé inflacni dolozky na inflaci, popf. na
nékladovost mezd u jednotlivych ¢&lenl tymu. Uchaze¢ ve své nabidce musi pfi stanoveni
nabidkové ceny zohlednit veskeré naklady a rizika spojena s predmétem plnéni po celou dobu
pinéni.

Dotaz ¢. 2:

Clanky 10.5. a jiné Smlouvy o dilo hovoii o uplatnéni narokl z vadného pinéni a odpovédnosti
zhotovitele za vadné plnéni v délce 15 let. Takto zadavatel v podstaté prodluzuje nepfimo zaruku
dila ze 60 mésicl na 15 let - préavo na uplatnéni narokd z vadného plnéni. Takova odpovédnost
a zaruka za dilo je nepfimérena a narusuje smluvni rovnost stran. Rovnéz je tak porusena zasada
primérenosti. S ohledem na vyse uvedené zadame zadavatele o Upravu obchodnich podminek
nebo jednoznaéného uvedeni rozdili mezi zarukou za dilo a odpovédnosti za vadné plnéni.

Odpovéd”:

Zadavatel nesouhlasi s vykladem dodavatele obsazenym v jeho dotazu, a tudiz ani s jeho
zavérem o poruseni zdsady primérenosti, nebot mé za to, Ze dodavatel nespravné zaméruje dvé
rlzné pravni otazky, a sice uplatnéni prav z odpovédnosti za vady a proml&eni takto uplatnénych
prav. Odpovédnost za vady je upravena v ¢&l. 11 Smlouvy a je stanovena v délce 60 mésict od
piredani a prevzeti Dila. Objednatel je tedy opravnén uplatrfiovat u zhotovitele pouze takové vady
Dila, které vyjdou najevo kdykoli v prib&hu zaruéni doby, tj. v prib&hu 60 mésict od pFedani a
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prevzeti. Neni pravdou, Ze by Clanek 10.5, ve vztahu k odpovédnosti za vady jde spiSe o Clanek
11.13, jakkoli prodluzoval délku zarucni doby. Clanky 10.5, resp. 11.13 upravuji délku zakonné
promliceci doby, po kterou se miize objednatel u soudu doméahat svych prav, kterd u zhotovitele
uplatnil (napf. tedy prav z vadného pinéni, které uplatnil ve stanovené zaruc¢ni dobé, nebo
nahrady $kody, kterou zhotovitel objednateli zplsobil) a u kterych zhotovitel jim odpovidajici
povinnosti nesplnil dobrovolné (tj. neodstranil vadu, nenahradil Skodu).

Vzhledem ke skutecnosti, ze bylo provedeno pouze vysvétleni zadavaci dokumentace dle §
98 7ZVZ, neprodluzuje zadavatel Ihdtu pro podani nabidek.
Povaha shora uvedenych vysvétleni/ zmén/ doplnéni zadadvaci dokumentace nevyZaduje

prodlouzeni Ih{ty pro podani nabidek.

Vysvétleni/ zménu/ doplnéni zadavaci dokumentace zadavatel uverejniuje na profilu zadavatele
na webovém portdlu https://zakazky.spravazeleznic.cz/.

V Olomouci

I Miroslav Bocdak
06.06.2024 14:12
Podepsano elektronicky

Ing. Miroslav Bocak

feditel organizac¢ni jednotky
Stavebni sprava vychod

Sprava Zeleznic, statni organizace
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