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Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

spravazeleznic.cz 

Oblastní ředitelství Praha 

Partyzánská 24 

170 00 Praha 7 - Holešovice 
 

 

Váš dopis zn. 000/0000   

Ze dne 0. 0. 0000   
 Naše zn. 23352/2024-SŽ-OŘ PHA-OVZ  

Listů/příloh 2/6  

   

Vyřizuje Bc. Adam Jeník 
 

 

Telefon +420 972 226 410  

Mobil +420 722 994 460  

E-mail ORPHAVZ@spravazeleznic.cz  

    

Datum 7. června 2024   

    

    

Dodatečná informace č. 1 

V souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, s odvoláním na znění čl. 7 Díl 1, část 2 Pokyny pro dodavatele pod č. j. 
19606/2024-SŽ-OŘ PHA-OVZ ze dne 31. 05. 2024, na základě písemné žádosti o vysvětlení 
zadávací dokumentace, tímto zveřejňujeme změnu a vysvětlení zadávací dokumentace pro 
veřejnou zakázku: 

„Prostá rekonstrukce trati v úseku Zdice - Příbram“ 

Identifikace zadávacího řízení: 

Nadlimitní sektorová veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení 

dle § 56 ZZVZ. 

 

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2024-025109 

Číslo oznámení v Úředním věstníku Evropské unie: 325153-2024 

(dále jen „Veřejná zakázka“ a „Zadávací řízení“) 

Zadavatel 

Název: Správa železnic, státní organizace 

Sídlo:   Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO:   70994234 

DIČ:   CZ70994234 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu A, vložce 48384  

Zastoupen:   Ing. Vladimírem Filipem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha na 

základě pověření č. 3544 ze dne 15. 05. 2024 

 

(dále jen „Zadavatel“) 

  

 

mailto:ORPHAVZ@spravazeleznic.cz


  

 
 

2/4    
 

Dotazy: 

1. U PS 13 „Sdělovací a zabezpečovací zařízení“ neodpovídá přiložená dokumentace 

„Situační schéma - Lochovice-Jince.pdf“ danému úseku trati Lochovice – Jince, ale úseku 

Jince – Bratkovice“. Prosíme zadavatele o opravu a doplnění situačního schéma Lochovice 

- Jince.  

2. U PS 13 „Sdělovací a zabezpečovací zařízení část „1 - Zdice – Lochovice“ „1 - 

technologická část“ jsou stavbou požadovány demontáže a montáže lan a v souvislosti 

s tím přezkoušení kolejových obvodů. Prosíme zadavatele o doplnění schéma izolace 

kolejového úseku Zdice - Lochovice. 

3. U PS 13 „Sdělovací a zabezpečovací zařízení část „1 - Zdice – Lochovice“ „1 - 

technologická část“ by dle TZ mělo dojít k demontáži a zpětné montáži stykového 

transformátoru úseku ZLK žst. Zdice. V soupisu prací jsme demontáž a následnou montáž 

stykového transformátoru nenalezli. Prosíme zadavatele o prověření. 

4. U PS 13 „Sdělovací a zabezpečovací zařízení část „1 - Zdice – Lochovice“ „1 - 

technologická část“ není jasné, kterých PZZ se týká položka č. 13 „Přezkoušení a 

regulace časové jednotky - kontrola zapojení včetně příslušného zkoušení hodnot zařízení“ 

a z jakého důvodu zadavatel tuto regulaci a přezkoušení požaduje. Prosíme zadavatele o 

upřesnění, kterých PZZ se tyto úpravy týkají. 

5. U PS 13 „Sdělovací a zabezpečovací zařízení část „1 - Zdice – Lochovice“ „1 - 

technologická část“ je v pol. č. 5 „Montáž balízy do kolejiště pomocí mezikolejnicového 

upevňovadla (Clamp, Vortok apod)“ a  pol. č. 7 „Demontáž balízy úplná včetně upevňovací 

sady“ celkem 12 ks balíz. Ze situačního schéma jsme zřejmých pouze 10 ks balíz. Prosíme 

zadavatele o prověření množství.  

6. V PS 13 „Sdělovací a zabezpečovací zařízení část „1 - Zdice – Lochovice“ „1 - 

technologická část“ má být provedena pasivní ochrana počítačů náprav 8 ks. Prosíme 

zadavatele o určení, kterých konkrétních počítačů náprav se tato ochrana týká. 

7. V PS 13 „Sdělovací a zabezpečovací zařízení část „2 - žst. Lochovice“ „1 - 

technologická část_01“ má dle TZ dojít k výměně kabelizace na zdickém zhlaví; 

kabelová trasa mezi kolejemi 3 a 5 a 3 a 1 má být ochráněna a v případě kolize 

s nástupištěm má být kab. trasa zahloubena a uložena do betonových žlabů; dále budou 

nové kabelové trasy z KO 3, 5 a 7. Z důvodu těchto úprav kabelových tras a kabelizace 

žádáme zadavatele o doplnění dokumentace o kabelový plán, schéma kabelizace a 

kabelovou tabulku s barevně vyznačenými úpravami. 

8. V PS 13 „Sdělovací a zabezpečovací zařízení část „2 - žst. Lochovice“ „1 - 

technologická část_01“ jsou touto stavbou demontováno 18 ks počítačů náprav a 

zpětně montováno s nastavením a přezkoušením 16 ks počítačů náprav.  

a) Vzhledem k celkovému počtu 23 ks počítačů náprav prosíme zadavatele o barevné 

vyznačení všech demontovaných a zpětně montovaných počítačů náprav. 

b) Prosíme o určení, ke kterým počítačům náprav bude dodáno a montováno 6 ks nových 

kabelových závěrů uvedených v soupisu prací. 

9. V PS 13 „Sdělovací a zabezpečovací zařízení část „2 - žst. Lochovice“ „1 - 

technologická část_01“ se má dle TZ demontovat a zpětně namontovat trpasličí 

návěstidlo. Prosíme zadavatele o jeho určení. 

10. V PS 13 „Sdělovací a zabezpečovací zařízení část „2 - žst. Lochovice“ „1 - 

technologická část_01“ má dle TZ dojít k umístění posunutého návěstidla S3 na 

atypický základ. Prosíme zadavatele o prověření/potvrzení, že se jedná pouze o v soupisu 

prací v položce č. 62 uvedený základ náv. TIIIZ upravený 53x73x170cm. 

11. Domníváme se, že zadávací dokumentace stavby a v soupisu prací uvedený PS 13 

„Sdělovací a zabezpečovací zařízení“ neřeší sdělovací zařízení a že v úseku Zdice – 

Příbram by se mohl nacházet hybridní optický kabel, který by mohl překážet u 

rekonstruovaných mostů a propustků. Žádáme zadavatele o potvrzení, že dotčení 

sdělovacího zařízení se touto stavbou nepředpokládá. 
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Odpovědi: 

1. Situační schéma Lochovice-Jince bylo doplněno. (viz Příloha č. 1 této Dodatečné informace 

č. 1) 

2. Jedná se o kolejový obvod PSK ŽST Zdice (stykové trafo u vjezdového návěstidla PS), 

traťový úsek Zdice – Lochovice nemá schéma izolace, nejsou tam kolejové obvody. Byl 

přiložen výřez KSU a TP ŽST Zdice. (viz Příloha č. 2 této Dodatečné informace č. 1) 

3. V TZ je informace ohledně umístění stykového transformátoru. V případě potřeby 

demontáže stykového transformátoru u návěstidla PS, bude zajištěno objednatelem jeho 

vlastními kapacitami.  Zadavatel upřesňuje, že název kolejového obvodu je PSK (nikoliv 

ZLK). 

4. Jedná se o PZS P562 v km 97,397 (příprava na budoucí umožnění zvýšení traťové 

rychlosti).  

5. Další 2 balízy jsou u návěstidla PS ŽST Zdice (celkem tedy 12 ks). Pro upřesnění byl navíc 

přiložen výřez ze situačního schéma ŽST Zdice. (viz Příloha č. 3 této Dodatečné informace 

č. 1) 

6. Jedná se PCN PBZL2 – 16. Mimo PBZL14 se vždy použije ,,jedna souprava“ pasivních 

ochrany pro 2 počítače náprav (které jsou u přejezdu, nebo u sebe). Jedná se tedy celkem 

o 8 ks pasivních ochran (což je spojení kolejnic před a za počítačem / počítači náprav 

v předepsaných vzdálenostech a na jedné straně uzemněné). 

7. Kabelizace bude vedena v místě stávajících tras dle přiloženého schématu kabelové trasy 

v ŽST Lochovice. Dále byla přiložena schémata kabelových plánů s vyznačenými kabely. 

(viz Příloha č. 4, 5 a 6 této Dodatečné informace č. 1) 

8. a) Demontované počítače náprav PBL: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

19, 20, 21 

Zpětná montáž počítačů náprav PBL: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21 

U počítačů náprav PBL 13 a 17 Zadavatel nepožaduje provedení zpětné montáže z důvodu 

redukce kolejiště. 

 

b) Nové kabelové závěry budou dodány a namontovány u počítačů náprav PBL 5, 7, 8, 9, 

10, 11. 

9. Jedná se o návěstidlo L5. 

10. Zadavatel předpokládá využití tohoto základu uvedeného v soupisu prací. 

11. V úseku Příbram – Zdice je provozován hybridní optický kabel TCEPKPFLEY 

5x4x0,8+12E9/125. Ten musí být po celou dobu akce v provozu (provozovaná část 

Příbram-Písek, komerční provozy). Zhotovitel si nechá kabelizaci vytyčit od servisní 

kabelizace správce kabelu a musí zajistit takovou technologii prací, která neporuší 

provozované sítě. V místě propustků a mostů jsou kabelové rezervy. Správcem kabelu je 

Správa železniční telematiky. 
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Závěr 

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o doplnění a upřesnění požadavků Zadavatele obsažených 

v Zadávací dokumentaci, Zadavatel rozhodl o ponechání lhůty pro podání nabídek do 

stanoveného termínu, tj. do 08. 07. 2024 do 11:30 hodin. 

 

 

 
Přílohy 

Příloha č. 1 – Situační schéma Jince – Lochovice 

Příloha č. 2 – KSU a TP Zdice - výřez 

Příloha č. 3 – Situační schéma Zdice - výřez 

Příloha č. 4 – Kabelové trasy Lochovice 

Příloha č. 5 – Schéma kabelů Lochovice_1 

Příloha č. 6 – Schéma kabelů Lochovice_2 

 

 

 

 

 

 

Ing. Pavel Stejskal, v. r. 

vedoucí odboru veřejných zakázek 

Oblastní ředitelství Praha 

Správa železnic, státní organizace 

na základě pověření 

 

 

 

Za správnost: 
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