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Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

spravazeleznic.cz 

Oblastní ředitelství Plzeň 

Sušická 1168/23 

326 00 Plzeň 
 

 

    

    
 Naše zn. 16194/2024-SŽ-OŘ PLZ-ÚPI  

   

Vyřizuje Mgr. Jana Kabátová  

   

E-mail KabatovaJ@spravazeleznic.cz  

Datum 7. června 2024    

    

 

 

 

Odpověď na dotaz č. 1, dotaz č. 2 a dotaz č. 3 k zadávací dokumentaci 

 

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové město, Dlážděná 1003/7, 

PSČ 110 00 zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, 

vložka 48384, Organizační jednotka Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, PSČ 326 00 

Plzeň upřesňuje zadávací dokumentaci vztahující se k veřejné zakázce na základě obdržených 

dotazů: 

Název VZ:  Demolice objektů KP v k.ú. Jindřichův Hradec 

Číslo VZ:  65424043 

Č.j.:  15000/2024-SŽ-OŘ PLZ-ÚPI 

Datum:  22.05.2024 

Dotaz č. 1 k zadávací dokumentaci:  

V bodě 8.6. a) výzvy stavbyvedoucí musí doložit doklad o autorizaci v rozsahu dle §5, odst. 3, 

písm. a) autorizačního zákona, což je obor pozemní stavby. V textu dále je ovšem požadován 

obor dopravní stavby. Prosím o upřesnění. 

 

Odpověď na dotaz č. 1 k zadávací dokumentaci: 

 

Ruší se stávající text odst. 8.6, písm. a) Výzvy ve znění: 

 

a) stavbyvedoucí 

- nejméně 5 let praxe v řízení provádění staveb železničních drah;  

- zkušenost s řízením realizace alespoň jedné zakázky na stavební práce, jež 

zahrnovala novostavbu, rekonstrukci, opravu, údržbu nebo demolici stavby 

železničních drah v hodnotě 1 750 000,- Kč bez DPH, a to v posledních 10 letech 

před zahájením výběrového řízení; 

- musí předložit doklad o autorizaci v rozsahu dle § 5, odst. 3, písm. a) 

autorizačního zákona, tedy v oboru dopravní stavby; 

 

a nahrazuje se novým textem v tomto znění: 

 

a) stavbyvedoucí 

- nejméně 5 let praxe v řízení provádění staveb železničních drah;  

- zkušenost s řízením realizace alespoň jedné zakázky na stavební práce, jež 

zahrnovala novostavbu, rekonstrukci, opravu, údržbu nebo demolici stavby 
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železničních drah v hodnotě 1 750 000,- Kč bez DPH, a to v posledních 10 letech 

před zahájením výběrového řízení; 

- musí předložit doklad o autorizaci v rozsahu dle § 5, odst. 3, písm. a) 

autorizačního zákona, tedy v oboru pozemní stavby; 

 

Dotaz č. 2 k zadávací dokumentaci:  

Na základně prohlídky stavby „Demolice objektů KP v k.ú. Jindřichův Hradec“, konané dne 

5.6.2024 v místě plnění za účasti zástupce Investora, p. Bc. Martina Švadleny, vznášíme 

následující dotazy k vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace. 

1) Dle technické zprávy objektu A a souhrnné technické zprávy, jak rovněž dle skutečnosti 

v objektu A a B se nachází obrovské množství komunálního odpadu. Jak je uvedeno 

v dokladech, před zahájením demolice je potřeba tento odpad odstranit, což je 

naprosto logické, ale v rozpočtu není uvedená položka jeho odstranění (vyklízení) 

z objektů a následně jeho uložení na skládku. Žádáme tímto Objednatele o doplnění 

těchto položek do rozpočtu. 

2) Dle technické zprávy objektu A a souhrnné technické zprávy, jak rovněž dle skutečnosti 

v objektu A je kompletně zatopeno 1.PP. V rozpočtu chybí položka na odčerpání těchto 

vod z 1.PP. Žádáme Objednatele o doplnění položky na odčerpání vody z 1.PP do 

rozpočtu. 

3) Dle prohlídky bylo zjištěno, že v objektech A i B se nachází tepelná izolace – skelná 

vata, jak v obvodovém plášti objektu A i B tak i střešním plášti objetu A. Tento druh 

izolačního materiálů není nikde uveden v technických zprávách a dalších dokladech, 

rovněž není uveden v rozpočtu. Žádáme tímto Objednatele o doplnění položky 

odstranění a uložení tepelné izolace – skelná vata na skládku, do rozpočtu. 

4) Dle technických zpráv objektu A a B a souhrnné technické zprávy je nutno provést 

vytýčení IŽ sítí, dle přiloženého rozpočtu není zde uvedena položka k nacenění této 

činnosti. Žádáme tímto Objednatele o doplnění této položky do rozpočtu. 

5) V dokladech není uveden – přiložen demoliční výměr a stanoviska (vyjadřovačky) 

dotčených orgánů, organizací a úřadů i když se na ně projektant odvolává. Žádáme 

Objednatele o doplnění a předložení těchto dokladů. 

6) Během prohlídky staveniště byly zjištěny kanalizační šachty bez poklopů, v těsné 

blízkosti demolovaných objektů. V dokladech a dokumentaci není žádná zmínka o 

existenci kanalizace. Žádáme Objednatele o sdělení, jak v této záležitosti postupovat. 

7) Během prohlídky staveniště bylo zjištěno, že plynové STL potrubí ukončené v těsné 

blízkosti objetu A má nálepku provedené revize z období 10/2021. Žádáme Objednatele 

o sdělení, jestli tato síť má platnou revizi? Pokud tento plynovod je funkční, musí být 

z hlediska bezpečnosti prováděných demolic odstraněn. Žádáme Objednatele o 

doplnění rozpočtu o položku zrušení STL plynovodu, jelikož není v rozpočtu uvedena. 

8) Během prohlídky bylo sděleno zástupcem Investora, že veškeré železo z demolované 

stavby je výziskem Objednatele. V dokladové části není toto nikde uvedeno. Žádám 

Objednatele o vysvětlení. 

Odpověď na dotaz č. 2 k zadávací dokumentaci: 

ad1) 

Dle technické zprávy objektu A a souhrnné technické zprávy, jak rovněž dle 

skutečnosti v objektu A a B se nachází obrovské množství komunálního odpadu. Jak 

je uvedeno v dokladech, před zahájením demolice je potřeba tento odpad odstranit, 

což je naprosto logické, ale v rozpočtu není uvedená položka jeho odstranění 

(vyklízení) z objektů a následně jeho uložení na skládku. Žádáme tímto Objednatele o 

doplnění těchto položek do rozpočtu. 

Položky zohledněny v doplněném položkovém soupisu prací, který je přílohou č. 1. 
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ad2)  

Dle technické zprávy objektu A a souhrnné technické zprávy, jak rovněž dle 

skutečnosti v objektu A je kompletně zatopeno 1.PP. V rozpočtu chybí položka na 

odčerpání těchto vod z 1.PP. Žádáme Objednatele o doplnění položky na odčerpání 

vody z 1.PP do rozpočtu. 

Položky zohledněny v doplněném položkovém soupisu prací, který je přílohou č. 1. 

ad3)  

Dle prohlídky bylo zjištěno, že v objektech A i B se nachází tepelná izolace – skelná 

vata, jak v obvodovém plášti objektu A i B tak i střešním plášti objetu A. Tento druh 

izolačního materiálů není nikde uveden v technických zprávách a dalších dokladech, 

rovněž není uveden v rozpočtu. Žádáme tímto Objednatele o doplnění položky 

odstranění a uložení tepelné izolace – skelná vata na skládku, do rozpočtu. 

Položky zohledněny v doplněném položkovém soupisu prací, který je přílohou č. 1. 

ad4)  

Dle technických zpráv objektu A a B a souhrnné technické zprávy je nutno provést 

vytýčení IŽ sítí, dle přiloženého rozpočtu není zde uvedena položka k nacenění této 

činnosti. Žádáme tímto Objednatele o doplnění této položky do rozpočtu. 

Požadovaná položka se již nachází v SO 03 VRN pod názvem Geodetické práce před výstavbou. 

ad5) 

V dokladech není uveden – přiložen demoliční výměr a stanoviska (vyjadřovačky) 

dotčených orgánů, organizací a úřadů i když se na ně projektant odvolává. Žádáme 

Objednatele o doplnění a předložení těchto dokladů. 

Demoliční výměr a jednotlivá stanoviska nemají vliv na cenu díla a budou vítěznému uchazeči 

předány při předání staveniště. 

ad6) 

Během prohlídky staveniště byly zjištěny kanalizační šachty bez poklopů, v těsné 

blízkosti demolovaných objektů. V dokladech a dokumentaci není žádná zmínka o 

existenci kanalizace. Žádáme Objednatele o sdělení, jak v této záležitosti postupovat. 

Šachty budou zrušeny a zasypány. Položky zohledněny v doplněném položkovém soupisu prací, 

který je přílohou č. 1. 

ad7) 

Během prohlídky staveniště bylo zjištěno, že plynové STL potrubí ukončené v těsné 

blízkosti objetu A má nálepku provedené revize z období 10/2021. Žádáme 

Objednatele o sdělení, jestli tato síť má platnou revizi? Pokud tento plynovod je 

funkční, musí být z hlediska bezpečnosti prováděných demolic odstraněn. Žádáme 

Objednatele o doplnění rozpočtu o položku zrušení STL plynovodu, jelikož není 

v rozpočtu uvedena. 

Položky zohledněny v doplněném položkovém soupisu prací, který je přílohou č. 1. 

ad8) 

Během prohlídky bylo sděleno zástupcem Investora, že veškeré železo z demolované 

stavby je výziskem Objednatele. V dokladové části není toto nikde uvedeno. Žádám 

Objednatele o vysvětlení. 

S vyzískaným kovovým odpadem, který je výziskem objednatele se nakládá dle Směrnice 

SŽDC č. 42 Hospodaření s vyzískaným materiálem. Při předání staveniště bude vítěznému 

uchazeči sdělen postup pro nakládání s kovovým odpadem. 
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Dotaz č. 3 k zadávací dokumentaci:  

V poskytnuté Výzvě k podání nabídky zadavatel odkazuje na ZOV, podle kterého má zhotovitel 

vypracovat harmonogram prací (vzhledem k požadavků v ZTP). 

Při kontrole a prostudování zadavatelem postoupené dokumentace nebyly ZOV nalezeny. 

Žádáme zadavatele o doplnění ZOV, bez kterých nemůžeme vypracovat požadovaný 

harmonogram prací. 

 

Odpověď na dotaz č. 3 k zadávací dokumentaci: 

 

Dotčený článek výzvy specifikuje obecně všechny možné okolnosti, které jsou důležité pro 

stanovení harmonogramu. Jestliže zadávací dokumentace neobsahuje ZOV, dodavatel zpracuje 

požadovaný harmonogram bez něj. 

 

 

Přílohy 

 

Příloha č. 1 Položkový soupis prací s výkazem výměr 

 

 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

Ing. Radek Makovec 

ředitel Oblastního ředitelství Plzeň 
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