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„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n.“ – 2. etapa  

Vysvětlení zadávací dokumentace – Dodatek č. 4 

 

 

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, 

Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele 

takto: 

 

Dotaz č. 2:  

 
SO077107: 

 
RE91, RE91.14, RE91.15, RE91.16, RE91.17, RE91.18, RE91.19, RE91.20, RE91.21, RE91.24 

 
Tyto soubory nejdou otevřít. Při otevírání zahlásí chybu. 

Žádáme zadavatele o opravu. 
 

Odpověď č. 2: 

Opravené soubory jsou přílohou tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace.  

Dotaz č. 3:  

NTZ 

1. Žádáme zadavatele o doplnění v jakém PS/SO je řešena napájecí přípojka pro rozhlasovou 

ústřednu?  

2. Žádáme zadavatele investora o doplnění "simulace".  

3. Žádáme zadavatele o potvrzení, zda musejí být nové "sloupové reproduktory" stejného typu, 

jako ty vybudované v rámci předchozí etapy?  

4. Žádáme o opravu výkresu č. 2.133 "Schéma propojení systému NZS", tak aby odpovídalo na 

pohledy na skříně a byly doplněny základní informace nutné pro funkčnost díla: 

  a) V blokovém schématu chybí zakresleny optické rozvaděče a jejich minimální technická 

specifikace.  
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  b) V blokovém schématu chybí napájení jednotlivých prvků a není tu odkaz ani na jiné 

PS/SO.  

  c) V blokovém schématu chybí informace, jak bude řešena vazba na systém EPS.  

5. Žádáme zadavatele o doplnění specifikace, jak bude nový systém spolupracovat s již 

provozovaným stávajícím systémem NZS ve zmodernizované části budovy, aby při hlášení obou 

systémů nedocházelo k rušení a zhoršení srozumitelnosti.  

6. Žádáme zadavatele u výkresové dokumentace o doplnění legendy a barevně jasné rozdělení, 

co je (stávající, nové v rámci daného PS, nové v rámci jiného PS) tak, aby bylo možné porovnat 

s výkazem výměrem, protože za současné situace jsou v půdorysech zakresleny prvky z více PS 

stejnou barvou (červenou) a je to značně matoucí. V opačném případě žádáme zadavatele, aby 

jasně stanovil, které výkresy stanovují rozsah daného PS, a které jsou pouze koordinační pro 

více PS. Např. výkres příloha číslo: 2 132 obsahuje napájecí přívod a zdroje, které nejsou v 

blokovém schématu.  

7. Žádáme zadavatele u jednotlivých výkresů o rozmístění prvků v daných patrech (v 

půdorysech) o jasnou specifikace způsobu uložení kabelů v jednotlivých místnostech kvůli 

kontrole vůči výkazu výměr.  

8. Které PS bude zajišťovat revizi na napájecí přívod pro evakuační rozhlas a současně průkaz 

způsobilosti, když tento PS nedělá napájecí přívody pro zařízení?  

9. Žádáme zadavatele o předložení výkresu osazení skříně v 3.PP, kde mají být instalovány nové 

switche pro NTZ. Na tento výkres odkazuje technická zpráva, v zadávací dokumentaci však chybí.  

10. Žádáme zadavatele o doplnění blokového schématu o zdroje pro switche, které ve schématu 

nejsou, ale jsou uvedeny v TZ, ale není nikde patrná jejich návaznost na napájecí přívod a způsob 

zapojení.  

11. Musí být aktivní prvky "switche" schváleny pro provoz na Správě železnic dle směrnice č. 

34?  

12. Budou dva nové aktivní prvky "switche" odděleny od jakékoliv datové sítě SŽ bez možnosti 

vzdáleného přístupu?  

13. V případě NZS se nepočítá s žádným přenosem diagnostiky do dohledového systému Správy 

železnic, tedy do systému DDTS?  

14. Budou do NZS řešeny jiné vstupy, než z pracoviště obsluhy (mikrofon), protože nikde není 

zakresleno (blokové schéma)?  

Odpověď č. 3: 

1. Přípojka je řešena v části D.1.3 Silnoproudá zařízení. 

2. Simulace je součástí PD. 

3. Reproduktory budou dodány dle požadavků PD. Veškeré koncové prvky budou 

vzorkovány. 

4. a) Viz upravený výkres 2.133, který je přílohou tohoto Vysvětlení zadávací 

dokumentace. 

b) Doplněno do blokových schémat obou ústředen. 

c) Doplněno do blokových schémat obou ústředen. 

5. Viz bod 3.3.2 v Technické zprávě NZS. Nový a stávající systém se nachází ve stavebně 

oddělených prostorách. 

6. Přesné rozdělení na jednotlivé PS bude upřesněno v realizační dokumentaci stavby. 

7. Specifikace bude součástí realizační dokumentace stavby. 

8. Část D.1.3 Silnoproudá zařízení. 

9. Osazení bude zkresleno v rámci realizační dokumentace stavby. 
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10. Viz Upravený výkres 2.133_ Schéma propojení NZS, který je přílohou tohoto Vysvětlení 

zadávací dokumentace. 

11. Switche musí být schváleny pro provoz s konkrétním systémem NZS, včetně 

systémového certifikátu dle EN-54. 

12. Ano, budou. 

13. Ne, nepočítá. 

14. Ano, viz PS EPS. 

 

Dotaz č. 4:  

 

Kapitola 1.2.4 (společné PS PZTS atd) 

Obecné: 

Bere investor na vědomí, viz technická zpráva, že dokumentace byla zpracována pouze na 

základě, jak uvádí projektant z dodaných skutečných stavů, které byly zběžně verifikovány 

místními obhlídkami a jejichž skutečnost bude podrobně prověřena před vlastní realizací díla 

(součástí dodávky jednotlivých systémů) a to muže mít vliv na případné VCP, které není ani 

zhotovitel v tento okamžik z předložené dokumentace schopen zjistit? 

Odpověď č. 4: 

S ohledem na to, že se jedná o rekonstrukci historického objektu po, v minulosti několika 

menších či větších stavebních úpravách, není možno v rámci projekčních prací zjistit skutečný 

stav průběhu všech funkčních sítí. Z toho důvodu je na to v projektové dokumentaci upozorněno. 

Pokud uvedenou zkratkou „VCP“ jsou myšleny práce nad rámec zadávací dokumentace, pak 

budou veškeré tyto práce řešeny v souladu se Smlouvou a dalšími právními a interními předpisy.  

 

 

Dotaz č. 5:  

 

VSS 

kompatibilita s GEOVISION a integrace do LATIS 

1. Žádáme o doplnění výkresu minimálně o legendy, co znamenají jednotlivé barvy (modrá, 

červená), aby bylo možné provést u daného PS kontrolu vůči výkazu výměr (např. výkres číslo 

2.157, 2.158 atd).  

2. Žádáme zadavatele o doplnění základních technických požadavku na optické rozvaděče 

dodávané v rámci VSS (modulární, nemodulární, rozšířitelné atd).  

3. Žádáme o doplnění blokového schématu o část napájecí, aby bylo patrné, které PS/SO řeší, 

jak bude zakončeno a zda-li je zálohované či ne a současně sedělo na výkresy obsazení skříní.   

4. Žádáme zadavatele o informaci, zda bude kamerový systém na úrovni L2 switchů připojen do 

technologické sítě SŽ a pokud ano, tak žádáme o doplnění způsobu připojení v rámci blokového 

schématu.  

5. Které PS bude zajišťovat revize na napájecí přívod pro VSS a současně průkaz způsobilosti, 

když tento PS nedělá napájecí přívody pro zařízení?  

6. Žádáme zadavatele o informaci ke skříním číslo F0013 (příloha 2.162), kde je umístěna 

protože tato skříň není zakreslena v blokovém schématu VSS příloha č 2.157.  

7. Žádáme zadavatele o doplnění pohledu na skříně s technologií VSS pro zbylé místnosti (ATU, 

1M.068).  

8. Žádáme zadavatele o úpravu přílohy č. 2.158, aby v blokovém schématu bylo jasně patrné u 

rackových skříní, zdali jsou nové či stávající a seděly z pohledy na skříně a výkazem výměr.  
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9. Žádáme zadavatele u jednotlivých výkresů rozmístění prvků v daných patrech (v půdorysech) 

o jasnou specifikace způsobu uložení kabelů v jednotlivých místnostech kvůli kontrole vůči 

výkazu výměr.  

10. Žádáme zadavatele o doplněné blokového systému příloha č. 2.158 o klientské pracoviště 

systému LATIS, o kterém je informace v TZ a do kterého mají být kamery integrovány (důvod 

je, že systém LATIS musí být připojen do TDS a dle přiloženého schématu aktivních prvků příloha 

č. 2.158 se systém tváří jako ostrovní).  

11. Žádáme zadavatele o potvrzení, že kamerový systém bude sloužit pouze pro připojení kamer.  

Odpověď č. 5: 

1. Červená barva představuje dodávku daného PS, modrá barva představuje dodávku 

jiného PS. 

2. V PS VSS nejsou optické rozvaděče součástí dodávky. Optické rozvaděče jsou součástí 

PS SSK. 

3. Napájení je řešeno PS NN, zálohování VSS je patrné z výkresů detailů racků. 

4. Jedná se o rozšíření stávajícího systému VSS. 

5. Část D.1.3 Silnoproudá zařízení. 

6. Umístění datového racku je patrné z přílohy 2.162. 

7. Pohled na racky v místnosti č. 1.061 je součástí PD, viz příloha 2.159. Místnost 1M.068 

je ve výkrese 2.160, v předchozí PD chybně označena jako 1M.029, v příloze 

přikládáme opravený výkres. V PD chyběl výkres pohledu na rack v místnosti 3.017, 

přiložen v příloze tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace jako příloha č. 2.166. 

8. Všechny datové skříně jsou, kromě nového racku v místnosti F0013, dodávkou PS SSK, 

nebo SSK DÚ.   

9. Osazení bude zkresleno v rámci realizační dokumentace stavby. 

10. Klientská stanice není součástí tohoto projektu. 

11. Ano. 

 

 

Dotaz č. 6:  

 
PZTS 

 

1. Žádáme zadavatele o opravu barevného schématu ve výkresech (např. příloha č. 2.122), 

protože ve výkresech opět zcela chybí popsaná logika barev a navíc je v rozporu s jinými PS 

(např. černá barva je v jiných PS s legendou považována za stávající zařízení, ale v tomto výkresu 

jsou všechny důležité prvky kresleny černě, i když dle PS by měli být asi nové). Nelze tesy udělat 

kontrolu vůči výkazu výměr a schéma je zavádějící.  

2. Žádáme zadavatele o doplnění blokového schématu technologické sítě SŽ (TDS) případně 

INTRANET se zakresleným způsobem zapojení nových ústředen PZTS do přenosové sítě, protože 

to ze zadávací dokumentace není vůbec patrné. 

3. Žádáme investora u jednotlivých výkresů rozmístění prvků v daných patrech (v půdorysech) 

o jasnou specifikace způsobu uložení kabelů v jednotlivých místnostech kvůli kontrole vůči 

výkazu výměr.   

4. Které PS bude zajišťovat revize na napájecí přívod pro VSS a současně průkaz způsobilosti, 

když tento PS nedělá napájecí přívody pro zařízení?  

 

Odpověď č. 6: 

1. S konstatováním týkající se kontroly vůči výkazu výměr se neztotožňujeme, jedná se o 
kompletně nový systém bez napojování do stávajících zařízení. 

2. Zapojení bude upřesněno v rámci realizační dokumentaci stavby. 
3. Bude zkresleno v rámci realizační dokumentace stavby. 
4. Část D.1.3 Silnoproudá zařízení. 
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Dotaz č. 7:  

 

D.1.2.7.1 Jiná sdělovací zařízení SSK 

 

1. Žádáme zadavatele o doplnění výkresu minimálně o legendy, co znamenají jednotlivé barvy 

(modrá, červená, černá), aby bylo možné provést u daného PS kontrolu vůči výkazu výměr.  

2. Žádáme zadavatele u jednotlivých výkresů rozmístění prvků v daných patrech (v půdorysech) 

o jasnou specifikace způsobu uložení kabelů v jednotlivých místnostech kvůli  kontrole vůči 

výkazu výměr.   

3. Žádáme zadavatele o doplnění blokového schématu napájení jednotlivých aktivních prvků 

(switchů) pro kontrolu vůči výkazu výměr a jako základní výkres pro kontrolu funkčnosti (v TZ 

není o napájení aktivních prvků ani zmínka).  

4. Žádáme projektanta o stanovení minimální doby zálohy napájení pro jednotlivé switche. –  

5. Žádáme zadavatele o potvrzení, že z jeho strany není požadavek na připojení záložních zdrojů 

do systému DDTS (projekt ani výkaz nepožaduje).  

Odpověď č. 7: 

1. Červená barva představuje dodávku daného PS, modrá barva představuje dodávku 

jiného PS, černá barva představuje stávají prvky / zařízení. 

2. Bude zkresleno v rámci realizační dokumentace stavby. 

3. Patrné v detailech racků. Detaily budou rozkresleny v rámci realizační dokumentace. 

4. Velikost UPS je patrná z výkresů detailů racků. 

5. V tuto chvíli není požadavek na připojení do DDTS.  

 

 

Dotaz č. 8:  

 

D.1.2.7.2 Jiná sdělovací zařízení VDT 

1. Žádáme zadavatele o opravu výkresu č. 2.212 VDT- Schéma zapojení, protože schéma by 

mělo obsahovat zakreslené VDT (video dveřní telefony) a koncové prvky dle TZ, schéma však 

neobsahuje ani jeden tento prvek (pouze aktivní prvky switche z jiného PS).  

2. Žádáme zadavatele o doplnění výkresu minimálně o legendy, co znamenají jednotlivé barvy 

(modrá, červená, černá), aby bylo možné provést u daného PS kontrolu vůči výkazu výměr.  

3. Žádáme zadavatele o doplnění blokového schématu napájení koncových prvků (jak je myšleno 

napájení POE – samostatné injektory?  

4. Žádáme zadavatele o doplnění výkresu minimálně o legendy, co znamenají jednotlivé barvy 

(modrá, červená, černá), aby bylo možné provést u daného PS kontrolu vůči výkazu výměr.   

5. Žádáme zadavatele o kontrolu dokumentace (PDF), protože některé výkresy nejsou včetně 

všech potřebných vrstev (např. č. 2.200).  

6. Žádáme investora o informaci po jaké přenosové síti budou IP interkomy komunikovat (v 

pohledech na skříně jsou červeně switche VDT, v technické správě není o nich ani zmínka a není 

vůbec popsán způsob zapojení). Výkres č. 212 VDT Schéma zapojení neobsahuje žádnou 

komponentu systému VDT, obsahuje pouze schéma switchů TDS/Intranet (modrá barva asi jiné 

PS).  
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 Odpověď č. 8: 

1. Chyba při exportu výkresu, v příloze tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace  

přikládáme opravený výkres. 

2. Červená barva představuje dodávku daného PS, modrá barva představuje dodávku 

jiného PS, černá barva představuje stávají prvky / zařízení. 

3. Chyba u popisu switchů, doplněn požadavek na napájení PoE, úprava provedena včetně 

specifikace v Soupisu prací. 

4. Červená barva představuje dodávku daného PS, modrá barva představuje dodávku 

jiného PS, černá barva představuje stávají prvky / zařízení. 

5. Chyba při exportu výkresů, v příloze tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace zasíláme 

opravené výkresy. 

6. Zapojení je patrné v příloze 2.212 Schéma zapojení. 

 
 
Sdělení zadavatele:  
Zadavatel v rámci přílohy tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace přikládá aktualizovaný 

Soupis prací s doplněnou položkou R1G.  

 

Další sdělení zadavatele: 

V souvislosti s výše uvedenými změnami v tomto Vysvětlení zadávací dokumentace postupuje 

zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 3 pracovní dny a 

dále v souladu s ust. § 98 odst. 4 prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 1 pracovní den. Tedy 

celkem prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 4 pracovní dny, tj. ze dne 26. 06. 2024 na den 

02. 07. 2024.  

Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných 

účastníků zadávacího řízení a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek 

tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek. 

 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy 

v uveřejněném vyhlášení. Formulář „17 Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová 

veřejná zakázka“ bude uveřejněn na webovém portálu https://vvz.nipez.cz/. 

 

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení - sektorová 

veřejná zakázka:  

 

Lhůta pro podání nabídek 

Datum: 24 / 06 / 2024        nahrazeno: 02 / 07 / 2024 Čas 09:00  

 

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální 

podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech 

zákonných požadavků. 

 

Přílohy: 

SE_II_SO077107_04_2_523_RE91 

SE_II_SO077107_04_2_603_RE91.14 

SE_II_SO077107_04_2_604_RE91.15 

SE_II_SO077107_04_2_605_RE91.16 

SE_II_SO077107_04_2_606_RE91.17 

SE_II_SO077107_04_2_607_RE91.18 

SE_II_SO077107_04_2_608_RE91.19 

SE_II_SO077107_04_2_609_RE91.20 

SE_II_SO077107_04_2_610_RE91.21 

SE_II_SO077107_04_2_613_RE91.24 

2.133_Schéma propojení NZS 

2.134_Blokové schéma - Ústředna 1 

2.135_Blokové schéma - Ústředna 2 

https://vvz.nipez.cz/
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2.136_Pohled na rack - Ústředna 1 

2.137_Pohled na rack - Ústředna 2 

2.160_Detail Racků místnost 1M.068 

2.166_Detail Racků místnost 3.017 

2.127_SSK - Fyzické a logické zapojení 

2.200_Půdorys 1. NP 

2.202_Půdorys Mezipatro - Část D 

2.202_Půdorys Mezipatro - Část E 

2.203_Půdorys 2. NP - Část B a D 

2.204_Půdorys 2. NP - Část E 

2.205_Půdorys 3. NP - Část C 

2.206_Půdorys 3. NP - Část E 

2.207_Půdorys 4. NP - Část E 

2.208_Půdorys 5. NP - Část E 

2.212_Schéma zapojení 

XDC_VB_Praha_hl.n._ETAPA_II_Zm01_240610 

XLS_VB_Praha_hl.n._ETAPA_II_Zm01_240610 

 

 

 

 

 

…………………………… 

Ing. Ondřej Göpfert 

ředitel odboru investičního 
na základě Pověření č. 14-NM 
ze dne 13. 11. 2023 
Správa železnic, státní organizace 
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