

Tabulka 1: Rekapitulace investiční náročnosti po rozhodujících úsecích a variantách

úsek		Praha-Vršovice (mimo) - Praha-Zahradní Město (včetně) varianta C1	Praha-Zahradní Město (mimo) - Otice (mimo) varianta N1	Praha-Zahradní Město (mimo) - Otice (mimo) trasa Měcholupy + N1	Otice (včetně) - Strančice (včetně) varianta A (jednokolejná)	Otice (včetně) - Strančice (včetně) varianta B (dvoukolejná)	Otice (mimo) - Buková Lhota (včetně) varianta N1	Buková Lhota (mimo) - Spořilov II (včetně) varianta N1A	Buková Lhota (mimo) - Benešov (včetně) varianta N1BB	Benešov (mimo) - Dobříčkov (varianta N1B)	Dolní Tužinka (mimo) - Dobříčkov (včetně) varianta N1	Benešov (mimo) - napojení do stávající tratě směr Bystřice
Žel. svršek	mil. Kč	449,357	1184,705	800,930	259,712	314,048	891,197	188,051	265,096	293,975	295,262	145,899
Žel. spodek	mil. Kč	188,212	802,952	774,985	247,605	315,820	863,091	209,543	384,341	907,071	1057,758	363,986
Mosty, propustky, zdi	mil. Kč	351,186	441,374	176,816	259,892	259,892	3407,127	1260,126	1204,505	780,869	1643,836	48,472
Tunely	mil. Kč	0,000	9577,535	9527,210	0,000	0,000	6152,135	1787,896	2040,570	116,424	0,000	63,360
Komunikace	mil. Kč	8,571	194,086	168,211	84,806	84,806	304,440	29,240	143,432	134,139	153,209	27,692
Pozemní objekty a PHO	mil. Kč	139,684	164,904	177,369	25,097	25,097	417,901	62,043	151,393	178,136	422,820	31,460
Zabezpečovací zařízení	mil. Kč	193,102	41,780	62,639	73,811	110,561	116,204	50,266	66,751	54,773	36,428	14,621
Sdělovací zařízení	mil. Kč	15,619	36,042	26,903	17,574	17,574	57,567	21,746	27,597	35,651	48,570	19,495
Napájení	mil. Kč	14,547	41,925	44,247	5,301	5,301	50,191	9,014	20,895	19,179	26,675	7,809
Elektro	mil. Kč	147,225	45,150	143,276	17,827	17,827	172,960	13,550	10,750	5,375	18,468	1,613
Trakční vedení	mil. Kč	146,199	268,321	205,153	256,506	256,506	292,845	78,033	83,191	531,185	172,020	53,678
<b>náklady realizace (NRE), mil. Kč</b>	mil. Kč	<b>1653,701</b>	<b>12798,774</b>	<b>12107,738</b>	<b>1248,131</b>	<b>1407,432</b>	<b>12725,657</b>	<b>3709,508</b>	<b>4398,521</b>	<b>3056,778</b>	<b>3875,047</b>	<b>778,084</b>
ZPF	mil. Kč / ha	0,000	0,024	0,024	0,009	0,011	0,151	0,027	0,045	0,147	0,161	0,061
LPF	mil. Kč / ha	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Zastavitelné území města	mil. Kč / ha	0,000	382,500	217,500	0,000	0,000	0,000	75,000	0,000	90,000	0,000	52,500
Zastavitelné území obce	mil. Kč / ha	0,000	85,000	127,500	0,000	0,000	8,500	0,000	21,250	0,000	0,000	172,125
Mimo zastavěné území	mil. Kč / ha	0,000	15,625	0,000	60,000	60,000	174,125	30,675	44,250	105,000	182,525	0,000
Výkupy nemovitostí	individuálně	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Dokumentace stavby	%	90,954	703,933	665,926	68,647	77,409	699,911	204,023	241,919	168,123	213,128	42,795
Průzkumy, geodetické měření	%	57,880	447,957	423,771	43,685	49,260	445,398	129,833	153,948	106,987	135,627	27,233
Investorská činnost	%	49,611	383,963	363,232	37,444	42,223	381,770	111,285	131,956	91,703	116,251	23,343
Ostatní příprava a zabezpečení stavby	%	8,269	63,994	60,539	6,241	7,037	63,628	18,548	21,993	15,284	19,375	3,890
Rezerva	%	165,370	1279,877	1210,774	124,813	140,743	1272,566	370,951	439,852	305,678	387,505	77,808
<b>celkové investiční náklady (CIN), mil. Kč</b>		<b>2025,784</b>	<b>16161,647</b>	<b>15177,004</b>	<b>1588,970</b>	<b>1784,115</b>	<b>15771,706</b>	<b>4649,850</b>	<b>5453,733</b>	<b>3939,700</b>	<b>4929,618</b>	<b>1177,839</b>
délka	km	3,974	15,000	14,438	2,6	2,6	15,496	5,115	6,245	6,862	9,637	3,868
CIN / km tratě	mil. Kč/km	509,759	1077,443	1051,185	611,142	686,198	1017,792	909,062	873,296	574,133	511,530	304,509