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1. Specifikace předmětu plnění 

1.1 Účel předmětu díla 

Předmětem díla je vybudování nové železniční zastávky Praha – Kačerov na železniční trati 1713 
Praha Vršovice – Praha Krč (Praha Vršovice os.n. – Vrané n.Vlt), v oblasti stávající stanice metra 
Kačerov orientačně v km 3,350 – 3,500. Stavba. Stavba prioritně zahrnuje stavební objekty, 
nástupiště, přístupových komunikací, přístřešku pro cestující osvětlení včetně přípojky NN, které 
mají charakter novostavby. Vyvolané úpravy objektů železničního svršku, železničního spodku, 
kabelových tras a úpravy vstupu do podchodu ve směru k metru Kačerov, mají charakter změny 
již dříve dokončených staveb.  

Projekt stavby byl dokončen v 06/2013 a v současné době jsou vydávána stavební povolení a 
rozhodnutí. 

1.2 Umístění stavby 

Stavba ležící na území Hlavního města Prahy . Rozhodující stavební činnost bude probíhat na 
stávajících pozemcích ČD a.s. a v části napojení nového přístupového chodníku stavba zasahuje 
do objektů ve vlastnictví Dopravního podniku hl.m. Prahy, dále pak v místě předpokládaného 
zařízení staveniště do.pozemcích dráhy ležících v katastrálním území Michle. Územně stavba 
spadá do kompetence MěÚ Praha 4. 

2. Rozsah předmětu díla 

Základní náplní předmětu díla je: 

- realizace stavby nové železniční zastávky Praha - Kačerov v rozsahu zadávacích podmínek,    

- koordinace stavby s možnými navazujícími a dotčenými stavbami a s dotčenými pásmy 
subjektů,  

- realizační dokumentace vybraných částí stavby, zejména stavebního objektu vstupu do 
podchodu (SO 06), včetně projednání se správcem objektu DP.hl. m. Prahy  

- dokumentace skutečného provedení dle příslušné smlouvy o dílo a obchodních podmínek. 

2.1 Rozsah stavby 

Stavba svojí náplní zahrnuje:  

- výstavbu nového nástupiště o celkové délce 150,0 m vedené částečně v přímé, bez 
převýšení a v přechodnici s maximálním převýšením koleje 94 mm. Nástupiště bude řešeno 
jako vnější mimoúrovňové nástupiště typu L bez konzolových desek se zámkovou dlažbou 
(dle ČD Ž 8.42-N). S ohledem na převýšení přilehlé koleje přecházející z přímé do 
přechodnice budou použité nástupištní prefabrikáty s nástupištní předsunutou hranou s 
rozšířenou nášlapnou plochou šířky 250 mm.  

- úpravy železničního svršku, které jsou minimalizovány na nezbytně nutnou míru a to pouze 
na směrovou a výškovou úpravu přilehlé koleje v délce cca 325 a výstroj tratě, 

- úpravy železničního spodku, které zahrnují odvodnění železničního spodku a sanaci sesuvu 
zářezového tělesa včetně jeho odvodnění a úpravu stávajícího odvodnění u paty svahu, 

- zřízení přístupu pro cestující bezbariérovým chodníkem do úrovně vstupu do podchodu 
metra (SO04) a přístupovým schodištěm na konci nástupiště, dále pak zřízení 
bezbariérového chodníku přístupu do úrovně ulice Michelská (SO05). Chodníky budou 
tvořené zámkovou dlažbou s protiskluzovou úpravou a ve směru ke koleji bude opatřen 
trubkovým zábradlím. Součástí objektů budou i zdi z gabionových drátokošů, podél 
přístupových chodníků a vegetační ochrana přilehlého svah, 
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- úpravu objektu podchodu  v majetku DP. hl.m. Prahy, která zahrnuje úpravu stávajícího 
neveřejného výstupu z podchodu pod ulici Michelská, včetně zastřešení a přeložku stávající 
kabelizace v oblasti vstupu včetně zajištění zabezpečovacího systému vstupu. Součástí je i 
provedení měření bludných proudů před a po realizaci stavby, 

- výstavbu nového přístřešku pro cestující, včetně základního mobiliáře, 

- zřízení orientačního systému pro cestující, které zahrnujíce pouze neprosvětlené 
jednostranné tabule, 

- osvětlení nástupiště a přístupových chodníků včetně zřízení přípojky nn, 

- vyvolanou úpravu stávající kabelizace: 

 přeložce kabelu 6kV 

 přeložce dálkového metalického kabelu Praha U2 – Beroun a Dálkového 
metalického kabelu Praha Vršovice – Praha Braník, 

 přeložce stávajícího zabezpečovacího kabelu SSZT Praha – západ, 

- nezbytnou úpravu stávajícího trakčního vedení, která bude spočívat pouze v úpravě základů 
TV a regulaci trakčního vedení dle směrového a výškového vyrovnání koleje, dále bude 
provedeno v oblasti nástupiště ukolejnění vodivých prvků v oblasti trakce,  

- součástí stavby je i zřízení informačního systému zastávky, který je minimalizován na 
nezbytně nutnou míru. Na zastávce bude instalován rozhlas s využití stávající kabelizace 
společnosti ČD - Telematika a.s.  S elektronickými informačními tabulemi ani s kamerovým 
systémem se neuvažuje. 

2.2 Koordinace stavby s navazujícími a dotčenými stavbami a ochrannými pásmy 

2.2.1. Koordinace díla stavbami 

Stavba musí být koordinována s připravovanou stavbou „Optimalizace traťového úseku Praha 
Hostivař – Praha hl.n.“, v rámci které je v lokalitě právě připravované zastávky Praha Kačerov 
navrženy nové kabelové rozvody pro zabezpečovací a sdělovací zařízení. Realizace této stavby je 
předpokládána v letech 2014 – 2016.  

V r. 2009/2010 byla zpracována firmou Metroprojekt a.s. studie „Podchod Kačerov studie 
bezbariérového přístupu“, tato stavba měla být realizovaná v souběhu se stavbou železniční 
zastávky Praha – Kačerov. V podstatě se jednalo o zřízení výtahů, na obou stranách podchodu, a 
to z úrovně podchodu do úrovně ul. Michelská. Výtah ve směru k železniční trati měl přímo 
navazovat na výstavbu žel. zastávky. Realizace této stavby byla pozastavena. 

2.2.2. Koordinace díla s ochrannými pásmy  

Stavba se nachází v: 

 ochranném pásmu dráhy 

 ochranném pásmu metra 

 ochranném pásmu horkovodu  

 ochranném pásmu vodovodu a kanalizace do DN 500 

 ochranném pásmu stávajícího trakčního vedení  

V rámci realizace stavby je nutné respektovat podmínky dané stanovisky příslušných správců sítí 
a technického vybavení. Při realizaci díla musí veškeré stavební činnosti respektovat poloha 
stávajícího horkovodu, který se nachází pod úrovní podesty vstupu. Nevhodné umístění stávající 
kontrolní šachty horkovodu není předmětem stavby, je zachováván stávající stav. 

Před zahájením realizaci částí díla (SO10) v ochranném pásmu vodovodu DN500 je nutno zjistit 
přesnou polohu vodovodu a provést veškerá opatření aby nedošlo k zásahu nebo poškození 
přípojky. 
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Při provádění veškerých zemních prací, hlavně ve spodní části u paty zářezového tělesa je nutné 
dbát na polohu stávajícího trakčního vedení a na polohu závěsného optického kabelu na 
stožárech TV. 

 

2.3 Realizační dokumentace stavby 

Součástí předmětu díla je i vyhotovení realizační projektové dokumentace zpracované v 
podrobnostech určujících závazné požadavky tvarové/hmotové, materiálové, technologické a 
technické, dispoziční a provozní, množství, jakost a charakteristické vlastnosti stavebního díla a 
instalovaných zařízení nutných k provedení stavby, včetně dokumentace výrobní, montážní a 
dílenské (projektové dokumentace staveb drah a staveb na dráze pro provádění stavby, vyhláška 
č. 146/2008 Sb., příloha č. 6): 

- u objektu DP. hl.m. musí být před realizací díla vypracovaná a projednaná podrobná 
dokumentace přeložky stávající kabelizace a včetně přeložky a instalace stávajícího 
zabezpečovacího systému vstupu, dále pak provedení měření bludných proudů v ochranném 
pásmu metra, 

- na základě jednání se zástupci Hygienické stanice hlavního města Prahy je povolení nočních 
prací podmíněno prokazatelnou hlukovou studií, provedenou na základě porovnatelného 
měření současného a budoucího stavu. Výsledkem studie by měl být podklad pro možné 
posouzení výše hlukové zátěže ze stavebních prací v nočních hodinách (22.00 –6.00 hod nad 
45dB). Na základě výsledků studie Hygienická stanice hl.m. Prahy zváží a posoudí možnost 
nebo určí podmínky pro udělení výjimky na základě § 31 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví, kterým může hygienická stanice udělit časově omezené povolení 
překročení hygienických limitů. Projekt stavby nepočítá s noční prací, avšak v případě, že 
zhotovitel bude chtít provádět dílo i v nočních hodinách je povinen si na vlastní náklady 
studii zajistit, 

- zhotovení podrobné Závěrečné zprávy odpadového hospodářství o evidenci druhů a 
množství odpadů, o jejich uskladnění, využití nebo zneškodnění vč. oprávnění osob, jímž byly 
odpady předány. 

3. Zvláštní technické podmínky a požadavky na provedení díla 

3.1 Všeobecné požadavky 

- uchazeč obdrží proti úhradě jako součást zadávací dokumentace i kompletní digitální 
projektovou dokumentaci stavby. V rámci zadávací dokumentace uchazeč obdrží souhrnný 
soupis prací s výkazem výměr  digitální formě. V případě nesouladu mezi údaji v tištěné 
podobě (a současně v digitální podobě v uzavřené formě ve formátu *.pdf) a otevřenou 
(*.xls) formou, platí otevřená forma *.xls, Podrobněji viz Díl 5 Soupis prací, Část 1 Komentář 
k soupisu prací, 

- před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve 
smyslu vyhlášky č. 100/1995 Sb., zadavatel požaduje předložení dokladu o tom, že uchazeč 
má zajištěnou spolupráci právnické osoby podle ust. §47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o 
drahách v platném znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených 
výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné zakázky a 
bez jeho předložení nebude možné zahájit práce na výše uvedených objektech, 

- návrh ploch ZS byl proveden s ohledem na konfiguraci terénu, předpokládané potřeby 
dodavatele a na vlastnické vztahy k okolním pozemkům a jejich využití. Plocha ZS je 
situována tak, aby byla dostupná ze stávající ul. Michelská. Úpravy a využití navržené plochy 
ZS bude součástí posouzení, přípravy a dodávky zhotovitele stavby. Zpevnění ploch ZS se 
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provede vrstvou štěrku nebo v případě potřeby zapanelováním (ochrana stávajících sítí, 
v místě parkování mechanizace). Po ukončení jejich využití budou ZS neprodleně uvolněny a 
terén upraven do původního stavu. Projektové řešení vybavení ZS není předmětem řešení 
stavby, dokumentace řešení ZS a jeho realizace bude součástí dodávky. V rámci stavby je 
třeba ochránit stávající vedení inženýrských sítí 

- zhotovitel si na vlastní náklady zajistí, že obvod staveniště a zařízení staveniště vč. 
užitkových ploch bude v rozsahu každé fáze oplocen plným plotem tak, aby bylo zamezeno 
neoprávněnému vstupu do prostor staveniště. Obvod dočasných krátkodobých záborů 
staveniště bude vymezen mobilním ohrazením z tyčových kovových zábran. V kontaktu s 
veřejnou dopravou budou zábory dále zajištěny přechodným dopravním značením. Tyto 
položky jsou jako vedlejší rozpočtové náklady rozpuštěné v jednotlivých položkách 
provozních souborů a stavebních objektů, 

- zhotovitel je povinen zajistit po dobu přechodných stavů hlavně v oblasti podchodu pod ulici 
Michelská, provizorní řešení pro přístup zaměstnanců do objektu DP hl.m. Prahy, dále pak je 
povinen zajistit bezpečnost chodců při pohybu vozidel (výjezdu vozidel a na ulici Michelská), 
a pohybu mechanizace např. jeřábové techniky, včetně personálního zajištění jejich provozu 
zdravotně a odborně způsobilými osobami, 

- v rámci projektu byl proveden výpočet předpokládané spotřeby vody a el. energie během 
stavebních prací. Jakým způsobem bude tato potřeba naplněna je plně v kompetenci 
zhotovitele, s ohledem na rozsah stavby se uvažuje s prioritním využitím mobilní agregátů a 
mobilní soc. zařízení,  

- zhotovitel musí před zahájením zemních prací, hlavně v oblasti předmětného sesuvu provést 
odbornou prohlídku zářezového tělesa za přítomnosti geotechnika zhotovitele a 
projektanta, 

- zhotovitel se zavazuje k součinnosti s objednatelem po celou dobu trvání stavby v tom 
smyslu, že mu umožní užívat prostory a vybavení pro práci pracovního týmu objednatele. 
Součinnost bude spočívat v poskytnutí nezbytných kancelářských prostor vybavených 
nábytkem pro TDS, geotechnického konzultanta a koordinátora BOZP včetně energií, 
vytápění a vody a parkovacích míst atd. Náklady na výše uvedenou součinnost jsou zahrnuty 
v nabídce zhotovitele a jsou tak součástí nákladů na zařízení staveniště, 

- zhotovitel musí na vyloučených zařízeních dopravní cesty učinit taková opatření, aby na 
provozovaných kolejích byla omezení traťové rychlosti co nejkratší a negativně 
neovlivňovala zpracovaný výlukový GVD,  

- po vytýčení kabelových tras a před zahájením výkopových prací je zhotovitel povinen svolat 
jednání se zástupcem správce příslušného zařízení a projektanta. Z jednání je zhotovitel 
povinen provést záznam. Zhotovitel musí být připraven na chyby a lokální změny v přesnosti 
údajů o polohách stávajících inž. sítí. Podchod svodného potrubí pod kolejí bude proveden 
bezvýkopovou technologií (protlakem), 

- zhotovitel musí v rámci přejímacích řízení vytvořit časový prostor pro činnost odborných 
komisí objednatele v rozmezí cca 10 až 30 dní před předáním stavby (nebo její části) 
objednateli v závislosti na rozsahu zařízení, 

- zhotovitel musí v dostatečném předstihu před ukončením jednotlivých stavebních postupů a 
výluk předat pověřenému pracovníkovi objednatele všechny potřebné podklady pro 
zpracování úprav staničního řádu ve smyslu předpisu SŽDC D5, 

- zhotovitel je povinen koordinovat práce všech profesí se zohledněním jednotlivých fází 
potupu výstavby, obzvláště pak přeložky kabelových tras v oblasti nástupiště v definitivním 
stavu a v oblasti provizorního záchytného pažení v provizorním stavu. 
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3.2 Inženýrské objekty 

3.2.1 do objektu budou zahrnuté nezbytné úpravy železničního svršku přilehlé koleje, železniční 
tratě Praha Vršovice – Praha Krč, tj. směrová a výšková úprava cca v délce 325 m, doplnění 
drobného kolejiva a pročištění a úprava štěrkového lože do normového tvaru. S výraznějším 
zásahem do železničního svršku se neuvažuje. Součástí SO budou i návěsti 136 „Vlak se blíží k 
zastávce“ (bílá obdélníková deska se třemi šikmými černými pruhy postavená na delší straně) 
a návěst 137 „Konec nástupiště“ (bílá obdélníková deska s černým okrajem), 

- v průběhu projektové přípravy došlo k pročištění části stávajíc zářezového tělesa a 
přemístění kilometrovníků přilehlé tratě do nové polohy, která je proti stávajícímu stavu 
posunuta o 35m. S ohledem na platné územní rozhodnutí a veškerá platná vyjádření 
k stavebnímu řízení bylo zachováno staničení původní a je označováno jako staničení 
pracovní na konci a na začátku stavby ztotožněné se staničením skutečného stavu tratě 
Praha – Vršovice. Pro účely pasportizace je u objektů a směrových a sklonových parametrů 
trasy uvedené oboje staničení. Staničení skutečného stavu je uvedeno kurzívou, 

- v novém stavu bude zachován stávající svršek tvaru S49 na betonových pražcích SB8 s tuhým 
podkladnicovým upevněním. Při úpravě směrového a výškového vyrovnání se uvažuje s 
doplněním dobrého kolejiva, případně s lokální výměnou betonových pražců, a to v rozsahu 
maximálně 5%, 

3.2.2 železniční spodek řeší terénní úpravy přilehlého zářezového tělesa a úpravu stávajícího, 
případně vybudování nového odvodňovacího systému v oblasti nového nástupiště. V rámci 
železničního spodku bude vlevo koleje zřízen nový trativod, s vyústěním do stávajícího 
odvodnění vpravo koleje. Do objektu je zahrnuto i zatrubnění části stávající příkopové zídky 
plastovou troubou DN 600. Zatrubnění je provedeno v oblasti nového nástupiště zastávky a v 
oblasti výrazného porušení zídky bezprostředně za nástupištěm. Na začátku a na konci 
zatrubnění se zřídí vtokový a výtokový objekt - šachta s kalištěm. Tvar konce napojení zídky 
na stávající stav je nutno upravit přímo na stavbě,  

- s ohledem na postup výstavby bude provedeno provizorní zatrubnění příkopu plastovou 
troubou trubka DN400, která bude nabídnuta správci tratě k možnému opětovnému využití, 

- další náplní železničního spodku je návrh terénních úprav respektive sanačních opatření 
přilehlého zářezového tělesa, s ohledem na výsledky geologického průzkumu. Je nevrženo 
zřízení svahových odvodňovacích žeber a lokálních sanačních opatření v předpokládaných 
problémových místech (viz níže). Součástí žel. spodku bude i odtěžení nánosů ze stávající 
zachovávané částí příkopové zídky v bezprostřední návaznosti na úpravy napojení 
zatrubnění. Poloh sanačních žeber je orientační a je nutno ji přizpůsobit skutečným 
hydrologickým poměrům zjištěným při odtěžování stávajícího sesuvu,  

- sanační práce na sesuvu bude nutné provést v dostatečném předstihu před započetím 
stavby samotné žel. zastávky. Jelikož se pravděpodobně jedná pouze o skluz povrchových 
vrstev, rozsah sanačních prací by měl zahrnovat především odstranění sesutého a 
podmáčeného zemního tělesa a následné nahrazení pokryvných útvarů ve výše vymezeném 
úseku. Z dlouhodobého hlediska bude vhodné podchytit stávající podmáčené plochy 
účinnou větvenou drenáží, která bude zaústěna do patního žlabu. Ve všech uvedených 
případech bude jak u sanace sesuvu, provádění výkopů, tak u zásypů, nutná přítomnost 
geotechnického dozoru, 

- součástí objektu železniční spodku je i částečné vyčištění svahu od komunálního odpadu, a 
to v bezprostřední blízkosti budoucí zastávky a přístupů. Předpokládá se ruční vyčištění za 
autobusovou zastávkou a pod mostem ul. 5 května. Celkové znečištění zářezového tělesa 
mimo oblast budoucí zastávky projekt neřeší, 
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- zhotovitel objektu železničního spodku musí v nabídkové ceně zohlednit výrazně ztížené 
podmínky výstavby, které jsou zahrnuté v jednotlivých položkách soupisu prací a zahrnují 
hlavně složitý způsob provádění stavby a přístupu na staveniště,  

3.2.3 nástupiště nové železniční zastávky bude provedeno v celková délce 150,0 m. Nástupiště 
bude vedeno vpravo traťové koleje Praha Vršovice – Praha Krč, částečně v přímé bez 
převýšení, která přechází v km 3,424 do přechodnice. Maximální převýšení koleje v místě 
nástupiště bude 94 mm. Nástupiště bude řešeno jako vnější mimoúrovňové nástupiště typu L 
s předsazenou nástupní hranou bez konzolových desek se zámkovou dlažbou (dle ČD Ž 8.42-
N). S ohledem na převýšení přilehlé koleje přecházející z přímé do přechodnice budou 
použité nástupištní prefabrikáty s nástupištní předsunutou hranou s rozšířenou nášlapnou 
plochou šířky 250 mm. Šířka nástupiště bude od začátku až do km 3,433 1 - 2,50 m, dále pak 
až do konce nástupiště 3,0 m. Zúžení nástupiště bylo navrženo s ohledem na minimalizaci 
zásahů do stávajícího zářezového tělesa v oblasti stávajícího sesuvu svahu. Nástupiště bude v 
obou směrech ukončeno čelní zídkou, na kterou budou navazovat služební schody se 
zábradlím. Součástí nástupiště je i povrchové odvodnění bezprostředně navazující na plochu 
nástupiště a koncové zídky včetně služebního zábradlí, 

- montáž prefabrikátů bude provedena po osazení zatrubnění příkopové zídky a proto je 
nutné, při ukládání bloků, pečlivě dbát na polohu plastové trouby a šachet, aby nedošlo k 
jejímu poškození. S ohledem na stísněné poměry a rozměry prefabrikátů je nutno dodržet 
předepsané vzdálenosti trouby min. 3,20 m a excentrické osazení a zapojení kontrolních 
šachet KŠ01 a KŠ02 (SO 02), 

- v oblasti budoucího nástupiště zastávky se nachází stávající železobetonová šachta s 
ocelovým rámem (bez poklopu) se šikmou horní hranou dle sklonu přilehlého svahu. Šachta 
je v současné době nevyužívaná a s ohledem na absenci poklopu je zaplavená. Správce a 
majitel (DP hl.m. Praha) šachtu nevyužívá a v budoucnu její využití neplánuje. S případnou 
demolicí souhlasí. Před provizorním zatrubněním DN400 bude provedeno přečerpání vody 
do přilehlého příkopu a její vybourání pod úroveň budoucího nástupiště. Zbylá šachta bude 
vyplněna nepropustným materiálem (např. hubeným betonem). Po odčerpání vody z šachty 
je nutno provést prověření zda není do šachty zaústěn jiný přítok než původní DP. hl.m. 
Prahy. V případě opětovného zvyšování hladiny vody v šachtě je nutno kontaktovat 
projektanta. Archivní dokumentace od šachty není k dispozici, 

- zhotovitel objektu nástupiště musí v nabídkové ceně zohlednit ztížené podmínky výstavby, 
které jsou zahrnuté v jednotlivých položkách soupisu prací, a zohledňuji vliv provozované 
koleje a výstavbu v oblasti trakčního vedení a závěsného optického kabelu,  

3.2.4 přístup na nástupiště je celkově rozdělen do dvou částí, prováděných po etapách dle 
rozdělení detailně uvedené v přílohové části dokumentace F – Organizace výstavby, 

- přístup na nástupiště je řešen bezbariérově a je rozdělen do dvou základních částí. 
Přístupové chodníky protínají svah zářezového tělesa a na nástupiště navazují v km 3,433. 
Všechny části přístupových chodníků jsou navržené s maximálním podélným sklonem 8% 
tak, aby byl zajištěn bezbariérový přístup. Odvodnění pochozích ploch chodníku bude 
provedeno vytvořením pravidelných mezer při osazování prvků obrubníků, 

- odtěžení zemního tělesa bude provedeno do hloubky min. 720 mm pod úroveň chodníku. 
Zemní pláň bude upravena do sklonu 3% ve směru ke koleji a bude na ni provedena 
betonová podkladní vrstva gabionové zdi z betonu C30/37 XF3, horní plocha této vrstvy 
bude ukloněna tak aby umožňovala osazení gabionových košů v požadovaném sklonu. 
Minimální tloušťka betonové podkladní vrstvy bude 100mm, 

- za úrovní zábradlí budou osazeny sklopné stožáry nového veřejného osvětlení chodníku, 
které je součástí SO 09 a zhotovitel musí provést důkladnou koordinaci polohy základů 
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osvětlení, systému sklápění vůči zábradlí a přilehlému svahu zářezového tělesa. Napájení 
osvětlení je vedeno v konstrukci chodníku pod úrovní zámkové dlažby, 

- podél přístupových chodníků je pro zajištění odřezu svahu navržena zárubní zeď, která 
směrově i výškově sleduje osu a sklon přilehlého chodníku. Konstrukčně je zárubní zeď 
tvořena svařovanými gabionovými drátokoši s kamennou výplní (dle TKP kap.5), na 
betonové podkladní vrstvě z betonu C30/37 XF3 minimální tloušťky 100 mm, 

- pro výplň gabionů budou použity pouze pevné úlomky hornin nebo valouny, které 
nepodléhají povětrnostním vlivům, neobsahují vodou rozpustné soli a nejsou křehké. 
Přednost mají horniny s vyšší měrnou hmotností min. 2400 kg/m3 a nízkou pórovitostí 
(např. žula, čedič). Bude použit čistý kámen bez příměsí jemnozrnné zeminy ani jinak 
znečištěny (např. organickým materiálem). Pro výplň bude použit kámen s pevností v tlaku 
min. 100 MPa, nasákavostí max. 1,5% hmotnosti a pórovitostí max. 15%, všechny  vlastnosti 
musí odpovídat TKP kap.5., 

- zhotovitel předloží objednateli před zahájením prací detailní technologický předpis, který 
bude obsahovat i doklady k jednotlivým použitým materiálům včetně doložení zkoušek 
vhodnosti kamene pro použití do gabionových konstrukcí, 

- pro zásyp rubu zdí bude použit materiál propustný nenamrzavý, tento materiál nesmí 
obsahovat nevhodné příměsi a musí být zhutnitelný ve vrstvách tloušťky 300 mm. Jako 
materiál pro zásyp lze použít i betonový recyklát, 

- vzhledem ke složitým základovým poměrům a prostorovému uspořádání vedení 
přístupových chodníku, předpokládá projektant výstavbu zdí po úsecích s maximální délkou 
6,0m (pouze v místě atypických konstrukcí max. 9,0 m), 

- v celém prostoru nově budovaných chodníků bude provedena úprava svahu zářezového 
tělesa. Úprava spočívá v odstranění náletových křovin a dřevin, reprofilaci stávajícího svahu 
zářezu do požadovaných sklonů, maximální sklon nových svahů bude 1:1,5. Pařezy po 
vykácených stromech budou odstraněné pouze v místech výkopových zemních prací a tak 
kde by jejich poloha a stav překážel ve svahových úpravách, 

- v místech kde dojde k odstranění stávající vrstvy humusu, bude provedeno na 
reprofilovaném povrchu nové ohumusování v tloušťce minimálně 150mm. Vrstva humusu 
bude zajištěna pomocí protierozních geotextilií. Projekt předpokládá použití geotextilií z 
přírodních kokosových vláken, tloušťka příze cca. 6mm, hmotnost 900g/m2 , které se 
vyznačují větší stabilitou a pevností, 

- kácení v zimních měsících bude prováděno bez odtěžování pařezů s ohledem na 
problémovou stabilitu zářezového tělesa. Pařezy, respektive kořenový systém bude 
odstraněn pouze v místech kolize s konstrukcí přístupu, jinak bude zachován a pouze 
upraven tak, aby bylo možné provést vegetační ochranu svahu, 

- odtěžení spodní části chodníku ve směru k nástupišti bude prováděno ve výluce společně s 
nástupištěm, přičemž je nutné dbát na polohu závěsného optického kabelu na stožárech TV, 

- zhotovitel objektu přístupu na nástupiště musí v nabídkové ceně zohlednit výrazné ztížené 
podmínky výstavby, které jsou zahrnuté v jednotlivých položkách soupisu prací a zahrnují 
hlavně složitý způsob provádění stavby a přístupu na staveniště. S ohledem na stabilitu 
svahu, dále pak s ohledem na problémové nakládání zeminy v oblasti trakce a závěsného 
optického kabelu, dále pak s ohledem na nutné větší množství výluk nutných pro odvoz 
zeminy po kolejích navrhuje projektant provádění výkopových prací a jejich odvoz ve směru 
od ulice Michelská. Při oceňování objektu bylo uvažováno s nasazením dvou kráčejících 
rypadel pro současnou práci na dolním a horním chodníku. Svah musí být odtěžován 
postupně po 6 m s okamžitou betonáží podkladního betonu pod gabiony. Horní část 
chodníku (mimo gabionovu zídku) lze odtěžit bez členění na 6 ti m celky. Po jednom dni 
tvrdnutí podkladního betonu budou osazeny předmontované gabionové klece, do kterých 
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bude ručně vyskládáno kamenivo, následně bude proveden hutněný zásyp. Dolní chodník 
bude budována od km 3,450 do km 3,50 včetně schodiště. Horní chodník lze budovat 
pomocí stroje UDS s přímou nakládkou zeminy na nákladní automobil a spodní partie zářezu 
bude nutno nakládat do kontejneru a jeřábovou technikou přemístit na nákladní vůz. 
Navržené využití mechanizace při provádění zemních prací není závazné, avšak v případě 
návrhu jiného způsobu provádění stavby musí zhotovitel prokázat, že dodrží veškeré 
technické požadavky na provádění díla, zachová daný harmonogram prací bez ohrožení 
provozu jak v přilehlé trati, tak v ulici Michelská, dále, že nedojde k ohrožení stability 
zářezového tělesa a navýšení nákladů stavby, 

- součástí SO 04 bude zřízení provizorního pažení, pro ochranu provozované koleje před 
negativními vlivy zemních prací. Pažení má záchytnou funkci a bude tvořeno profily H160, 
které budou zapuštěné do vrtů hloubky cca 2,0 m s průměrem vrtu 250 mm bez kotvení a 
fixované hubeným betonem.  

3.2.5 Úprava objektů DP hl.m. Praha obsahuje stavební úpravy stávajícího objektu podchodu pod 
ulicí Michelská a navazujících objektů DP hl.m. Praha. Objekt bude opětovně předán po 
ukončení majiteli a správci, 

- bourací práce a veškeré práce zasahující přímo do konstrukcí podchodu musí být provedeny 
tak, aby se omezilo poškození podchodu a jeho vybavení, proto před zahájením prací 
zpracuje zhotovitel podrobný technologický postup ( v rámci realizační dokumentace), který 
si nechá odsouhlasit zástupci investora a zástupci DP hl.m. Praha, 

- po celou dobu výstavby zhotovitel zajistí vstup na služební lávku pro zaměstnance a 
návštěvníky služebního areálu DP hl.m. Praha a taktéž zajistí pravidelný úklid veřejné části 
podchodu včetně veškerých bezpečnostních opatření pro pohyb chodců v oblasti stavební 
činnosti, 

- stávající ocelové dveře služebního vstupu, zhotovitel demontuje bez poškození a předá je 
správci objektu, 

- přeložku kabelových tras vedených po vnější části objektu a přeložku stávajícího 
zabezpečovacího systému vstupu do služebního objektu bude zhotovitel provádět na 
základě realizační dokumentace, kterou si zajistí na vlastní náklady a projedná s odbornými 
zástupci provozovatele DP hl.m. Prahy,  

- tvar a tloušťka stropu parovodu (horkovodu), stejně tak i ostatních zakrytých konstrukcí je 
odhadnuta na základě měření na místě, a v případě že zhotovitel při realizaci zjistí odlišnosti 
od těchto předpokladů, bude neprodleně kontaktovat projektanta, 

- před zahájení stavby a po realizaci stavby bude provedeno měření bludných proudů včetně 
vypracování závěrečné zprávy, 

- provizorní opatření pro zajištění vstupu zaměstnanců DP hl.m. Prahy je součástí vedlejších 
rozpočtových nákladů, které jsou rozpuštěné do jednotlivých položek SO jako součást 
zařízení staveniště. 

3.3 Pozemní objekty: 

3.3.1 Přístřešek pro cestující je stejně jako zastávka situována v hlubokém zářezu a plní zároveň 
funkci zárubní zídky a zachytává část svahu pod přístupovým chodníkem k nástupišti. 
Součástí přístřešku je i rozšíření zpevněné plochy nástupiště, pro osazení elektro rozvaděče a 
skříně pro rozhlasové zařízení informačního systému,  

- samotný přístřešek pro cestující je vytvořen pomocí zdiva z betonových tvárnic, vnější 
povrch štípaný, vnitřní pak hladký, barva přírodní. Tvárnice budou zděny na cementovou 
maltu a přesná úprava a výplň spár mezi tvárnicemi bude navržena zhotovitelem v rámci 
technologického předpisu., detailní postup výstavby bude společně s realizační dokumentací 
zpracován zhotovitelem, 



Vybudování žel. zastávky Praha - Kačerov 
Díl 2 – Závazný vzor smlouvy 

Příloha č. 2, c) – Zvláštní technické podmínky 

  
 

11  

- krytina přístřešku bude kotvena pomocí příponek v rastr alespoň 600x450mm. Veškeré 
detaily oplechování budou navrženy zhotovitelem v rámci technologického předpisu v 
závislosti na skutečně použité krytině, 

- zhotovitel zajistí, aby veškeré vybavení přístřešku bylo osazené s maximálním možným 
zamezení jeho odcizení, a zhotovitel až do předání díla odpovídá za zajištění ochrany před 
vandalizmem, případně veškeré opravné práce provede na vlastní náklady,  

- vzhledem k složitým poměrům a přístupu ke staveništi je nutno se zvýšenou opatrností 
provádět veškeré zemní práce přičemž je nutné dbát na polohu stávající TV a závěsného 
optického kabelu na stožárech TV, 

3.3.2 Orientační systém zahrnuje informační tabule související s novou zastávkou, tabule budou 
neprůhledné, jednostranné a text i piktogramy budou bílé na modrém podkladu. Tabule 
týkající se přestupu  metro/železnice, osazené v podchodu metra nejsou součástí stavby, 

- uchycení tabule s názvem zastávky ke konstrukci přístřešku a uchycení tabulí na stožáry 
osvětlení, musí být upraveno a přizpůsobeno materiálům a postupům v průběhu realizace 
stavby a tyto průběžně koordinovat. 

3.4 Trakční a energetická zařízení 

3.4.1 Osvětlení nového nástupiště zastávky, přístupových chodníků a schodiště bude provedeno 
pomocí LED svítidel s chlazením pasívními chladiči na sklopné stožáry délky 5 m. Stožáry se 
svítidly se rozmístí pravidelně podél celého nástupiště a přístupu k nástupišti. Jedno svítidlo 
bude taky osazeno na konstrukci před podestou podchodu metra. Napájení a ovládání 
osvětlení zastávky se předpokládá ze samostatného rozvaděče umístěného v samostatném 
pilíři.při použití odpínačů s kruhovou vypínací dráhou bude zhotovitel dokladovat způsob 
ochrany obsluhy před přímými účinky elektr. oblouku vzniklého při provozním spínání dle 
ČSN 33 3231 čl. 3.7.5.,  

- osazení svítidla na konstrukci vstupu podchodu včetně napojení elektroinstalace zhotovitel 
navrhne v rámci realizační dokumentace SO06,  

- zhotovitel předloží objednateli vybraný typ svítidel, přičemž detail zapojení musí zhotovitel 
provést na základě zpracování realizační dokumentace ve spolupráci se správcem objektu, 

- součástí objektu osvětlení je i přípojka pro 2 označovače jízdenek PID. Přesnou polohu 
označovačů jízdenek upřesní zhotovitel po jednání se společností ROPID a určenými zástupci 
objednatele,   

- sklápění stožárků musí být situováno tak, aby nedošlo k zásahu do OTVP a jízdního profilu 
dráhy a respektovali polohu opěrných zdí a zábradlí přístupových chodníků,  

- Je nutné, aby sklápěcí osvětlovací stožáry byly již z výroby upraveny pro rozhlasové zařízení 
(reproduktor, kabely, svorkovnice). Skříň svorkovnic bude umístěna do vnitřního prostoru 
stožáru. Kabely budou vedeny vnitřkem sloupu, a to jak zemní kabelizace do skříně 
svorkovnic, tak ze skříně svorkovnic do reproduktoru. Reproduktory musí být umístěny tak, 
aby nesnižovaly světelnost světel. 

3.4.2 Zastávka bude připojena k distribuční soustavě nn ve správě PREdistribuce, a.s. Přípojka bude 
provedena ze stávajícího distribučního kabelového rozvodu nn, který je uložen v zemi a je 
veden při okraji nezpevněné cesty podél oplocení zahrádkářské kolonie poblíž ulice Na 
Nivách (cesta podél železniční trati).,  

- provedení rozvaděče a jeho zapojení bude respektovat platné podmínky distributora el. 
energie, připojení bude zajištěno po uzavření smluvního vztahu mezi investorem stavby a 
distributorem el. energie a po splnění podmínek ze smluv vyplývajících včetně uhrazení 
poplatku za zřízení nového odběrného místa (finanční částka je součástí stavby), 
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- zhotovitel před zahájením prací přípojky prověří polohu stávající vodovodní přípojky DN500, 
kterou je nutné přesně vytýčit a ověřit její hloubku a zajistí aby nedošlo ke kolizi s polohou 
kabelizace nové přípojky nn, případně provede ochranná opatření pro křížení kabelové trasy 

3.4.3 Stavební objekt ukolejnění zahrnuje demontáž stávajících a montáž nových ukolejnění, 

- definitivní koordinační schémata ukolejnění TV a vodivých konstrukcí na nové kolejové 
obvody provede zhotovitel na základě zpracovaného měření odporů všech vodivých 
konstrukcí v POTV a podpěr TV vůči zemi tak, aby bylo možné navrhnout symetrii kolejových 
obvodů podle ČSN 34 2613 v dokumentaci skutečného provedení, 

- ukolejnění je zhotovitel povinen zrealizovat v souladu s požadavkem na dodržení parametrů 
zařízení omezujícího napětí podle ČSN EN 50122-1 ed. 2 příloha F a dodržení mezních 
hodnot dotykových napětí podle kapitoly 9 téže normy. 

3.4.4 Ve stávajícím stavu je v prostoru navrhovaného situování nového nástupiště zastávky 
uloženo v zemi 2x kabelové vedení 6kV 50Hz. Stávající kabelizace, která je vedena v 
zářezovém tělesu vpravo nad příkopovou betonovou zídkou, bude přeložena. Kabely budou 
uložené do chráničky pod úroveň nové zámkové dlažby konstrukce nástupiště. Přeložka bude 
provedena ve dvou etapách a to, před zahájením stavební činnosti provizorní přeložení 
kabelizace a po ukončení stavebních prací uložení kabelizace do definitivní polohy, 

- zhotovitel zajistí ochranu kabelových tras ve všech etapách výstavby, tak aby nedošlo 
k poškození a zcizení kabelů. V definitivním stavu bodu kabelové trasy uložené tak aby 
nedošlo ke kolizi s odvodňovacím systémem nástupiště a žel.spodku. Zásyp a zhutnění 
násypového materiálu nástupiště bude provedeno tak, aby nedošlo k deformacím 
zpevněných ploch  a přilehlého tělesa, 

- vzhledem k tomu, že provozování kabelového vedení 6kV mezi RS 0101 do RS 10208 a obou 
diferenciálních kabelů je v současné době omezeno, bude nutné provedení přeložky v 
uvedeném plném rozsahu opětovně prověřit spolu s provozovatelem zařízení. Nová a 
provizorní kabelová vedení budou uložena v souladu s příslušnými ČSN a TNŽ v zemi v 
betonových kabelových žlabech. 

3.4.5 v rámci objektu regulace stávajícího trakčního vedení nebude s ohledem na úpravu 
geometrické polohy koleje (s posuny do 10 cm) nutné provést výměnu závěsů vedení. 
Směrová úprava bude řešena posunutím případně výměnou bočního držáku troleje na 
směrovém laně. Výšková úprava koleje do 5 cm nevyžaduje žádné úpravy závěsů, zhotovitel 
prověří zda stávající výška troleje není na mezních hodnotách - pro dodržení výšky 
trolejového vedení musí být splněny podmínky podle ČSN 34 1530 ed.2), 

- na závěr stavebních prací zhotovitel provede el. a mech. zkoušky upravené části trolejového 
vedení, včetně vypracování protokolu o způsobilosti TV, 

- v místě budoucího nástupiště zastávky se nachází tři stávající trakční stožáry č. 98, 100 a 
102. U těchto stožárů bude provedeno očištění, ubourání a nadbetonování stávajících 
základových konstrukcí, a povrchová úprava konstrukce trakčních stožárů. Materiál určený 
pro úpravy TV uvedený v TZ je doporučený, zhotovitel zajistí, aby rozsah úprav a konstrukce 
byla provedena v odpovídající kvalitě. 
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3.5 Technologická zařízení 

3.5.1 Úprava stávající kabelizace sdělovacího zařízení je vyvolanou úpravou zasažené společné 
trasy Dálkového metalického kabelu Praha U2 – Beroun a Dálkového metalického kabelu 
Praha Vršovice – Praha Braník. Z tohoto důvodu je nutné stávající DK SŽDC přeložit. Protože 
je však nutné zachovat provoz na stávajících DK je nutné stávající trasu nejprve nahradit 
provizorní trasou mimo budované nástupiště. Po výstavbě spodní stavby nástupiště bude 
provedena definitivní přeložka obou Dálkových kabelů. Nejprve budou kabely v provizorní 
přeložce odkopány a pak společně s kabelovými žlaby budou oba Dálkové kabely přesunuty 
po svahu do nové trasy v nástupišti, 

- společně se stávajícím kabelem DK SŽDC je veden stávající zabezpečovací kabel SSZT Praha – 
západ. Jedná se o souhlasový kabel Praha – Vršovice os.n. – Praha Krč TCEKEE 16p 1,0, který 
lze je vést ve společné trase s DK. Součástí úpravy PS bude i přeložka tohoto kabelu. Po 
odkrytí těchto kabelů zhotovitel zajistí prohlídku stávající kabelové trasy správcem zařízení, 

- zhotovitel zajistí ochranu kabelových tras ve všech etapách výstavby, tak aby nedošlo 
k poškození a zcizení kabelů. V definitivním stavu bodu kabelové trasy uložené tak, aby 
nedošlo ke kolizi s odvodňovacím systémem nástupiště a železničního spodku, 

- na stavbě může zhotovitel použít pouze taková nová zařízení, výrobky a součásti, jejichž 
platný ověřovací provoz bude kladně ukončen nejpozději do termínu odevzdání a převzetí 
tohoto zařízení. Navržená sdělovací a zabezpečovací zařízení musí splňovat podmínku 
kompatibility se stávajícími zařízeními, která jsou použita v navazujících traťových úsecích.  
Je nutno uvažovat i přechodové stavy z titulu časových návazností staveb. Návrh 
konkretizovaného technického řešení přeložky kabelových tras bude před zahájením 
realizace projednán a odsouhlasen na úrovni příslušných odborů GŘ SŽDC a na úrovni 
správců příslušné techniky, které určí objednatel (v současnosti SŽDC, s. o., TÚDC Praha).   

- podmínky kompatibility se obdobně vztahují i na použité sdělovací zařízení, 

3.5.2 Rozsah úprav informačního systému je minimalizován na nezbytně nutnou míru. Na zastávce 
bude instalován rozhlas s využití stávající kabelizace společnosti ČD - Telematika a.s.   S 
elektronickými informačními tabulemi ani s kamerovým systémem se neuvažuje. Ovládání 
rozhlasu se předpokládá za Žst. Praha – Vršovice. V rámci stavby nebude propojován 
informačního systému metra se zastávkou Kačerov, 

- zhotovitel zajistí, že způsob vyvedení a vedení rozhlasových kabelů v prostoru nástupišť musí 
být odolný vůči násilnému a úmyslnému poškozování a tyto kabely musí být zabezpečeny 
tak, aby nedošlo k jejich odcizení. Venkovní klimatizovaná skříň bude provedení antivandal 
tzn. bude odolná vůči násilnému a úmyslnému poškození, 

- Nastavení hlasitosti nového rozhlasového zařízení se provede ve smyslu platných norem, 
předpisů a vyhlášek. Úroveň srozumitelnosti hlasu musí vyhovovat požadavkům CR/HS PRM 
TSI 2008164/164/ES, bodu 4.1.2.12, která říká: Mluvené informace musí mít ve všech 
oblastech minimální úroveň RASTI 0,5, v souladu s normou IEC 60268-16. Před předáním 
stavby musí být provedeno autorizované měření akustického hluku na hranici ochranného 
pásma, zda nedochází k jeho překračování dle zákona č. 258/2000 Sb, 

- před zajištěním dodávky materiálu a vlastních prací na rozhlasovém zařízení je zapotřebí 
zkoordinovat (z důvodu atypické dodávky stožárků) rozhlasové zařízení se stavebním 
objektem SO 09 Osvětlení nástupiště a přístupů k nástupišti! 

- Osvětlovací sklopné stožáry musí dodržovat: „Technické podmínky výrobku dle č.j. 
46171/08-OAE“ ze dne 25.11.2008 schválené SŽDC s.o. 

 



Vybudování žel. zastávky Praha - Kačerov 
Díl 2 – Závazný vzor smlouvy 

Příloha č. 2, c) – Zvláštní technické podmínky 

  
 

14  

3.6 Životní prostředí a nakládání s odpady 

- zhotovitel zpracuje projekt odpadového hospodářství řešící odstranění odpadů kategorií 
„ostatní“ a „nebezpečné“ a současně zpřesňující příslušnou část projektu stavby. Obsahem 
projektu odpadového hospodářství je rozčlenění veškerých činností a nákladů vzniklých 
v souvislosti s odpadovým hospodářstvím včetně poplatku za uložení odpadu na skládkách 
příslušných skupin podle jednotlivých SO. Po zpracování zajistí projednání tohoto projektu 
s příslušnými orgány státní správy, eventuálně územní samosprávy,  

- náklady vzniklé v souvislosti s manipulací s odpady budou vedeny u jednotlivých SO v ceně 
těchto SO, včetně poplatků za uložení na jednotlivých skládkách dle projektu odpadového 
hospodářství, 

- zhotovitel se zavazuje, že se stává nositelem odpovědnosti za dodržení ustanovení zákona č. 
z85/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném zněni a všech jeho 
prováděcích vyhlášek. Ve smyslu tohoto zákona a předpisu bude používat technologie, které 
produkují minimum odpadu, 

- materiály kolejového lože a výkopové zeminy nebudou považovány za odpad v případě, že 
budou využity na stavbě, kde vznikly a současně vykazují vlastnosti původních materiálů, 
resp. přírodního pozadí. Materiály kolejového lože a výkopové zeminy, pro které nemá 
objednatel využití na stavbě, kde vznikly, se stanou odpadem a bude s nimi nakládáno 
v souladu se zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy. Jejich další využívání k 
terénním úpravám bude možné pouze na základě rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, 

- stavební výrobky mohou být nabídnuty mimo stavbu pouze za předpokladu, že budou 
následně použity k původnímu účelu, nebo před tím prošly mechanickou úpravou na 
recyklát, 

- zhotovitel smí ukládat kamenivo (nové, vyzískané i recyklované) na skládku určenou 
objednatelem až po převzetí úpravy plochy skládky stavebním dozorem, potvrzeném 
zápisem ve stavebním deníku, 

- výkopová zemin bude vznikat především při výstavbě přístupových komunikací ve svahu 
zářezového tělesa. Vzhledem k postupům realizace stavby ani dle geologického průzkumu 
nelze výkopovou zemin opětovně využít pro výstavbu nového nástupiště a chodníků. 
Přebytečná výkopová zemina bude na skládku, 

- zhotovitel předloží na vyžádání objednatele ke kontrole zejména průběžnou evidenci 
odpadů a oprávnění firem zajišťujících odstraňování odpadů. V případě vzniku nebezpečných 
odpadů zhotovitel dále předloží na vyžádání objednatele souhlas k nakládání 
s nebezpečnými odpady a umožní objednateli kontrolu shromažďovacích míst nebezpečných 
odpadů, 

- zhotovitel před ukončením stavby předá investorovi k odsouhlasení Závěrečnou zprávu o 
nakládání s odpady za celou stavbu. Závěrečná zpráva bude zpracována dle platného 
interního předpisu SSZ, 

- zhotovitel odpovídá za aktualizaci havarijního plánu uceleného provozního území ve smyslu 
§ 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném 
znění a vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a 
náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a 
odstraňování jejich škodlivých následků, v platném znění. V případě, že uvedený havarijní 
plán nebyl součástí projektu stavby, zhotovitel zodpovídá za jeho zpracování. V případě 
splnění podmínek uvedených v § 2 písm. b) a c) vyhlášky č. 450/2005 Sb., zhotovitel dále 
zajistí jeho schválení příslušným vodoprávním úřadem. V případě stavenišť, které se 
nacházejí v záplavovém území, nebo mohou zhoršit průběh povodně, zhotovitel rovněž 
zajistí aktualizaci (resp. zpracování) povodňového plánu, tento předloží ke schválení 
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příslušnému správci vodního toku a zajistí potvrzení jeho souladu s povodňovým plánem 
vyšší úrovně. Zhotovitel je povinen při nakládání se závadnými látkami minimalizovat riziko 
vzniku havárie, v dostatečném rozsahu provést havarijní zabezpečení a v případě vzniku 
havárie nebo povodně se řídit ustanoveními havarijního a povodňového plánu. Zhotovitel na 
vyžádání předloží objednateli havarijní a povodňový plán ke kontrole a dále umožní 
objednateli kontrolu havarijního zabezpečení a míst nakládání se závadnými látkami, 

- škody vzniklé zhotoviteli, objednateli a třetím osobám na majetku z důvodu havárie nebo 
povodně nese zhotovitel, 

- dle lokálních potřeb zhotovitel v nezbytném rozsahu zajistí ochranu stanovišť výskytu volně 
žijících organismů dle § 5 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění.  Na základě lokálních 
možností bude zajištěna propustnost stavby pro migrace volně žijících organismů. 

4. Organizace výstavby 

- před zahájením prací požaduje objednatel svolat jednání, na kterém bude s určeným 
zhotovitelem stavby dohodnut postup při tvorbě výlukových rozkazů ve smyslu ustanovení 
předpisu SŽDC D 7/2. Podrobnosti týkající se samotné výstavby budou řešeny samostatně na 
pravidelných jednáních v průběhu celé realizace, 

- součástí nabídky ze strany zhotovitele je návrh řádkového časového harmonogramu prací 
včetně platebního kalendáře zahrnujícího také termíny pro zpracování realizační 
dokumentace, koordinaci se souběžně probíhajícími stavbami objednatele případně 
souběžně probíhajícími stavbami cizích investorů, výlukovou činnost s maximálním využitím 
výlukových časů, dopravní omezení pozemních komunikací projednaných s jejím správcem a 
odsouhlasené DI PČR, přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán) a 
veškeré práce a dodávky podzhotovitelů,  

- při zpracování časového harmonogramu zhotovitelem je nutné vycházet z jednotlivých 
stavebních postupů uvedených v POV projektu stavby a dodržet množství a stanovené 
termíny předjednaných výluk s ohledem na zachování stávajícího provozu na přilehlé koleji 
v době provádění zemních prací v místě přilehlého zářezového tělese,  

- v časovém harmonogramu prací zpracovaným zhotovitelem je nutno zohlednit dodržování a 
maximální využití přidělených výlukových časů, tomu odpovídající nasazení lidských a 
technických zdrojů a případné zavedení 12 hodinového směnného provozu. Během celé 
doby výstavby je možno plynule realizovat všechny další práce avšak tak, aby byla dodržena 
lhůta výstavby. Zadavatel požaduje, aby ukončení výlukových prací nebylo plánováno na dny 
pracovního volna a pracovního klidu, případně v pracovní dny po 16.00 hod, 

- součástí zadání je i provedení aktualizace harmonogramu prací včetně platebního kalendáře 
na základě daného objemu finančních prostředků stavby potvrzeného objednatelem, 

- v rámci projektu je proveden výpočet předpokládané spotřeby vody a el. energie během 
stavebních prací. Jakým způsobem bude tato potřeba naplněna je plně v kompetenci 
zhotovitele (mobilní agregáty, projednání připojení na stávající inženýrské sítě, mobilní soc. 
zař.). V případě napojení na stávající vodovodní síť a na sávající zdroje el.energie, musí být 
odběr vody a způsob napojení projednán před realizací zhotovitelem s majitelem a 
správcem odběrného místa. V projektu je navrženo přistavení cisterny s vodou, a mobilní 
agregáty, 

- zhotovitel stavby je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a 
pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním 
opatření k předcházení rizikům nebo k minimalizaci neodstranitelných rizik. Nebezpečné 
činitele a procesy je povinen vyhledávat soustavně, je povinen pravidelně kontrolovat 
úroveň BOZP na pracovišti, 
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- všechna opatření musí odpovídat požadavkům legislativních předpisů, norem a jiných 
závazných předpisů, návodům výrobců, technologickým a pracovním postupům příp. 
místním bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům a požadavkům správců 
inženýrských sítí a legislativním předpisům, závazným předpisům, normám a směrnicím 
týkajících se kontaktu se železniční dopravou nebo s dopravou silniční, 

- zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní a stavebně montážní práce 
nebo udržovací práce pro jinou právnickou osobu (SŽDC, s. o., správci inženýrských sítí, atd.) 
na jejím pracovišti či zařízení, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro 
bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze, pokud je pracoviště náležitě 
zajištěno a vybaveno, 

- zhotovitel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení a dopravní prostředky a nářadí 
byly z hlediska BOZP vhodné pro práci, při které budou používány, 

- zhotovitel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy, tak aby byly dodržovány 
zásady bezpečného chování na pracovišti, 

- zajištění BOZP se týká všech osob, které se s  vědomím zhotovitele zdržují na staveništi. 
Zajištění BOZP se vztahuje i na osoby mimo pracovněprávní vztahy tj. např. osoby 
samostatně výdělečně činné, 

- zhotovitel bude plynule řídit, pod dohledem poučeného pracovníka vjezd a výjezd ze 
staveniště na ulici Michelská, tak aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti provozu na chodníku 
pro pěší a přilehlé komunikaci, 

- zhotovitel zajistí okamžitou nápravu při znečištění veřejné části přístupu na staveniště, 

- zhotovitel bude respektovat časové omezení ze strany Hygienické stanice hlavního města 
Prahy, a to v době mimo nočních hodin. Povolení nočních prací je podmíněno prokazatelnou 
hlukovou studií, provedenou na základě porovnatelného měření současného a budoucího 
stavu. Výsledkem studie by měl být podklad pro možné posouzení výše hlukové zátěže ze 
stavebních prací v nočních hodinách (22.00 –6.00 hod nad 45dB). Na základě výsledků studie 
Hygienická stanice hl.m. Prahy zváží a posoudí možnost nebo určí podmínky pro udělení 
výjimky na základě § 31 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, kterým může 
hygienická stanice udělit časově omezené povolení překročení hygienických limitů, a to v 
případě, že: 

 limity nelze dodržet z vážných důvodů 

 původce hluku prokáže, že hluk bude omezen na rozumně dosažitelnou míru (čímž 
se rozumí poměr mezi náklady na protihluková opatření a jejich přínosem ke snížení 
hlukové nebo vibrační zátěže fyzických osob stanovený i s ohledem na počet 
fyzických osob exponovaných nadlimitnímu hluku) 

V případě, že zhotovitel bude uvažovat s prací v nočních hodinách, je povinen si případné 
stanovisko Hygienické stanice a podklady k němu, zajistit na vlastní náklady, 

- návrh POV dokladuje, že stavbu lze provést v daném rozsahu, způsob provedení a typ 
navržené mechanizace navržené projektem, vycházejí z nabídek katalogů výrobků, 
dodavatelů, vzorových listů a zkušeností, jako reálně možné, dostupné a vzhledem k 
požadovaným parametrům i finančně nejúspornější. Mimo to sloužící k návrhu technického 
řešení i jako základ pro stanovení nákladů SO a PS, 

- vedlejší rozpočtové náklady stavby, které zahrnují zařízení staveniště a ztížené podmínky 
výstavby jsou zahrnuty v jednotlivých položkách SO a PS. Pro objekty žel.spodku, a 
přístupových chodníků se uvažuje s výrazně ztíženými podmínkami výstavby a pro objekty 
nástupiště a přístřešku pro cestující se uvažuje se ztíženými podmínkami výstavby.               
U ostatních SO a PS se uvažuje s vhodnými až průměrnými podmínkami výstavby. 
Zhotovitel musí tuto skutečnost zohlednit v nabídkové ceně. 
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5. Zvláštní technické podmínky dle požadavků stavebního řízení 

Z projednávání této stavby v průběhu stavebního řízení vyplynuly níže uvedené podmínky pro realizaci 
této stavby. Tyto podmínky jsou součástí plnění předmětu díla a uchazeči o realizaci této stavby je 
ocení a zapracují do své nabídky. 

5.1 Požadavky orgánů státní správy a organizací dotčených stavebním řízením 

- Hygienická stanice hl.m. Prahy - stanovisko zn. S-HSHMP 32171/2013/08059 ze  
dne  1.8. 20013.  

V průběhu výstavby je nutné důsledně dodržet hlukové limity dané příslušným stanoviskem. 

- Hasičský záchranný sbor hl.m. Prahy - stanovisko zn. HSAA 8282/2013 ze dne  18.7. 2013.  

Nejsou stanovené zvláštní podmínky. 

- Magistrát hlavního města Prahy – Odbor dopravní agendy - stanovisko zn. MHMO 
856410/2013/ODA-O4/Da ze dne  6.8. 2013.  

V případě omezení provozu na ul. Michelská je nutné požádat minimálně 4 týdny před 
zahájením stavby, Odbor dopravní agendy MHMP o vydání rozhodnutí na zvláštní užívání 
komunikace. O toto rozhodnutí požádá zhotovitel na základě plné moci investora. 

- Magistrát hlavního města Prahy – Odbor evidence,správy a využití majetku - stanovisko zn. 
SVM/VP/1167281/13/sva ze dne  14.10.2013. 

Dodržet stanovisko TSK HMP zn. TSK/27754/13/2200/Me ze dne 30.9.2013 

Na vjezd a výjezd ze staveniště, na staveništní dopravu a na zábory a na zásahy do 
komunikace Michelská uzavře zhotovitel minimálně 1 měsíc před zahájením stavby s HMP 
zastoupeným TSK ( OS TSK – pro Prahu – jih, Bezová 1, Praha4) smlouvu o pronájmu 
komunikací 

Zhotovitel dodrží „ Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchu komunikací a pro 
provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě“ 

Zhotovitel minimálně 1 měsíc před zahájením prací na pozemcích v k.ú. Michle parc.č. 
2328/2,2329/3 uzavře krátkodobou nájemní smlouvu se správcovskou firmou URBIA 
Králodvorská 16, PO BOX 656, 111 21 Praha 1 

V případě, že zhotovitel bude požadovat zábor delší než 2x 6 měsíců, uzavře nájemní smlouvu 
s odborem evidence, správy a využití majetku MHMP, oddělení pronájmu, prodeje a 
nabývání nemovitostí.  

-  

- Městská část Praha 4 – Odbor životního prostředí a dopravy - stanovisko zn. 
P459470/13/OŽPAD/MSI/St ze dne  31.7. 2013.  

V průběhu výstavby je nutné dodržet podmínky pro nakládání s odpady a ochranu vzrostlé 
zeleně a stromů dané stanoviskem. 

Pro užívání pozemních komunikací jsou stanovené základní podmínky (viz stanovisko), 
zejména se jedná o následující požadavky: 

 staveništní přejezd přes chodník v ul. Michelská bude dimenzován na nejvyšší celk. 
hmotnost použité mechanizace. Křížení staveništního sjezdu provozem chodců a 
cyklistů bude bezbariérové, 

 dodržet stanovenou nejvyšší hmotnost vozidel mechanizace dle požadavku TSK, 

 nadzemní část oplocení staveniště bude vzdálené vně chodníku souběžného s ul. 
Michelská na šířku bezpečnostního odstupu min. 0,25 m s dodržením požadavku 
vyjádření Policie ČR 

- Policie ČR – Odbor služby dopravní policie - stanovisko zn. KRPA-340892-1/ČJ-2013-0000DŽ 
ze dne  16.9. 2013.  
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Vzhledem k povolenému provozu cyklistů na společné stezce pro chodce a cyklisty podél 
komunikace ul. Michelská je nutné zajistit u výjezdu ze zařízení staveniště dostatečný rozhled 
(osadit oplocení tak, aby jeho vzdálenost od předmětné stezky byla min. 2,0 m). 

- Městská část Praha 4 – Odbor stavební, jako vodoprávní úřad - stanovisko zn. 
P4002215/13/OST/MATO ze dne  8.1. 2013.  

Je nutné zajistit odtok vody ze svahu – navržené svahové žebra v rámci SO 02  

- ROPID - stanovisko zn. OPL/0390/13/Hs ze dne  31.7. 2013.  

Nejsou stanovené zvláštní podmínky, avšak při přípravě napájení pro osazení označovačů 
jízdenek je nutné provést mezi zhotovitelem a zástupci ROPIDu koordinační jednání.   

- NIPI Bezbariérové prostředí o.p.s. - stanovisko zn. 108130062(108/212) ze dne  18.9. 2013.  

V rámci nástupiště, a to za úrovní odvodňovacího betonového žlabu bude umístěn obrubník, 
jako vodící linie pro nevidomé. Požadavek byl dopracován do technické zprávy a soupisu 
prací SO 03. 

- Magistrát hlavního města Prahy – Odbor životního prostředí - stanovisko zn. S-MHMP 
0656492/2013/1/OZP/VI ze dne  29.7. 2013.  

Nejsou stanovené zvláštní podmínky. 

- Magistrát hlavního města Prahy – Odbor bezpečnosti a krizového řízení - stanovisko zn. S-
MHMP 675348/2013/BKR ze dne  31.7. 2013.  

Nejsou stanovené zvláštní podmínky. 

- Drážní úřad - stanovisko zn. DUCR-30053/13/Kr ze dne  6. 6. 2013.  

Určení názvu železniční zastávky Praha – Kačerov. 

5.2 Požadavky správců a vlastníků sítí technického vybavení 

- Dopravní podnik hlavního města Prahy – stanovisko jednotka Dopravní cesty Metro  
zn. 240200/1234/13/Čp ze dne  25.6. 2013.  

V rámci realizační dokumentace musí být zapracované požadavky dané příslušným 
stanoviskem jak je uvedeno v kapitole 3.2.5.  

- Technická správa komunikací hl. m. Prahy - stanovisko zn. TSK/27754/13/220/Me  
ze dne  30.9. 2013.  

Pro užívání pozemních komunikací jsou stanovené základní podmínky (viz stanovisko), 
zejména se jedná o následující požadavky: 

 po dokončení stavby bude v místě výjezdu a vjezdu ze staveniště provedená oprava 
chodníků a rekultivace komunikační zeleně, 

 v případě poškození přilehlé komunikace Michelská, vlivem zvýšeného dopravního 
ztížení v souvislosti se stavbou a staveništní dopravou, bude provedena oprava 
komunikace, dle požadavku příslušných platných předpisů,  

 je nutné provádět koordinaci s akcí TSK – „MÚK Spořilov západ, BÚ 

 při provádění zastávky je nutno respektovat plošné založení podpěr mostní estakády, 
které se nachází v blízkosti budoucího nástupiště 

- Pražské vodovody a kanalizace a.s. – stanovisko jednotka zn. PVK 36052/OTPČ/13  
ze dne 5. 9. 2013.  

Pro provádění stavby v blízkosti vodovodních a kanalizačních sítí jsou stanovené základní 
podmínky (viz stanovisko), zejména se jedná o následující požadavky: 

 v ochranném pásmu vodovodu je nutné provádět práce ručně, zejména v oblasti 
křížení sítí s vodovodním řadem DN 500, 

 zahájení stavebních prací musí být oznámeno v předstihu 14 dnů a to písemně na 
adresu PVK a.s.,  
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 před zahájením stavebních prací musí být provedena písemná smlouva „O 
podmínkách vzájemných vztahů smluvních stran souvisejících s ochranou 
vodovodního a kanalizačního zařízení provozovaného PVK a.s., smluvní zajištění 
provede zhotovitel na základě plné moci objednatele. 

- Pražská teplárenská a.s. – stanovisko OÚ/2324/13/DAM ze dne 26. 8. 2013.  

Vyjádření upozorňuje na stávající nevyhovující stav vedení horkovodu v podestě služebního 
vstupu do podchodu pod ul. Micheská. Projekt do konstrukce horkovodu nezasahuje a 
zachovává stávající stav. Provozovatelem zařízení je DP hl.m. Praha, které návrh technického 
řešení nerozporuje. Při provádění veškerých prací je nutno respektovat polohu horkovodu.   

- Pražská plynárenská a.s. - stanovisko zn. 2903/Fj/OSDS/13 ze dne  12. 9. 2013.  

V průběhu výstavby je nutné dodržet všeobecné technické požadavky pro stavební činnost 
v blízkosti stávajících plynárenských zařízení, viz. příslušné stanovisko. 

- PREdistribuce a.s. - stanovisko zn. 25047701 ze dne 20. 8. 2013.  

V průběhu výstavby je nutné dodržet všeobecné technické požadavky pro stavební činnost 
v blízkosti stávajících energetický a elektrických zařízení, viz. příslušné stanovisko a podmínky 
smlouvy pro zajištění připojení k distribuční soustavě. Zhotovitel veškeré požadavky 
zapracuje v rámci realizační dokumentace. 

- Zdeněk Pěč měření a regulace (správa tepelných zařízení) - stanovisko ze dne  3.12. 2012.  

Nejsou stanovené zvláštní podmínky a v blízkosti stavby se nenachází žádné zařízení. 

- ELTOTO-CITELUM, s.r.o. – vyjádření v situaci ze dne  6. 5. 2012.  

Nejsou stanovené zvláštní podmínky a v blízkosti stavby se nenachází žádné zařízení. 

5.3 Požadavky správců a vlastníků nadzemních a podzemních sítí 

- T-Mobile a.s. – vyjádření v situaci ze dne   10. 12. 2012.  

Nejsou stanovené zvláštní podmínky a v blízkosti stavby se nenachází žádné zařízení. 

- Vodafon Czech Republic a.s. – vyjádření v situaci ze dne  26. 11. 2012.  

Nejsou stanovené zvláštní podmínky a v blízkosti stavby se nenachází žádné zařízení. 

- České Radiokomunikace a.s. – stanovisko zn. ÚPTS/OS/85507/2012 ze dne  6. 12. 2012.  

Nejsou stanovené zvláštní podmínky a v blízkosti stavby se nenachází žádné zařízení. 

- Telefónica Czech Republic a.s. – stanovisko zn. 552832/13 ze dne  2. 4. 2013.  

Nejsou stanovené zvláštní podmínky a v blízkosti stavby se nenachází žádné zařízení. 

- ČD – Telematika a.s. – stanovisko zn. 15652/2013 ze dne  30. 8. 2013.  

V průběhu realizace stavby dojde k zásahu do stávajících sítí. S rozsahem prací byl vyjádřen 
souhlas s nutností dodržení všeobecných technických požadavků pro činnosti na kabelech 
v majetku a správě ČD Telematika.  

 před zahájením prací požádá zhotovitel ČD-Telematiku a.s. o vytýčení kabelových 
tras,  

 po provedení definitivních přeložek budou tyto geodeticky zaměřené a doložené do 
knih plánů, 

 při poškození nebo zcizení sdělovacích metalických kabelů v průběhu stavby, budou 
veškeré náklady na opravu a sankce související s výpadkem provozu vymáhané po 
zhotoviteli stavby.  

 Bezpečnostní informační služba a.s. – stanovisko zn. D1-20/11/2012 ze dne  10. 12. 2013.  

Nejsou stanovené zvláštní podmínky a v blízkosti stavby se nenachází žádné zařízení. 

- Ministerstvo vnitra ČR – vyjádření v situaci ze dne 26. 11. 2012.  

Nejsou stanovené zvláštní podmínky a v blízkosti stavby se nenachází žádné zařízení. 

- Ministerstvo obrany – Vojenská ubytovací a stavební správa. – stanovisko zn. 13672/63856-
ÚP/2012-7103/44 ze dne  27. 12. 2012.  
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Nejsou stanovené zvláštní podmínky a v blízkosti stavby se nenachází žádné zařízení. 

- STAR 21 Networks, a.s. – stanovisko ze dne  6. 12. 2012.  

Nejsou stanovené zvláštní podmínky a v blízkosti stavby se nenachází žádné zařízení. 

- iLine s.r.o – stanovisko ze dne  26. 11. 2012.  

Nejsou stanovené zvláštní podmínky a v blízkosti stavby se nenachází žádné zařízení. 

- Planet A, a.s. – vyjádření v situaci ze dne   27. 12. 2012.  

Nejsou stanovené zvláštní podmínky a v blízkosti stavby se nenachází žádné zařízení. 

- Miracle Network, spol s.r.o – vyjádření zn. MN/4199/12/AM ze dne   10. 12. 2012.  

Nejsou stanovené zvláštní podmínky a v blízkosti stavby se nenachází žádné zařízení. 

- CentroNet, a.s. – stanovisko ze dne  4. 12. 2012.  

Nejsou stanovené zvláštní podmínky a v blízkosti stavby se nenachází žádné zařízení. 

- ČEZ ICT Services, a.s. – stanovisko zn. P3A12000122343 ze dne  1. 12. 2012.  

Nejsou stanovené zvláštní podmínky a v blízkosti stavby se nenachází žádné zařízení. 

- ET telekomunikace, a.s. – vyjádření v situaci ze dne 26. 11. 2012.  

Nejsou stanovené zvláštní podmínky a v blízkosti stavby se nenachází žádné zařízení. 

 

- Dial Telecom, a.s. – vyjádření v situaci ze dne 23. 11. 2012  

Nejsou stanovené zvláštní podmínky a v blízkosti stavby se nenachází žádné zařízení. 

- GTS Czech s.r.o. – stanovisko zn. 331206564 ze dne 29. 11. 2012  

Nejsou stanovené zvláštní podmínky a v blízkosti stavby se nenachází žádné zařízení. 

- SITEL, s.r.o. – stanovisko zn. 131206042 ze dne 27. 11. 2012  

Nejsou stanovené zvláštní podmínky a v blízkosti stavby se nenachází žádné zařízení. 

- Rio Media, a.s. – stanovisko zn. Vyj-2012-1464 ze dne 3. 12. 2012 

Nejsou stanovené zvláštní podmínky a v blízkosti stavby se nenachází žádné zařízení. 

- BOHEMIATEL,s.r.o – vyjádření v situaci ze dne 3. 4. 2013  

Nejsou stanovené zvláštní podmínky a v blízkosti stavby se nenachází žádné zařízení. 

 

 

 

 


