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1. Identifikační údaje stavby 

 

Stavba: Vybudování žel. zastávky Praha - Kačerov 

Stupeň dokumentace:  projekt 
(dokumentace pro stavební povolení) 

Označení stavby: veřejná dopravní (drážní) stavba liniového charakteru 

Označení pozemku pozemek dráhy – České dráhy, a.s.  
ostatní plocha, zeleň – Hlavní město Praha 
ostatní plocha, zeleň – DP hl.m. Prahy, a.s. 

Investor: SŽDC s.o. 
Stavební správa západ 
Dlážděná 1003/7 
110 00, Praha 1, Nové Město 

Hlavní projektant stavby: S-Engineering s.r.o. 
hlavní projektant stavby: Ing. Jiří Salava 

Místo stavby: železniční trať Praha Vršovice – Praha Krč; metro Kačerov 

Kraj: Hlavní město Praha 

Obec: Praha 4 

Katastrální území: Michle 

Trať: Praha Vršovice os.n. – Vrané n.Vlt 

Situování  v TÚ: traťový úsek Praha Vršovice – Praha Krč 

Kategorie trati: celostátní 

2. Charakteristika území a stavebního pozemku 

2.1 Poloha v území 

Stavba „Vybudování žel. zastávky Praha Kačerov“ se nachází v km 3,350 – 3,500 železniční trati 1713 
Praha Vršovice – Praha Krč (Praha Vršovice os.n. – Vrané n.Vlt), územně v katastru Michle. Stavba je 
situována převážně na stávajících pozemcích dráhy. V části napojení nového přístupového chodníku 
stavba zasahuje do objektů ve vlastnictví Dopravního podniku hl.m. Prahy, dále pak v místě předpo-
kládaného zařízení staveniště do pozemků hlavního města Prahy. 

Základní náplní stavby je vybudování nové železniční zastávky Praha – Kačerov s nástupištěm délky 
150 m a s napojením na podchod pod ulicí Michelská, patřící k objektu metra Kačerov. Zastávka tímto 
zabezpečí přímou vazbu na MHD hl.m. Prahy a to na autobusové linky a metro. Bezbariérový výstup 
z podchodu do úrovně ulice Michelská bude zajištěn odbočným chodníkem, který je taktéž součástí 
stavby. 
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2.2 Údaje o vydané územně plánovací dokumentaci 

Stavba se nachází v katastrálním území Michle. Závazná část územního plánu sídelního útvaru  
hl.m. Prahy byla vyhlášena vyhláškou hl. m. Prahy č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části územ-
ního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, schválenou usnesením rady Zastupitelstva hl. m. 
Prahy č. 1156 ze dne 26.10.1999, s účinností od 1.1.2000.   

Dne 8. 9. 2010 bylo vydáno Úřadem městské části Praha 4, odborem stavebním pod                                     
č.j. P4/078943/10/OST/JARY pod spis. zn. P4/014262/10/OST/JARY územní rozhodnutí, které nabylo 
právní moci 14.10 2010 a kterým byla umístěna stavba: 

„Nová železniční zastávka Praha – Kačerov“ včetně pěšího napojení na pozemcích parc. č. 3448/1 a 
2329/3 v katastrálním území Michle v Praze 4.  

Platnost územního rozhodnutí byla prodložena. 

2.3 Soulad s územně plánovací dokumentací 

Umístění stavby „Vybudování žel. zastávky Praha Kačerov“ je v souladu s platným územním plánem 
sídelního útvaru hlavního města Prahy. Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu. 

Území určené pro výstavbu je v rámci platného územního plánu sídelního útvaru hl.n. Prahy z hledis-
ka funkčního využití označeno jako : 

• DZ1 – tratě a zařízení železnice (převážná část stavby) 

• IZ – izolační zeleň (komunikační napojení – chodník pro pěší) 

• Plochy stávajících komunikací 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu (č.9-DZ-4) a zastávka je přímo v ÚP zakreslena. 

Na podporu zřízení železniční zastávky Kačerov, s přímím přestupem a návazností na trasu metra „C“, 
bylo dne 29.9.2008  vydáno městskými částmi Praha 4, Praha 11, Praha 12, Zbraslav, Libuš a Kunatice 
memorandum, které požaduje urychlení vybudování přestupného uzlu mezi železnicí a metrem trasy 
„C“. Nová zastávka Kačerov je tedy v souladu s požadavky územního rozvoje města Prahy.  
Přípravná dokumentace, včetně navržené objektové skladby, respektuje možné stavební úpravy, 
případně přestavbu podchodu metra Kačerov.  
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2.4 Splnění požadavků dotčených orgánů a správců (vlastníků) technických 
zařízení a sítí 

Požadavky dotčených orgánů vycházející z územního řízení a projednání předešlého stupně doku-
mentace jsou splněné následovně:  

- ÚMČ Praha 4 – odbor stavební stanovisko č.j. P4/002215/13/OSR/MATO: 

„Projektová dokumentace bude obsahovat řešení zajištění odtoku vody vyvěrající ve svahu 
nad zářezem“  

Řešeno v rámci SO 02 – zajištěn odtok vody svahovými žebry, dle doplňujícího geotechnické-
ho průzkumu se jedná o prasklou vodovodní přípojku v majetku DP hl.m. Prahy, která je od 
konce r. 2012 trvale odpojena. 

- JDC DP hl.m. Prahy – stanovisko č.j. 240200/100/10: (požadavky pro návrh technického řešení) 
- provést oddělení zemních sítí metra a PRE 
-  řešit úpravu stávajíc osvětlení lávky v prostoru před vstupem do podchodu metra 
- rozšíření stávajícího výstupu z podhodu na 2,40 m a probourání vstupu do výtahu staticky  
  posoudit firmou Metroprojekt Praha a.s. (která zpracovává studii) 
- nové služební dveře osadit levé 
- součástí přemístění služebního vstupu přesun přístupového systému Altex 

Řešeno v rámci SO 06 – pro služební vstup budou použité dveře levé, přesun systému Altex 
bude součástí objektu a zhotovitel v průběhu realizace musí provést koordinaci se správcem. 
Výstavba výtahu byla pozastavena. 

Řešeno v rámci SO 09 – osvětlení podesty bude zajištěno z osvětlovacího stožáru OS12 a do 
zásahu stávajícího osvětlení a napájení objektu podchodu nedochází. 

- TSK – stanovisko 1188/09/2200/Me:  
- prověřit možnou kolizi nového nástupiště s plošným založením mostní estakády  
  (ul. 5  května – ev,č,TSK – X688) 

Řešeno v rámci SO 03 – s ohledem na minimální zásah do zářezového tělesa v oblasti estaká-
dy ke kolizi se základy nedochází. 

Řešeno v rámci SO 02 – nově navržený trativod začíná až za úrovní estakády cca v km 3,378. 

- Pražské vodovody a kanalizace – stanovisko PVK 21275/OTPČ/13:  
- požadujeme zajištění ochrany křížení přípojky nn – SO 10) vodovodním řadem DN500  

Řešeno v rámci SO 10 – přesnou polohu přípojky nelze dohledat v archivní dokumentaci. Pří-
pojka vodovodního řadu se nachází v min. hl. 1,50 m, tato hloubka bude ověřena v průběhu 
realizace, (podmínka stanovena v TZ). Nová přípojka nn je vedena v max. hloubce 0,80 m. Ke 
kolizi nedochází a oblast křížení sítí bude ošetřena dle ČSN 73 6005. Vodovodní přípojka ve 
svahu zářezu nad zastávkou, která není majetkem PVaK a.s. a je ve správě DP. hl.m. byla kon-
cem roku 2012 trvale odpojena. 

- Pražská teplárenská a.s. – stanovisko EÚ/0398/10/DaM:  
- v současné době je přímo nad kanálem vystavěná betonová plošina navazující na služební 
lávku areálu DP hl.m. Prahy, který je jejím provozovatel. Tento stav je z hlediska spolehlivosti 
a bezpečnosti provozu horkovodní přípojky nevhodný. 

Horkovod vedený pod stávající služební podestou dotčen výstavbou nebude. Stávající nevy-
hovující přístup k přípojce a šachtě horkovodu není předmětem stavby. Vstup k šachtě je i 
nadále umožněn služebním vchodem. 
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- ČD Telematika a.s. – stanovisko 8180/2013-O:  
- dochází ke střetu se stávající sítí. 

Dokumentace v rámci PS 01 řeší přeložku kabelových tras. Projekt stavby opětovně předlo-
žen k posouzení a vydání stanoviska pro stavební povolení. 

- T-Systems Czech Republic a.s. – stanovisko ÚR/41216/12-12:  
- v uvedené oblasti uložen optické kabely telekomunikační sítě Pragonet. 

Řešeno v rámci SO 06 – sítě PRAGONET jsou pověšené na konstrukci podchodu a pokračují 
závěsem přes ulici Michelská. Do oblasti kabelové trasy optického kabelu stavba nezasahuje, 
avšak zhotovitel je v TZ upozorněn na existenci těchto sítí. 

2.5 Požadavky dotčených orgánů a správců (vlastníků) technických zařízení 
a sítí v stavebním řízení 

2.5.1 Požadavky orgánů státní správy a organizací dotčených stavebním řízením 

- Hygienická stanice hl.m. Prahy - stanovisko zn. S-HSHMP 32171/2013/08059 ze  
dne  1.8. 20013.  
V průběhu výstavby je nutné důsledně dodržet hlukové limity dané příslušným stanoviskem. 

- Hasičský záchranný sbor hl.m. Prahy - stanovisko zn. HSAA 8282/2013 ze dne  18.7. 2013.  
Nejsou stanovené zvláštní podmínky. 

- Magistrát hlavního města Prahy – Odbor dopravní agendy - stanovisko zn. MHMO 
856410/2013/ODA-O4/Da ze dne  6.8. 2013.  
V případě omezení provozu na ul. Michelská je nutné požádat minimálně 4 týdny před za-
hájením stavby, Odbor dopravní agendy MHMP o vydání rozhodnutí na zvláštní užívání 
komunikace. O toto rozhodnutí požádá zhotovitel na základě plné moci investora. 

- Městská část Praha 4 – Odbor životního prostředí a dopravy - stanovisko zn. 
P459470/13/OŽPAD/MSI/St ze dne  31.7. 2013.  
V průběhu výstavby je nutné dodržet podmínky pro nakládání s odpady a ochranu vzrostlé 
zeleně a stromů dané stanoviskem. 
Pro užívání pozemních komunikací jsou stanovené základní podmínky (viz stanovisko), 
zejména se jedná o následující požadavky: 

 staveništní přejezd přes chodník v ul. Michelská bude dimenzován na nejvyšší celk. 
hmotnost použité mechanizace. Křížení staveništního sjezdu provozem chodců a 
cyklistů bude bezbariérové, 

 dodržet stanovenou nejvyšší hmotnost vozidel mechanizace dle požadavku TSK, 

 nadzemní část oplocení staveniště bude vzdálené vně chodníku souběžného s ul. 
Michelská na šířku bezpečnostního odstupu min. 0,25 m s dodržením požadavku vy-
jádření Policie ČR 

- Policie ČR – Odbor služby dopravní policie - stanovisko zn. KRPA-340892-1/ČJ-2013-0000DŽ 
ze dne  16.9. 2013.  
Vzhledem k povolenému provozu cyklistů na společné stezce pro chodce a cyklisty podél 
komunikace ul. Michelská je nutné zajistit u výjezdu ze zařízení staveniště dostatečný roz-
hled (osadit oplocení tak, aby jeho vzdálenost od předmětné stezky byla min. 2,0 m). 

- Městská část Praha 4 – Odbor stavební, jako vodoprávní úřad - stanovisko zn. 
P4002215/13/OST/MATO ze dne  8.1. 2013.  
Je nutné zajistit odtok vody ze svahu – navržené svahové žebra v rámci SO 02  

- ROPID - stanovisko zn. OPL/0390/13/Hs ze dne  31.7. 2013.  
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Nejsou stanovené zvláštní podmínky, avšak při přípravě napájení pro osazení označovačů 
jízdenek je nutné provést mezi zhotovitelem a zástupci ROPIDu koordinační jednání.   

- NIPI Bezbariérové prostředí o.p.s. - stanovisko zn. 108130062(108/212) ze dne  18.9. 2013.  
V rámci nástupiště, a to za úrovní odvodňovacího betonového žlabu bude umístěn obrub-
ník, jako vodící linie pro nevidomé. Požadavek byl dopracován do technické zprávy a soupi-
su prací SO 03. 

- Magistrát hlavního města Prahy – Odbor životního prostředí - stanovisko zn. S-MHMP 
0656492/2013/1/OZP/VI ze dne  29.7. 2013.  
Nejsou stanovené zvláštní podmínky. 

- Magistrát hlavního města Prahy – Odbor bezpečnosti a krizového řízení - stanovisko zn. S-
MHMP 675348/2013/BKR ze dne  31.7. 2013.  
Nejsou stanovené zvláštní podmínky. 

- Drážní úřad - stanovisko zn. DUCR-30053/13/Kr ze dne  6. 6. 2013.  
Určení názvu železniční zastávky Praha – Kačerov. 

2.5.2 Požadavky správců a vlastníků sítí technického vybavení 

- Dopravní podnik hlavního města Prahy – stanovisko jednotka Dopravní cesty Metro  
zn. 240200/1234/13/Čp ze dne  25.6. 2013.  
V rámci realizační dokumentace musí být zapracované požadavky dané příslušným stano-
viskem jak je uvedeno v kapitole 3.2.5.  

- Technická správa komunikací hl. m. Prahy - stanovisko zn. TSK/27754/13/220/Me  
ze dne  30.9. 2013.  
Pro užívání pozemních komunikací jsou stanovené základní podmínky (viz stanovisko), 
zejména se jedná o následující požadavky: 

 po dokončení stavby bude v místě výjezdu a vjezdu ze staveniště provedená oprava 
chodníků a rekultivace komunikační zeleně, 

 v případě poškození přilehlé komunikace Michelská, vlivem zvýšeného dopravního 
ztížení v souvislosti se stavbou a staveništní dopravou, bude provedena oprava ko-
munikace, dle požadavku příslušných platných předpisů,  

 je nutné provádět koordinaci s akcí TSK – „MÚK Spořilov západ, BÚ 

 při provádění zastávky je nutno respektovat plošné založení podpěr mostní estaká-
dy, které se nachází v blízkosti budoucího nástupiště 

- Pražské vodovody a kanalizace a.s. – stanovisko jednotka zn. PVK 36052/OTPČ/13  
ze dne 5. 9. 2013.  
Pro provádění stavby v blízkosti vodovodních a kanalizačních sítí jsou stanovené základní 
podmínky (viz stanovisko), zejména se jedná o následující požadavky: 

 v ochranném pásmu vodovodu je nutné provádět práce ručně, zejména v oblasti 
křížení sítí s vodovodním řadem DN 500, 

 zahájení stavebních prací musí být oznámeno v předstihu 14 dnů a to písemně na 
adresu PVK a.s.,  

 před zahájením stavebních prací musí být provedena písemná smlouva „O podmín-
kách vzájemných vztahů smluvních stran souvisejících s ochranou vodovodního a 
kanalizačního zařízení provozovaného PVK a.s., smluvní zajištění provede zhotovitel 
na základě plné moci objednatele. 

- Pražská teplárenská a.s. – stanovisko OÚ/2324/13/DAM ze dne 26. 8. 2013.  
Vyjádření upozorňuje na stávající nevyhovující stav vedení horkovodu v podestě služebního 
vstupu do podchodu pod ul. Micheská. Projekt do konstrukce horkovodu nezasahuje a za-
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chovává stávající stav. Provozovatelem zařízení je DP hl.m. Praha, které návrh technického 
řešení nerozporuje. Při provádění veškerých prací je nutno respektovat polohu horkovodu.   

- Pražská plynárenská a.s. - stanovisko zn. 2903/Fj/OSDS/13 ze dne  12. 9. 2013.  
V průběhu výstavby je nutné dodržet všeobecné technické požadavky pro stavební činnost 
v blízkosti stávajících plynárenských zařízení, viz. příslušné stanovisko. 

- PREdistribuce a.s. - stanovisko zn. 25047701 ze dne 20. 8. 2013.  
V průběhu výstavby je nutné dodržet všeobecné technické požadavky pro stavební činnost 
v blízkosti stávajících energetický a elektrických zařízení, viz. příslušné stanovisko a pod-
mínky smlouvy pro zajištění připojení k distribuční soustavě. Zhotovitel veškeré požadavky 
zapracuje v rámci realizační dokumentace. 

- Zdeněk Pěč měření a regulace (správa tepelných zařízení) - stanovisko ze dne  3.12. 2012.  
Nejsou stanovené zvláštní podmínky a v blízkosti stavby se nenachází žádné zařízení. 

- ELTOTO-CITELUM, s.r.o. – vyjádření v situaci ze dne  6. 5. 2012.  
Nejsou stanovené zvláštní podmínky a v blízkosti stavby se nenachází žádné zařízení. 

2.5.3 Požadavky správců a vlastníků nadzemních a podzemních sítí 

- T-Mobile a.s. – vyjádření v situaci ze dne   10. 12. 2012.  
Nejsou stanovené zvláštní podmínky a v blízkosti stavby se nenachází žádné zařízení. 

- Vodafon Czech Republic a.s. – vyjádření v situaci ze dne  26. 11. 2012.  
Nejsou stanovené zvláštní podmínky a v blízkosti stavby se nenachází žádné zařízení. 

- České Radiokomunikace a.s. – stanovisko zn. ÚPTS/OS/85507/2012 ze dne  6. 12. 2012.  
Nejsou stanovené zvláštní podmínky a v blízkosti stavby se nenachází žádné zařízení. 

- Telefónica Czech Republic a.s. – stanovisko zn. 552832/13 ze dne  2. 4. 2013.  
Nejsou stanovené zvláštní podmínky a v blízkosti stavby se nenachází žádné zařízení. 

- ČD – Telematika a.s. – stanovisko zn. 15652/2013 ze dne  30. 8. 2013.  
V průběhu realizace stavby dojde k zásahu do stávajících sítí. S rozsahem prací byl vyjádřen 
souhlas s nutností dodržení všeobecných technických požadavků pro činnosti na kabelech 
v majetku a správě ČD Telematika.  

 před zahájením prací požádá zhotovitel ČD-Telematiku a.s. o vytýčení kabelových 
tras,  

 po provedení definitivních přeložek budou tyto geodeticky zaměřené a doložené do 
knih plánů, 

 při poškození nebo zcizení sdělovacích metalických kabelů v průběhu stavby, budou 
veškeré náklady na opravu a sankce související s výpadkem provozu vymáhané po 
zhotoviteli stavby.  

 Bezpečnostní informační služba a.s. – stanovisko zn. D1-20/11/2012 ze dne  10. 12. 2013.  
Nejsou stanovené zvláštní podmínky a v blízkosti stavby se nenachází žádné zařízení. 

- Ministerstvo vnitra ČR – vyjádření v situaci ze dne 26. 11. 2012.  
Nejsou stanovené zvláštní podmínky a v blízkosti stavby se nenachází žádné zařízení. 

- Ministerstvo obrany – Vojenská ubytovací a stavební správa. – stanovisko zn. 13672/63856-
ÚP/2012-7103/44 ze dne  27. 12. 2012.  
Nejsou stanovené zvláštní podmínky a v blízkosti stavby se nenachází žádné zařízení. 

- STAR 21 Networks, a.s. – stanovisko ze dne  6. 12. 2012.  
Nejsou stanovené zvláštní podmínky a v blízkosti stavby se nenachází žádné zařízení. 

- iLine s.r.o – stanovisko ze dne  26. 11. 2012.  
Nejsou stanovené zvláštní podmínky a v blízkosti stavby se nenachází žádné zařízení. 

- Planet A, a.s. – vyjádření v situaci ze dne   27. 12. 2012.  



Vybudování žel.zastávky Praha – Kačerov 
Průvodní zpráva 

8 

Nejsou stanovené zvláštní podmínky a v blízkosti stavby se nenachází žádné zařízení. 
- Miracle Network, spol s.r.o – vyjádření zn. MN/4199/12/AM ze dne   10. 12. 2012.  

Nejsou stanovené zvláštní podmínky a v blízkosti stavby se nenachází žádné zařízení. 
- CentroNet, a.s. – stanovisko ze dne  4. 12. 2012.  

Nejsou stanovené zvláštní podmínky a v blízkosti stavby se nenachází žádné zařízení. 
- ČEZ ICT Services, a.s. – stanovisko zn. P3A12000122343 ze dne  1. 12. 2012.  

Nejsou stanovené zvláštní podmínky a v blízkosti stavby se nenachází žádné zařízení. 
- ET telekomunikace, a.s. – vyjádření v situaci ze dne 26. 11. 2012.  

Nejsou stanovené zvláštní podmínky a v blízkosti stavby se nenachází žádné zařízení. 
- Dial Telecom, a.s. – vyjádření v situaci ze dne 23. 11. 2012  

Nejsou stanovené zvláštní podmínky a v blízkosti stavby se nenachází žádné zařízení. 
- GTS Czech s.r.o. – stanovisko zn. 331206564 ze dne 29. 11. 2012  

Nejsou stanovené zvláštní podmínky a v blízkosti stavby se nenachází žádné zařízení. 
- SITEL, s.r.o. – stanovisko zn. 131206042 ze dne 27. 11. 2012  

Nejsou stanovené zvláštní podmínky a v blízkosti stavby se nenachází žádné zařízení. 
- Rio Media, a.s. – stanovisko zn. Vyj-2012-1464 ze dne 3. 12. 2012 

Nejsou stanovené zvláštní podmínky a v blízkosti stavby se nenachází žádné zařízení. 
- BOHEMIATEL,s.r.o – vyjádření v situaci ze dne 3. 4. 2013  

Nejsou stanovené zvláštní podmínky a v blízkosti stavby se nenachází žádné zařízení. 

2.6 Napojení stavby na veřejnou infrastrukturu 

Stavba příznivě ovlivňuje napojení na stávající infrastrukturu oblasti. Zaručuje bezpečnost  
a kvalitu pohybu obyvatel v místě nové železniční zastávky a také umožňuje bezbariérový výstup z 
podchodu do úrovně ulice Michelská. Nové nástupiště bude chodníkem napojeno na stávající pod-
chod a stávající chodník v oblasti autobusové zastávky Kačerov.  Navržená úprava chodníku i nástu-
piště odpovídá požadavků vyhlášky 398/2009 Sb. a ČSN 73 6380 pro osoby s omezenou schopnosti 
pohybu a orientace. 

Nová zastávka bude vybavená betonovým přístřeškem pro cestující, s dostatečnou kapacitou dle 
provozu trati, dále pak informačním a orientačním systémem pro cestující, rozhlasem a přípravu na 
dva oznamovače jízdenek. 

Napájení osvětlení zastávky se předpokládá ze samostatného rozvaděče umístěného v samostat-
ném pilíři v návaznosti na nástupiště a stavební úpravy přístupové komunikace. Přípojka NN pro nové 
osvětlení zastávky a přístupového chodníku bude napojena ze stávajícího vedení nn v oblasti.  

Distribuční rozvod NN byl projednán se správcem PREdistribuce, a. s. 

2.7 Geologická a hydrogeologická charakteristika 

V oblasti byl proveden geologický průzkum firmou GeoTec GS a.s. Inženýrskogeologický průzkum byl 
rozdělen na průzkum pražcového podloží a na průzkum přilehlého svahu zářezového tělesa. 

2.7.1 Geomorfologie 

Projektovaná žel. zastávka se nachází v zářezu o hloubce cca 16,5 m, mezi svahem orientovaným  
k jihovýchodu a kolejí tratě Praha – Vršovice – Praha – Krč v km 3,350-3,500. Nástupiště zastávky 
částečně zasahuje do svahu zářezu. Svah zářezu nad zastávkou má generelní sklon cca 35-400. Výška 
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svahu roste ve směru staničení z 14,5 na 16,5 m. Nadmořská výška ve dně zářezu je 231 m n. m nad-
mořská výška horní hrany zářezu je 247 m n. m.  

Podle regionálního členění (Zeměpisný lexikon ČSR 1987) náleží zájmové území do geomorfologic-
kých jednotek (od nejvyšší k nejnižší): 
 Provincie:  Česká vysočina 
 Soustava:  Poberounská soustava  
 Oblast:   Brdská oblast  
 Celek:   Pražská plošina  
 Podcelek:  Říčanská plošina  
 Okrsek:   Úvalská plošina  

Úvalská plošina je plochá pahorkatina na staropaleozoických břidlicích, drobách, pískovcích, křemen-
cích a vápencích Barrandienu se zbytky cenomanských slepenců, pískovců a jílovců a pleistocénními 
říčními štěrky a písky. Pahorkatina má rozčleněný erozně denudační reliéf s charakteristickými struk-
turními hřbety a suky. 

2.7.2 Geologie 

Z regionálně-geologického hlediska patří zájmové území do oblasti Barrandienu. Předkvartérní pod-
klad je budován paleozoickými horninami ordovického stáří. Jedná se o původně sedimentární horni-
ny, které byly později postiženy variským vrásněním. Ze stratigrafického hlediska jsou ordovické hor-
niny zastoupené králodvorským a bohdaleckým souvrstvím. Králodvorské souvrství je tvořeno zele-
nošedými, jemně slídnatými jílovitými břidlicemi. Bohdalecké souvrství je v zájmovém území tvořeno 
šedými písčitojílovitými a prachovitými břidlicemi. V přípovrchové zóně jsou břidlice rozložené na 
zeminy charakteru jílů se střední plasticitou a jílů písčitých. Směrem do hloubky jsou břidlice silně až 
mírně zvětralé (R5- R4). Břidlice mohou být místy tektonicky porušené. Poruchové zóny mohou mít 
charakter až jílovitých zemin s proměnlivým obsahem úlomků břidlic. 

Kvartérní pokryv je poměrně málo mocný. Je tvořen především navážkami, deluviálními sedimenty, 
místy se mohou nacházet i eolické sedimenty. 

Navážky jsou velmi různorodé, výskyt navážek je spojen především s okolní bytovou a dopravní zá-
stavbou. Navážky se nacházejí při horní hraně svahu, mají zde charakter jílovitých štěrků až štěrkovi-
tých jílů. 

Deluviální sedimenty jsou tvořeny hlinitými a písčitohlinitými zeminami s úlomky břidlic a s větším 
podílem štěrků. Štěrky jsou přemístěné terasové sedimenty. V zářezu ani za jeho horní hranou se 
nevyskytují. 

Eolické sedimenty jsou zastoupeny silně písčitými sprašovými hlínami. V zářezu ani za jeho horní 
hranou se nevyskytují. 

V úsecích km 3,425 – 3,445 se nachází ve svahu starý dočasně uklidněný sesuv. V současné době 
nejsou na sesuvu patrné žádné projevy aktivity. 

2.7.3 Hydrogeologie 

Hladina podzemní vody nebyla zastižena archivními sondami, ani sondami prováděnými v době prů-
zkumu. Prostředí hornin a kvartérních zemin je převážně nepropustné, pouze lokálně může u hornin 
docházet k lokálním průsakům přes puklinové systémy. K sezónní saturaci srážkových vod může do-
cházet pouze lokálně v přípovrchových vrstvách nesoudržných navážek. Hladina podzemní vody ve 
dně zářezu se nachází nepříliš hluboko pod povrchem.  

Dle doplňujícího inženýrsko-geologického průzkumu bylo zjištěno, že se voda, která v minulosti vyvě-
rala ve svahu, přibližně v úrovni cca 10 m nad dnem zářezu prosakovala z přípojky vody DP. hl. m. 
Praha. Přípojka vody sloužila k napájení objektů garáží. Přípojka byla koncem roku 2012 trvale odpo-
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jena a v současné době se projednává jiný způsob napájení objektů. Přípojka nebude zprovozněná 
bez její rekonstrukce, neboť ohrožuje stabilitu drážního zářezového tělesa.  Hydrogeologické pod-
mínky zájmového území závisí na morfologii dané oblasti, vhodnosti horninového podloží k infiltraci a 
akumulaci podzemní vody, srážkovém režimu území, antropogenních vlivech a dalších faktorech pro-
středí. 

2.8 Seizmická aktivita a tektonika 

Ve smyslu ČSN 73 0036, čl. 29, se za seismické oblasti považují taková území, v nichž se makroskopic-
ky projevilo v historické době vědecky prokázané zemětřesení s intenzitou nejméně 6 °M.C.S. Protože 
zájmové území mezi takové oblast i nepatří, není potřeba uvažovat účinky zemětřesení. 

Ve smyslu ČSN EN 1998-1, Tabulka 3.1. – Typy základových půd, lze zjištěné základové poměry, resp. 
půdy charakterizovat typem S1. Podle mapy seismických oblastí ČR, obr. NA.1 ČSN EN 1998-1, se 
uvažuje referenční zrychlení agR v rozmezí 0,00 – 0,02 g. V zájmové oblasti se nenacházejí žádné 
tektonické linie, které by mohly mít vliv na projektovanou stavbu. 

2.9 Poloha vůči záplavovému území 

Podle základní vodohospodářské mapy ČR neleží zájmová lokalita ve sledovaném zátopovém území. 

Staveniště se nenachází v záplavovém území Q100 vodního toku. 

2.10 Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků 

Pozemky určené pro stavbu 

p.č. majitel pozemku druh pozemku způsob využití poznámka 

3448/1 
České dráhy, a.s. 

nábř. L. Svobody 1222/12 Praha, 
Nové Město, 110 15 

ostatní plocha dráha 
 

2329/3 
Hlavní město Praha 

Mariánské nám. 2/2, 
Praha, Staré Město, 110 01 

ostatní plocha zeleň 
památkově  

chráněné území 

Pozemky určené pro zařízení staveniště – dočasný zábor do 1 roku 

p.č. majitel pozemku druh pozemku způsob využití poznámka 

2328/2 

Hlavní město Praha 
Mariánské nám. 2/2, 

Praha, Staré Město, 110 01 

ostatní plocha zeleň 
památkově  

chráněné území 

2329/3 ostatní plocha zeleň 
památkově  

chráněné území 

3458 ostatní plocha silnice 
 

2333/2 
DP hl.m. Prahy, a.s.  
Sokolovská 42/217 

Praha, Vysočany, 190 22 
ostatní plocha zeleň 

zastávka autobusu a 
podchod metra 

    
 



Vybudování žel.zastávky Praha – Kačerov 
Průvodní zpráva 

11 

Pozemky bezprostředně sousedící s pozemky pro stavbu 

p.č. majitel pozemku druh pozemku způsob využití poznámka 

3113 
DP hl.m. Prahy, a.s.  
Sokolovská 42/217 

Praha, Vysočany, 190 22 

zastavěná plocha a 
nádvoří 

 
 

2316//1 

Hlavní město Praha 
Mariánské nám. 2/2, 

Praha, Staré Město, 110 01 

zahrada   

3135 ostatní plocha jiná plocha  

3457 ostatní plocha zeleň  

3458 ostatní plocha silnice  

3459 ostatní plocha zeleň  

3466 ostatní plocha dálnice  

3448/4 
PhDr. Věra Joranová 
U Koupadel 348/20 

Praha - Lhotka 
ostatní plocha jiná plocha 

 

3448/5 
Jindřich Kaufmann,  
Křížová 571, Unhošť  
České dráhy, a.s. 

ostatní plocha jiná plocha 
Rovný podíl vlastníků 

2.11 Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby 

Rozhodující objem materiálu pro stavbu tvoří materiál pro výstavu nástupiště a přístupových chodní-
ků. Tyto části budou, dle etapizace výstavby, dopravovány po tělese dráhy i silniční dopravou. 
S ohledem na navrhované technické řešení nové zastávky a doporučení vycházejících z geomorfolo-
gických a geotechnických průzkumů byl zvolen návrh odtěžení a odvozu zeminy ve směru k horní 
hraně zářezového tělesa, tj. převážně automobilovou dopravou. Přeprava materiálu bude prováděna 
z oblasti zařízení staveniště po provizorní komunikaci šíře 4 m přes stávající chodník a zelený pruh 
šířky 8 m na ulici Michelskou. Bezpečný výjezd bude zajištěn pracovníkem zhotovitele.  

Odpady budou odváženy na nejbližší skládky podle určení dle dokumentace vlivu stavby na životní 
prostředí. 

2.12 Zajištění vody a energií po dobu výstavby 

Realizace stavby si nevyžádá provizorní staveništní připojení elektrické energie a vody, tyto lze reali-
zovat z mobilních zdrojů. Stavba bude prováděna především těžkou stavební technikou s vlastním 
nezávislým pohonem. 
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3. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

3.1 Účel užívání stavby 

Jediným budoucím účelem stavby je nástup a výstup cestujících v místě nově zřízené železniční  
zastávka Kačerov, dále pak přestup na autobusové linky MHD Praha a metro trasy „C“. 

3.2 Úprava stávajících dokončených staveb 

Napojení zastávky Praha Kačerov na stávající komunikace vyvolá i úpravu stávajícího podchodu pro 
pěší pod ul. Michelskou. Stávající chodník podél ul. Michelská, na který se připojuje chodník nové 
železniční zastávky bude, zachován bez úprav. 

Vybudování zastávky se dotkne i stávajících inženýrských sítí a vyvolá jejich přeložky resp. ochranu a 
to jak drážních i nedrážních správců.  

V průběhu stavby dojde ke střetu s inženýrskými sítěmi: 
- ČD Telematika a.s. – DK SŽDC    přeložka součástí PS 01 
- PREdi a.s. – Přípojka nn    napojení součástí SO 10 
- SŽDC s.o – kabel 6kV    přeložka součástí SO 12 
- SŽDC s.o. – zabezpečovacího vedení  přeložka součástí PS 01 
- Místní kabelizace DP.hl.m v oblasti podchodu úprava a ochrana součástí SO 06 

Stavba se nachází v: 
- ochranném pásmu dráhy 
- ochranném pásmu metra 
- ochranném pásmu horkovodu  
- ovhranném pásmu vodovodu a kanalizace do DN 500 

3.3 Trvání a druh stavby 

Jedná se o stavbu trvalou. Objekty úprav železničního svršku, železničního spodku, úpravy kabelových 
tras a úpravy vstupu do podchodu metra Kačerov, mají charakter změny již dříve dokončených sta-
veb. Stavební objekty, nástupiště, osvětlení, přípojky NN, přístupových komunikací a přístřešku pro 
cestující jsou novostavby. 

3.4 Etapizace výstavby 

Stavba bude vzhledem k době zahájení realizace rozdělená do tří základních etap a celková organiza-
ce výstavby zohledňuje zimní období, kdy nepředpokládá stavební činnost. V souhrnu je výstavba 
členěna rozčleněna na: 

1. přípravné práce, přeložky stávajících inženýrských sítí 

2. odstranění náletových křovin a sanace ustáleného sesuvu 

3. provizorní zajištění zářezového tělesa – pažení podél tratě 

4. výstavba nových přístupových chodníků včetně zárubních zdí 

5. výstavba nového nástupiště 

6. úprava stávajícího podchodu pro pěší pod ul. Michelská 

7. vyrovnání a pročištění stávající koleje 

8. dokončovací práce 
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Po dobu výstavby nového nástupiště se předpokládá výluka železničního provozu železniční trati Pra-
ha Vršovice – Praha Krč následovně: 
Stavební postup 0 (přípravné práce): denní výluka 1 den a napěťová výluka trakce 7 dní x 10 hodin 
Stavební postup 3:    denní výluka 21 dní 

4. Orientační údaje stavby 

4.1 Kapacita stavby 
• směrová a výšková úprava stávající koleje   dl. 325 m 
• železniční spodek – trativody    dl. 125 m 
• železniční spodek – svahová žebra    dl. 60 m 
• železniční spodek – zatrubnění st.příkopu   dl. 180 m 
• nové nástupiště zastávky     dl. 150  m 
• nový přístupový chodník pro cestující   dl. 230 m 
• nové přístupové schodiště pro cestující   dl. 10 m 
• zárubní zídka      dl. 170 m 
• trubkové ocelové zábradlí      dl. 250 m 
• přístřešek pro cestující     1 ks (10,8 m2) 
• nové osvětlovací stožáry     16 ks  
• úprava stávajících konstrukcí    25 m2 

(vstup do podchodu metra) 

4.2 Celková bilance nároků energií, tepla 

Dosavadní spotřeba energií pro osvětlení zastávky se realizací stavby mírně navýší. Stavba neovlivňu-
je spotřebu tepla a vody v oblasti. 

4.3 Množství dešťových a splaškových vod 

Realizací stavby nedojde k navýšení množství splaškových vod.  

V rámci výstavby nového nástupiště dojde k rozšíření odvodňovacího systému. S tím souvisí malé 
navýšení dešťových vod zaústěných do stávajícího systému odvodnění tratě. Nový návrh odvodňova-
cího systému nemá negativní vlivy na životní prostředí a ani neovlivňuje zástavbu v okolí zastávky.  

4.4 Předpokládané zahájení a lhůta výstavby 

Stavba bude zahájena po skončení stavebního řízení a udělení stavebního povolení.  
Stavba bude vzhledem k době zahájení realizace rozdělená do tří základních etap a celková organiza-
ce výstavby zohledňuje zimní období, kdy nepředpokládá stavební činnost. 

 
Začátek stavby:  1.12.2013 
Konec stavby:   31.7.2014 
Délka stavby:   243 dní 
Z toho:   Technologická přestávka  08.12.2013 – 28.2.2014 

Dokončovací práce   18.07.2014 – 31.7.2014 

Ke konci roku 2013 se předpokládají pouze přípravné práce, a dle klimatických podmínek odstranění 
křovin. Hlavní stavební práce se budou odehrávat v období 02 až 08 roku 2014. 
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5. Koordinace se souběžnými a navazujícími stavbami 

Stavba „Vybudování žel. zastávky Praha Kačerov“ je koordinována s připravovanou stavbou „Optima-
lizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl.n.“, v rámci které je v lokalitě právě připravované 
zastávky Praha Kačerov navrženy nové kabelové rozvody pro zabezpečovací a sdělovací zařízení. Rea-
lizace této stavby je předpokládána v letech 2013 – 2016.  

V r. 2009/2010 byla zpracována firmou Metroprojekt a.s. studie „Podchod Kačerov studie bezbarié-
rového přístupu“, tato stavba měla být realizovaná v souběhu se stavbou železniční zastávky Praha – 
Kačerov. V podstatě se jednalo o zřízení výtahů, na obou stranách podchodu, a to z úrovně podchodu 
do úrovně ul. Michelská. Výtah ve směru k železniční trati měl přímo navazovat na výstavbu žel. za-
stávky. V případě realizace této stavby by nebylo nutné v rámci nové železniční zastávky, zřizovat 
bezbariérový přístup až do úrovně ulice Michelská (SO 05), avšak termín realizace této stavby je ne-
jasný a proto se nepředpokládá souběh staveb. Návrh technického řešení respektuje možnost reali-
zace této stavby a realizací výtahu nedojde k omezení příchodu cestujících k nové železniční zastávce. 

V dubnu 2009 byla vypracována atelierem DUA, s.r.o. studie "Možnosti připojení ulice 5. Května  
v oblasti Kačerova". Termín realizace této stavby není s určitostí stanoven. Byla provedena koordina-
ce s novou zastávkou Praha – Kačerov, ke kolizi nedochází.  

6. Přehled výchozích podkladů 

Dle Zadávací dokumentace zhotovitel při zpracování přípravné dokumentace stavby vycházel 
z následujících závazných podkladů: 

1. Zadávací dokumentace a posuzovací protokol přípravné dokumentace  

2. Přípravná dokumentace stavby; S-Engineering s.r.o., 2009, 

 

V průběhu zpracování dokumentace pro stavební povolení provedeny průzkumy a měření v rozsahu 
potřebném pro zpracování přípravné dokumentace:  

1. Geodetické zaměření, zpracované firmou MajerGeo – r. 2012/2013 

2. Doplňující geologický průzkum; GeoTec –GS, a.s. 2012/13 

 

Při zpracování přípravné dokumentace stavby byly použity: 

1. Zjištění stávajícího stavu inženýrských sítí 

2. Mapové podklady v M 1:50 000 a M 1: 10 000 

3. Údaje katastrálního úřadu o vlastnictví nemovitostí 

4. Závěry z výrobních porad a projednání dokumentace (Dokladová část G) 

5. Předpisy, směrnice a vyhlášky platné v době zpracování dokumentace 

6. ČSN, TNŽ a TKP platné v době zpracování dokumentace 
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7. Členění dokumentace 

Číslování provozních souborů (PS) a stavebních objektů (SO) je popsáno dvoumístným kódem násle-
dovně (určujícím pořadí daného PS resp. SO): 

D. Technologická část: PS 01 Úprava stávající kabelizace sdělovacího zařízení   
  PS 02 Informační systém   

E. Stavební část:   E.1  Inženýrské objekty 
    SO 01 Železniční svršek   

  SO 02 Železniční spodek   
  SO 03 Nástupiště   
  SO 04 Přístup na nástupiště - část 1   
  SO 05 Přístup na nástupiště - část 2   
  SO 06 Úprava objektů DP hl.m.Praha   

E.2  Pozemní stavební objekty 
   SO 07 Přístřešek pro cestující   

  SO 08 Orientační systém   
        E.3  Trakční a energetická zařízení   

SO 09 Osvětlení nástupiště a  přístupu k nástupišti  
   SO 10 Přípojka NN 

SO 11  Ukolejnění 
   SO 12  Přeložka kabelu 6kV 
   SO 13  Regulace stávajícího trakčního vedení 

8. Závěr 

Pro úpravu nástupiště, přístupového chodníku, osvětlení ani jiných objektů, souvisejících se stavbou, 
nejsou požadovány žádné výjimky z platných norem a předpisů. I nadále je nutné pečlivě koordinovat 
průběh projektových prací s navazující stavbou „Podchod Kačerov studie bezbariérového přístupu“, 
která zahrnuje zřízení výtahů z úrovně podchodu do úrovně ulice Michelská.  

 

 

 

 

 

 

 

Průvodní zprávu zpracovala:     Ing. Jiří  S A L A V A 

        S-Engineering s.r.o. 

        Tel: +420 603527296 
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