


|                    |        |                            |              |
|--------------------|--------|----------------------------|--------------|
| Jiná ověření:      |        | Paré:                      |              |
| Orientační schéma: |        | Razítko oprávněné osoby:   |              |
|                    |        | Podpis: _____ Datum: _____ |              |
| Revize:            | Datum: | Popis:                     | Kontroloval: |
|                    |        |                            |              |
|                    |        |                            |              |
|                    |        |                            |              |
|                    |        |                            |              |

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| Stavebník/Investor: | <b>Správa železnic, státní organizace</b> |  <b>SPRÁVA<br/>ŽELEZNIC</b> |
| Adresa:             | <b>Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1</b>    |  |
| Zástupce investora: | <b>Stavební správa východ</b>             |  |
| Adresa:             | <b>Nerudova 1, 779 00 Olomouc</b>         |  |

|                           |  |  |
|---------------------------|--|--|
| Zhotovitel díla:          | <b>JM YARD service s.r.o.</b>                      |  <b>YARD<br/>service s.r.o.</b> |
| Adresa:                   | Suderova 2024/8, Ostrava- Mariánské Hory, 709 00   |  |
| Kontakt:                  | T: +420 553 401 331<br>E: markova@jmyardservice.cz |  |
| Zhotovitel části/objektu: | <b>Projekt HTL,s.r.o.</b>                          |  <b>PROJEKT<br/>HTL,S.R.O.</b>  |
| Adresa:                   | Pohraniční 27, 703 00 Ostrava-Vítkovice            |  |
| Kontakt:                  | T: +420 553 034 235<br>E: htl@projekthtl.cz        |  |
| Hlavní projektant (HIP):  | <b>Ing. Jana Marková</b>                           | Specialista: <b>Ing. Zdeněk Kubánek</b>  |

|                                   |  |            |                             |                    |
|-----------------------------------|--|------------|-----------------------------|--------------------|
| Název stavby/akce:                | <b>Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín</b>     |            | Označení investora:         | <b>S-2004/2022</b> |
|                                   | <b>I. Rekonstrukce dílenského zázemí MES Český Těšín</b> |            | Zakázka:                    | <b>22005</b>       |
| Název části:                      | <b>D.2. STAVEBNÍ ČÁST</b>                                |            | Označení části:             | <b>I./D.2/SO11</b> |
| Název objektu/dílčí části:        | <b>SO 11 Demolice</b>                                    |            | Označení objektu/komplexu:  | <b>SO11</b>        |
| Název přílohy:                    |  |            | Číslo přílohy (typ/pořadí): |                    |
| Název dílčí části přílohy:        |  |            |                             |                    |
| Odpovědný projektant:             | Zpracovatel přílohy:                                     | Měřítko: - | Stupeň dokumentace:         |                    |
| Ing. Zdeněk Kubánek               | Ing. Zdeněk Kubánek                                      | Formáty: - | <b>DSP+PDPS</b>             |                    |
| Kraj:                             | Katastrální území:                                       | TUDU:      | Smluvní datum zpracování:   |                    |
| Moravskoslezský                   | Český Těšín (598933)                                     | 2501J1     | <b>13.1.2023</b>            |                    |
| Označení investora: S - 2004/2022 | Stupeň dokumentace: DSP+PDPS                             | Část: D.2  | Objekt: SO 11               | Podoblast: X       |
| Příloha: X                        | Revize: 0  |            |                             |                    |

|          |                |
|----------|----------------|
| Objekty: | Číslo objektu: |
| Demolice | SO 11          |

| Seznam příloh     |   |  |  |  |                |    |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|---|--|--|--|----------------|----|--|--|--|--|--|--|--|
| Název stavby:     | Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín |  |  |  | Pracovní verze |    |  |  |  |  |  |  |  |
| Označení (S-kód): | S-2004/2022                                   |  |  |  | Den            | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Stupeň:           | DSP + PDPS                                    |  |  |  | Měsíc          | 01 |  |  |  |  |  |  |  |
| Smluvní datum:    | 13.01.2023                                    |  |  |  | Rok            | 23 |  |  |  |  |  |  |  |

| Část  | Název přílohy                            | Měřítko | Poslední verze | Revize příloh dokumentace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|--|---------|----------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 001 | Technická zpráva                         | -       | P00            | X                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2     | Výkresová část                           |         |                |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101   | Demolice rampy                           | 1:100   | P00            | X                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102   | Demolice přístřešku skladu olejů a nafty | 1:50    | P00            | X                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 301 | Výpočty                                  | -       | -              | -                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 401 | Výkaz výměr                              | -       | P00            | X                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

S20042022\_PDPS\_D2SO11\_SO11\_XX\_X\_000\_P00