


SEZNAM STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ MECHANICKÝCH DÍLEN

POZ.		MÍSTNOST
1	BRUSKA DVOUKOTOUČOVÁ	B.1.01 KOVÁRNA
2	BUCHAR KOMPRESOROVÝ	B.1.01 KOVÁRNA
3	KOVADLINA	B.1.01 KOVÁRNA
4	VÝHEŇ KOVÁŘSKÁ	B.1.01 KOVÁRNA
5	BRUSKA VRTÁKŮ	B.1.04 ZÁMEČNICKÁ DÍLNA
6	VRTAČKA SLOUPOVÁ	B.1.04 ZÁMEČNICKÁ DÍLNA
7	SOUSTRUH HROTOVÝ E400 1500	B.1.04 ZÁMEČNICKÁ DÍLNA
8	SOUSTRUH HROTOVÝ SN400	B.1.04 ZÁMEČNICKÁ DÍLNA
9	NÝTOVACÍ STROJ	B.1.05 MECHANICKÁ DÍLNA
10	BRUSKA STOLNÍ	B.1.07 STOLÁRNA
11	DŘEVOOBŘÁBECÍ STROJ	B.1.07 STOLÁRNA
12	DŘEVOOBŘÁBECÍ STROJ VČETNĚ ODSÁVÁNÍ	B.1.07 STOLÁRNA
13	BRUSKA STOJANOVÁ	B.1.07 STOLÁRNA
14	HYDRAULICKÝ ZVEDÁK 4200 kg	B.1.10 MECHANICKÁ DÍLNA

Jinš ověření:		Paré:	
Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:	
		Podpis: _____ Datum: _____	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:

Stavbytel/Investor:	<b>Správa železnic, státní organizace</b>	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 1, 779 00 Olomouc	

Zhotovitel díla:	<b>JM YARD service s.r.o.</b>	
Adresa:	Suderova 2024/8, Ostrava- Mariánské Hory, 709 00	
Kontakt:	T: +420 553 401 331 E: markova@jmyardservice.cz	
Zhotovitel části/objektu:	<b>Projekt HTL s.r.o.</b>	
Adresa:	Pohraniční 27, 703 00 Ostrava-Vítkovice	
Kontakt:	T: +420 553 034 235 E: htl@projekthtl.cz	
Hlavní projektant (HIP): <b>Ing. Jana Marková</b>		Specialista: <b>Ing. Jiří Menšík</b>

Název stavby/akce:	<b>Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín</b>	Označení investora:	<b>S-2004/2022</b>
Název části:	<b>I. Rekonstrukce dílenského zázemí MES Český Těšín</b>	Zakázka:	<b>22005</b>
Název objektu/díla části:	<b>PS 12 Strojní zařízení dílen</b>	Označení části:	<b>D.1.4.4.</b>
		Označení objektu/komplexu:	<b>PS12</b>
Název přílohy:	<b>Zařízení mechanických dílen</b>	Číslo přílohy (typ/pořadí):	<b>2. 101</b>
Název dílčí části přílohy:	-		
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy: Ing. Jiří Menšík	Měřítko: 1:50	Stupeň dokumentace: <b>DSP+PDPS</b>
Kraj:	Katastrální území: Český Těšín (598933)	Formáty: 8 x A4	Smluvní datum zpracování: <b>13.1.2023</b>
Období investice:	Stupeň dokumentace: I. Účel:	Období:	Přiloha: