

Technická zpráva

Název akce/zakázky : Sanace tělesa železničního spodku na trati
Děčín-Jedlová v km 25,880-25,980
Číslo/kód zakázky : 51/2023
Předmět zakázky : Geodetická dokumentace pro projekt stavby
Účel zakázky : Podklady pro projekt stavby
Katastrální území : Horní Kamenice, Česká Kamenice
Katastrální pracoviště : Děčín
Okres : Děčín
Obec : Česká Kamenice
TÚ : 0861
DÚ : 12
Souřadnicový systém : S-JTSK
Výškový systém : Bpv
Měřítko : 1:1000
Třída přesnosti : 2
Objednatel: Správa železnic, s.o.
Dokumentaci vyhotovil : M.Polívka
Dokumentaci kontroloval : Ing. Jiří Mlejnecký
Stupeň dokumentace : Projekt
Rozsah stavby : km 25,880-26,200

Obvod stavby : Obvod stavby „Sanace tělesa železničního spodku na trati Děčín-Jedlová v km 25,880-25,980“ je dán hranicí pozemků ČR s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, s.o. v k.ú. Česká Kamenice a Horní Kamenice a pozemků města Česká Kamenice v k.ú. Česká Kamenice.

V místě stavby se počítá se zařízením staveniště na pozemcích jiného vlastníka a to pozemků města Česká Kamenice a tím je potřeba dočasné rozšíření obvodu stavby.

V příloze technické zprávy jsou uvedeny souřadnice lomových bodů obvodu stavby. Souřadnice byly odečteny z digitálních katastrálních map s datem platnosti k říjnu 2023.

Příloha 1 – seznam souřadnic lomových bodů obvodu stavby :

Č.BODU	Y	X
1	732096.68	964845.71
2	732095.75	964846.41
3	732091.73	964847.87
4	732083.22	964847.72
5	732047.49	964845.53
6	732035.47	964843.30
7	732023.63	964839.77
8	732004.23	964832.92
9	731986.84	964828.50
10	731968.44	964826.98
11	731960.30	964828.06
12	731943.37	964832.11
13	731941.16	964831.50
14	731939.84	964838.33
15	731935.09	964837.06
16	731868.10	964818.83

17	731810.74	964803.21
18	731801.43	964800.68
19	731767.99	964791.57
20	731730.62	964781.40
21	731680.69	964766.64
22	731671.42	964769.72
23	731669.48	964769.23
24	731664.13	964767.71
25	731662.39	964771.32
26	731653.01	964767.74
27	731651.50	964767.16
28	731645.67	964764.93
29	731640.60	964763.00
30	731641.69	964760.32
31	731618.72	964743.68
32	731590.48	964728.99
33	731557.36	964731.45
34	731552.47	964729.87
35	731549.43	964729.72
36	731544.80	964730.40
37	731537.44	964731.46
38	731530.08	964732.05
39	731449.65	964699.00
40	731422.20	964688.21
41	731408.24	964682.73
42	731389.88	964673.88
43	731372.00	964667.99
44	731338.14	964657.28
45	731330.69	964654.58
46	731326.79	964666.80
47	731364.48	964685.23
48	731398.47	964704.98
49	731408.16	964706.86
50	731411.92	964707.32
51	731417.18	964708.37
52	731419.71	964708.88
53	731437.80	964710.70
54	731432.97	964724.77
55	731525.29	964760.48
56	731530.65	964751.13
57	731532.28	964752.14
58	731539.08	964756.34
59	731543.81	964759.28
60	731548.92	964762.45
61	731553.95	964765.56

62	731555.86	964766.65
63	731594.21	964788.57
64	731603.83	964788.76
65	731642.63	964789.53
66	731651.88	964782.29
67	731725.67	964804.94
68	731730.06	964806.29
69	731785.63	964821.43
70	731829.31	964835.58
71	731891.39	964849.57
72	731915.00	964857.40
73	731921.85	964858.60
74	731925.80	964857.35
75	731931.35	964854.92
76	731936.32	964856.58
77	731937.54	964852.42
78	731976.95	964863.26
79	732005.54	964870.13
80	732023.68	964873.92
81	732038.33	964876.59
82	732039.27	964871.50
83	732043.26	964849.32
84	732046.97	964849.98
85	732083.08	964852.24
86	732095.47	964852.41

V Ústí nad Labem dne 19.10.2023

Ověřil : Ing. Jan Ganaj
Dne : 7.11.2023
Č. ověření : 958/2023

Ing. Jan Ganaj

.....
razítko a podpis



Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům
a podmínkám písemně dohodnutým s objednatelem.