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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 
definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 
známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

PZS  ............  Přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 

DOSS  .........  Dotčené orgány státní správy 

ŽDC ………… Železniční dopravní cesta 

AZI  ............  Autorizovaný zeměměřický inženýr (dříve ÚOZI) 

NSZ .............  Nový stavební zákon – zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění účinném 
od 1. 1. 2024 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět díla 

1.1.1 Předmětem Díla „Doplnění závor na přejezdu P3277 v km 89,131 trati Bakov nad 
Jizerou – Jiříkov“ je: 

a) Zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, která specifikuje 
předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat v řízení o povolení 
záměru, získat pravomocné povolení záměru (povolení stavby nebo zařízení) dle 
zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, účinného od 1. 1. 2024 (dále jen „NSZ“), 
včetně posouzení shody nebo vhodnosti pro použití prvku interoperability či ES 
prohlášení o ověření subsystému oznámeným subjektem a činností koordinátora 
BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP 
na staveništi a manuálu údržby. 

b) Zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru dle NSZ, včetně všech 
vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání povolení záměru (povolení 
stavby nebo zařízení). Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných 
rozhodnutí do nabytí jejich právní moci (v případě odevzdání neúplné žádosti, 
přerušení z důvodů chybějících nebo vadně zpracovaných podkladů se jedná o vadu 
Díla). 

c) Zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje 
a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla 
v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby. 

d) Výkon Dozoru projektanta při provádění stavby 

1.1.2 Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto ZTP se rozumí zpracování příslušného 
stupně projektové dokumentace dle povahy Díla. 

1.1.3 Cílem Díla je zvýšení stupně zabezpečení železničního přejezdu P3277 přejezdovým 
zabezpečovacím zařízení 3. kategorie se závorami za účelem zvýšení bezpečnosti drážní 
dopravy a silničního provozu. 

1.2 Rozsah a členění Dokumentace  

1.2.1 Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 10 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále „vyhláška 
č. 499/2006 Sb.“), která bude použita jako dokumentace pro vydání povolení záměru 
(povolení stavby) dle NSZ. Pro potřeby projednání, zejména v rámci Správy železnic, 
státní organizace (dále jen „SŽ“), Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P5 směrnice 
SŽ SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace, (dále jen 
„SŽ SM011“). 

1.2.2 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění a rozsahu přílohy č. 4 
vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb, v platném znění (dále „vyhláška 146/2008 Sb.“). Pro potřeby projednání, 
zejména v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování přílohu P7 směrnice SŽ SM011. 

1.2.3 Zpracování ekonomického hodnocení bude provedeno podle platné rezortní metodiky 
pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb a dalších platných 
pokynů MD a SŽ. 

1.2.4 Oba stupně dokumentace (DUSP a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny společně. 

1.2.5 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových 
podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, 
stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení. 

1.2.6 Oba stupně dokumentace (DUSP a PDPS) budou projednány a odsouhlaseny společně. 

1.3 Umístění stavby 

1.3.1 Stavba bude probíhat na trati 546E Benešov nad Ploučnicí – Rumburk 
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Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S632300319 

Kraj Ústecký 

Okres CZ0421 – Děčín 

Katastrální území Dolní Křečany [743607] 

Správce Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

 

Údaje o trati 

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. celostátní ostatní 

Kategorie dráhy podle TSI INF P5/F3 

Součást sítě TEN-T NE 

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 465 00 

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 546E 

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 081 

Číslo traťového a definičního úseku 010130 

Traťová třída zatížení C3 

Maximální traťová rychlost 90 km/hod 

Trakční soustava ne 

Počet traťových kolejí 1 

Staničení začátku a konce stavby 88,200 – 90,000 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Podklady a dokumentace 

2.1.1 Dokumentace skutečného provedení stávajícího stavu, kterou si zhotovitel v rámci plnění 
předmětu díla zajistí u správce OŘ Ústí nad Labem, který ji na vyžádání poskytne. 

2.1.2 SŽG poskytne železniční mapové podklady do hranic dráhy včetně platného ŽBP, které 
má v archivu SŽG v rozsahu TÚ 1101 km 88,200 – 90,000 s platností k datu zaměření 
2021-2022 v datovém modelu podle metodického pokynu SŽ M20/MP005 ve znění 
Změny č. 5. 

Případné doplnění geodetických a mapových podkladů zhotovitelem musí být vyhotoveno 
již v datovém modelu podle metodického pokynu SŽ M20/MP005 ve znění Změny č. 6. 

Zbylé části geodetické dokumentace jsou předmětem plnění a zhotovitel si je ocení. 

2.1.3 Stavební projekt PPK: Odstranění propadu rychlosti na trati Benešov nad Ploučnicí – 
Rumburk, Strabag 2/2021 

2.1.4 Směrodatný rychlostní profil (SRP) Bakov nad Jizerou – Jedlová 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, aktuálně 
zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu realizace, případně ve 
stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací, a to i cizích 
investorů. 
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4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 
orgánů a osob uvedených v dokladové části, a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti. 

4.1.2 Definitivní předání Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE/06/23 proběhne 
na médiu USB flash disk. 

4.1.3 Odstavce 3.4.8, 3.4.15 a 3.4.17 ve VTP/DOKUMENTACE/06/23 se ruší a nahrazují se 
následujícími odstavci: 

„3.4.8  Součástí odevzdání Dokumentace ve stupni PDPS k připomínkovému 
řízení bude vždy oceněný Soupis prací s výkazem výměr v otevřené formě ve 
formátu *.XLSM nebo *.XLSX a v elektronické podobě ve formátu *.PDF 
(viz 3.4.19 těchto VTP) v rozsahu a podrobnostech stanoveném vyhláškou 
169/2016 Sb. [46] a Směrnicí SŽDC č. 20 [77]. 

3.4.15 Definitivní odevzdání oceněného a neoceněného Soupisu prací 
v Dokumentaci ve stupni PDPS proběhne v otevřené formě ve formátu 
*.XLSM nebo*.XLSX a v elektronické podobě v uzavřené formě ve formátu 
*.PDF (viz 3.4.19 těchto VTP). 

3.4.17 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s Objednatelem v probíhajícím zadávacím 
řízení na zhotovení stavby při řešení dodatečných informací, doplnění, či 
opravě Dokumentace ve stanovených lhůtách tak, aby nedošlo k posunu 
termínů podání nabídek. V případě potřeby úpravy Soupisu prací 
v probíhajícím zadávacím řízení na zhotovení stavby Zhotovitel odevzdá 
opravený Soupis prací Objednateli vždy v oceněné a neoceněné variantě 
v elektronické podobě v otevřené formě ve formátu *.XLSM nebo *XLSX 
a v elektronické podobě v uzavřené formě ve formátu *.PDF (viz 3.4.19 těchto 
VTP). Na základě těchto úprav v Soupisu prací provede Zhotovitel aktualizaci 
Dokumentace v rozsahu všech příloh, kterých se tyto změny týkají nejpozději 
před zahájením zhotovení stavby.“ 

4.1.4 Zhotovitel nebude zpracovávat 3D vizualizace, 3D zákresy vizualizací do fotografií 
a videokompozice dle kapitoly 9. Vizualizace, zákresy do fotografií a videokompozice 
VTP/DOKUMENTACE/06/23. 

4.1.5 Zhotovitel v případě jednání s provozovatelem distribuční soustavy GasNet, s.r.o. bude 
postupovat dle metodického postupu uzavřeného mezi SŽ a GasNet, s.r.o. Metodický 
postup bude poskytnut Objednatelem na vyžádání. 

4.1.6 Zhotovitel zpracuje vazbu na Jednotné záznamové prostředí železniční dopravní cesty 
(JZP ŽDC). Stavové informace (logy), doplňková data a záznamy zabezpečovacího, 
sdělovacího zařízení a DDTS budou ukládána v Jednotném záznamovém prostředí 
železniční dopravní cesty (JZP ŽDC) do vybraných užitných úložných oblastí (UÚO). 
Při návrhu vazby na JZP ŽDC bude postupováno dle dokumentu „Specifikace a zásady 
uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC“. 

4.1.7 V celém dokumentu VTP/DOKUMENTACE/06/23 se odkazy na „směrnici MD č. V-2/2012 
[57]“ nahrazuji odkazem na „Pravidla [57]“. Odkaz [57] v článku 12.2 Platné obecně 
závazné právní předpisy, zákony a vyhlášky ČR ve VTP/DOKUMENTACE/06/23 se 
nahrazuje následujícím zněním: „[57] Pravidla pro postupy v průběhu přípravy 
investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti 
státního rozpočtu, čj.: MD-41709/2023-910/2, Prosinec 2023“. 

4.1.8 V zadávací dokumentaci uváděný pojem „Autorský dozor“ se rozumí pojem Dozor 
projektanta podle NSZ. 

4.1.9 Zhotovitel před vstupní poradou svolá místní šetření a pochůzku se zástupci příslušného 
OŘ a Objednatele. Z místního šetření a pochůzky Zhotovitel vyhotoví záznam, jehož 
přílohou bude prezenční listina. Svolání místního šetření i záznam bude proveden dle 
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článku 3.2 Pokyny k projednání a připomínkovému řízení Dokumentace 
VTP/DOKUMENTACE/06/23. 

4.1.10 Pozvánky na porady pro projednání dokumentace se rozesílají v dostatečném časovém 
předstihu, minimálně 7 dnů před termínem porady, výhradně elektronickou formou. 
Součástí pozvánky jsou veškeré podklady pro dané jednání a kompletní projednávaná 
dokumentace. 

4.1.11 Součástí dokumentace bude rovněž projednané dopravní inženýrské opatření (DIO) 
včetně návrhu objízdných tras odsouhlasené místně příslušným DI Policie ČR, správcem 
komunikace a odborem dopravy pověřeného úřadu. 

4.1.12 Železniční trať je určena k prověření výhledové elektrizace. 

4.2 Dopravní technologie 

4.2.1 Dopravní technologie bude zpracovaná dle směrnice SŽ SM011.  

4.2.2 V rámci dopravní technologie bude doložen graf dynamického průběhu rychlostí typových 
souprav pro stávající a výhledový stav. 

4.3 Zabezpečovací zařízení 

4.3.1 Popis stávajícího stavu  

4.3.1.1 Přejezd P3277 v km 89,131 je přejezd vybaven přejezdovým zabezpečovacím 
zařízením kategorie 3SBI typu ARE z roku 2017 se 2 výstražníky bez závor. 
Jedná se o křížení s místní komunikací (ul. Výletní) v blízkosti ŽST Rumburk. 
Kontrola zařízení na JOP v DK ŽST Rumburk. 

4.3.2 Požadavky na nový stav  

4.3.2.1 Železniční přejezd P3277 požadujeme zabezpečit přejezdovým 
zabezpečovacím zařízením se závorami kategorie 3ZBI dle ČSN 34 2650 ed. 2. 
Konfigurace počtu světelných skříní, výstražníků a závorových stojanů bude 
posouzena v rámci projektové dokumentace, včetně projednání a vydání 
rozhodnutí o změně, rozsahu a způsobu zabezpečení Drážním úřadem. 

4.3.2.2 Informace o stavu PZS bude předávána na JOP v DK ŽST Rumburk. 

4.3.2.3 Technologie PZS bude reléová s elektronickými doplňky a bude umístěna do 
technologického objektu v blízkosti přejezdu, přednostně na pozemku Správy 
železnic. V rámci projektu bude posouzena možnost doplnění technologie do 
stávajícího reléového domku. Technologický objekt nebude klimatizován, 
požadujeme pouze temperaci technologie pomocí topných panelů. 
K automatickému ovládání PZZ budou použity počítače náprav shodného typu, 
který je v současnosti použit na úseku tratě Benešov nad Ploučnicí – Rumburk. 
Diagnostika PZZ bude pomocí záznamového zařízení, umístěného 
technologickém objetu PZZ. 

4.3.2.4 Požadujeme zřídit signalizaci pro nevidomé. 

4.3.2.5 Pro napájení PZZ bude potřeba v blízkosti technologického objektu zřídit 
třífázovou napájecí přípojku. 

4.3.2.6 Baterie bude použita typu NiCd s vláknitou elektrodou a potřebnou kapacitou 
pro udržení provozu PZS min. 8h, včetně dobíjení pomocí vhodného dobíječe. 

4.3.2.7 Zhotovitel dokumentace zajistí veřejnoprávní jednání s DÚ ČR pro vydání 
Rozhodnutí o změně způsobu zabezpečení přejezdu. Detailní řešení bude 
upřesněno při zahájení projekčních prací. 

4.3.2.8 V rámci stavby budou použita kompozitní závorová břevna s LED břevnovými 
svítilnami, velké výstražné kříže a výstražníky v LED provedení. Na přejezdu 
bude doplněno odpovídající nové dopravní značení. 
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4.3.2.9 V případě návrhu PZS se 4kvadrantovými závorami musí být vždy prověřeno 
použití postupného (sekvenčního) sklápění závor. Přitom se pro výpočet 
předzváněcí doby pro přejezdy s pohybem chodců vždy použije výpočet podle 
bodu 5a) části B) dopisu čj. 3867/2017-SŽDC-O14. V případě negativního 
výsledku prověření použití postupného (sekvenčního) sklápění závor musí být 
tato skutečnost, včetně souvisejících důvodů, uvedena v Dokumentaci. 

4.3.2.10 V případě výstavby nebo rekonstrukce závor se požaduje navržení a zřízení 
břevnových svítilen na: 

• silnicích I. a II. třídy, 

• místních komunikacích funkční třídy B, 

• pozemních komunikacích, kde je nejbližší hranice křižovatky je od 
nebezpečného pásma přejezdu blíže, než stanoví ČSN 736380 pro nově 
zřizované přejezdy. 

4.3.2.11 V případě výstavby nebo rekonstrukce závor na silnicích III. třídy a místních 
komunikací funkční třídy C bude návrh použití břevnových svítilen posouzen 
s ohledem na konkrétní situaci na přejezdu (dopravní moment, přehlednost 
pozemní komunikace, množství rušivých vlivů). Výsledek posouzení, včetně 
souvisejících důvodů, bude uveden v Dokumentaci. 

4.3.2.12 U výstražníků se špatným přístupem pro údržbu bude nutné vybudování 
servisních plošin. 

4.3.2.13 Návrh řešení bude respektovat Prováděcí nařízení komise 
(EU) 2023/1694 ze dne 10. srpna 2023, kterým se mění nařízení: 
(EU) č. 321/2013, (EU) č. 1299/2014, (EU) č. 1300/2014, (EU) č. 1301/2014, 
(EU) č. 1302/2014, (EU) č. 1304/2014 a prováděcí nařízení (EU) 2019/777, 
účinnost od 28. 9. 2023. 

4.3.2.14 Návrh řešení bude respektovat Prováděcí nařízení komise (EU) 
2023/1695 ze dne 10. srpna 2023 o technické specifikaci pro interoperabilitu 
týkající se subsystémů „řízení a zabezpečení“ železničního systému 
v Evropské unii a o zrušení nařízení (EU) 2016/919. 

4.4 Sdělovací zařízení 

4.4.1 Popis stávajícího stavu  

4.4.1.1 V uvedeném úseku tratě je v současnosti v provozu dálkový kabel ve správě 
ČD Telematika a.s. V místě samotného železničního přejezdu je zřízen výpich 
tohoto kabelu. VTO je umístěn v SSP skříni před RD. 

4.4.2 Požadavky na nový stav  

4.4.2.1 Technologický objekt bude doplněn o VTO zapojeného do stávajícího traťového 
okruhu, ve skříni SSP. 

4.5 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.5.1 Popis stávajícího stavu  

4.5.1.1 Napájení je z volného vedení ČEZ AYKY 4B x 10 do KS1 ve společném pilíři 
s RE1.Propojení KS1 a RE1 je provedeno 1-fázovým (jištěno 1f PN000gG 40A) 
vodičem na 1f elektroměr. Z RE1 je kabelový vývod CYKY 4B x 10 do PKS 
(jištěno B 25A). 

4.5.2 Požadavky na nový stav  

4.5.2.1 Požadujeme zahrnout do PD úpravu přípojky včetně měření a pilíře tak, aby 
vyhovovala současným připojovacím podmínkám a platným normám 
s ohledem na potřeby příkonu pro P3277. 

4.5.2.2 Přípojka elektrické energie bude osazena tří stupňovou ochranou proti přepětí. 
Základní napájení přejezdu bude přes jednofázový dobíječ zavedeného typu. 
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Záložní napájení bude z baterií NiCd dimenzované na provoz minimálně 
8 hodin. Akumulátorové baterie budou bezúdržbové, u kterých není potřeba 
zřizovat zvláštní klimatizovanou skříň, s životností 20 let s volnou hladinou 
elektrolytu, vláknitou strukturou. 

4.5.2.3 K zabezpečení dostatečného příkonu k napájení přejezdů elektrickou energií 
požaduje Objednatel nejdříve určit místo napojení do DS případně do LDSž. 
Poté oddělení energetiky a služeb (OES) a elektrické energie (OEE) prověří 
u nadřazeného distributora stávající rez. příkon (hl. jistič) a případně požádá 
o nové odběrné místo, nebo navýšení příkonu (jističe).  

4.5.2.4 Objednatel požaduje svolat schůzku za účasti Zhotovitele, správce sítí OŘ SEE, 
OES a OEE. 

4.6 Železniční svršek a spodek 

4.6.1 Popis stávajícího stavu  

4.6.1.1 Stávající konstrukce železničního svršku pod přejezdem je složena z kolejnic 
tvaru 49E1, pražců B91, prahové vpusti vlevo od koleje. 

4.6.2 Požadavky na nový stav  

4.6.2.1 Případný zásah do žel. spodku provést pouze v nutné míře vycházející 
z návrhu řešení konstrukce žel. přejezdu a úpravy pozemní komunikace. 

4.6.2.2 Je nutné řešit výstroj tratě a zároveň dopravní značení před přejezdem. 

4.7 Železniční přejezdy 

4.7.1 Popis stávajícího stavu 

4.7.1.1 P3277 v km 89,131 křižující místní komunikaci – konstrukce ROSEHILL – 
Rodded včetně vnějších panelů a závěrných zídek. 

4.7.2 Požadavky na nový stav  

4.7.2.1 Budou prověřeny zakružovací oblouky na přejezdu, na základě výsledků bude 
navržena přejezdová konstrukce. 

4.7.2.2 V případě nutnosti bude při úpravě napojení pozemní komunikace stávající 
konstrukce nahrazena novou celopryžovou konstrukcí rozebíratelnou, 
tvořenou vnějšími a vnitřními panely, umožňující úpravu příčného sklonu na 
komunikaci. Požadujeme betonové závěrné zídky. 

4.7.2.3 Pro ověření stavu realizovaného díla před uvedením do provozu provést 
a zaznamenat obousměrně kontrolní průjezd silničního vozidla při max. 
dosažitelné (povolené) rychlosti a zároveň při max. povolené délce silničního 
vozidla. 

4.7.2.4 Zřídit vegetační tvárnice (nebo jiné řešení) pro zamezení růstu vyšší zeleně 
a křovin v rozhledových trojúhelnících včetně výhledu na výstražník. 

4.8 Mosty, propustky, zdi 

4.8.1 Popis stávajícího stavu 

4.8.1.1 Propustek 88,415 

4.8.1.2 Propustek 88,770 

4.8.1.3 Propustek 88,920 

4.8.1.4 Propustek 89,038 

4.8.1.5 Propustek 89,383 

4.8.1.6 Propustek 89,666 
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4.8.2 Požadavky na nový stav  

4.8.2.1 U všech mostních objektů musí být stanovena zatížitelnost podle předpisu 
SŽ S5/1 Diagnostika, zatížitelnost a přechodnost železničních mostních 
objektů (čj. 11728/2021-SŽ-GŘ-O13, ze dne 4. března 2021) a musí být 
prokázána přechodnost traťové třídy C3 pro rychlost dle SRP. 

4.8.2.2 Z hlediska mostů je trať zařazena dle změny ČSN EN 1991-2/Z4 do 4. třídy 
tratí. 

4.8.2.3 Požadujeme předložení návrhů přechodů kabelové trasy přes všechny mostní 
objekty. V případě přesypaných objektů a objektů s dostatečnou šířkou 
souhlasíme s umístěním trasy přes objekty v chráničce. V případech, kde není 
dodržen profil štěrkového lože, nutno vést kabelovou trasu mimo objekt pod 
dnem převáděné překážky nebo na zábradlí ve stávající poloze. 

4.8.2.4 Nové a rekonstruované mostní objekty budou navrženy přednostně 
s průběžným kolejovým ložem. Jsou požadovány konstrukce s minimálními 
náklady na údržbu. 

4.8.2.5 Další požadavky na zpracování mostních objektů jsou uvedeny ve 
VTP/DOKUMENTACE/06/23. 

4.9 Ostatní objekty 

4.9.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro zhotovení díla, zejména 
přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové 
komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), 
kabelovody, protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a podobně. 

4.9.2 V místě přejezdu je v nedostatečné výšce vedení nízkého napětí. 

4.10 Geodetická dokumentace (Geodetický podklad pro projektovou činnost 
zpracovaný podle jiných právních předpisů) 

4.10.1 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ 
PO-06/2020-GŘ, Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů 
a činností pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí. 

4.10.2 Zhotovitel je povinen v případě prací na úplných mapových podkladech zahájených po 
30. 6. 2024 si alespoň 1 měsíc předem vyžádat mapové podklady na SŽG ve vazbě na 
stav DTMŽ. 

4.10.3 Závazným formátem mapových podkladů a mapové geodetické dokumentace 
po 30. 6. 2024 je ŽXML. Mapové podklady zajišťované SŽG do 30. 6. 2024 mohou být 
vydávány i ve formě, která je stanovena pro přechodné období DTMŽ 
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-
technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-
specifikace. 

4.10.4 Zhotovitel se zavazuje předat doplněné a úplné mapové podklady po 30. 6. 2024 podle 
pravidel uvedených v předpisu SŽ M20/MP014 ve formátu ŽXML. Zhotovitel se zavazuje 
data ve formátu ŽXML předat plně navázána na stav v informačním sytému DTMŽ a DTM 
krajů. 

4.10.5 Součásti odevzdané dokumentace bude i doplněná tabulka „Přehled majetkoprávního 
vypořádání staveb“. AZI objednatele před započetím prací poskytne zhotoviteli vzor 
tabulky s názvem: „Přehled majetkoprávního vypořádání staveb.xls“, která bude závazná 
pro všechny stadia stavby a po celou dobu stavby bude postupně aktualizována 
zhotovitelem a bude předávána dle dohody s AZI objednatele. Tabulka slouží jako 
podklad pro následnou kontrolu aktuálního stavu majetkoprávního vypořádání po 
ukončení stavby. 

4.10.6 V průběhu zpracování projektové dokumentace budou Zhotovitelem na jeho náklady 
provedeny veškeré geodetické práce v rozsahu potřebném pro řádné zpracování 
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projektové dokumentace. V rámci DUSP stavby bude provedeno ověření a doplnění 
stávajícího stavu inženýrských sítí (aktualizovaného), u kterých by mohlo dojít k závažné 
kolizi v návrhu technického řešení. 

4.10.7 Údaje katastrálního úřadu o vlastnictví nemovitostí a pozemků v místech, kde dochází 
k nezbytnému zásahu mimo hranici dráhy, musí být aktualizované a ověřené. Součástí 
zakázky je vyhotovení všech geometrických plánů nezbytných pro majetkoprávní 
vypořádání projektu. Zhotovitel zajistí veškeré podklady pro majetkoprávní vypořádání 
v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. v platném znění. 

4.10.8 Formuláře Souhlasu vlastníka s navrhovaným stavebním záměrem, návrhy kupních 
smluv a smluv na věcná břemena předá na vyžádání Zhotoviteli oddělení majetkového 
vypořádání. 

4.10.9 Na neelektrizovaných tratích musí být návrh vytyčovací sítě řešen s vědomím, že ŽBP 
upravené pro potřeby vytyčovací sítě má plnit současně funkci zajištění PPK, a to 
v souladu s požadavky dle dopisu Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění 
prostorové polohy na neelektrizovaných tratích SŽ. 

4.11 Životní prostředí 

4.11.1 Součástí Dokumentace bude zpracovaná kapitola Environmental, Social and Governance 
(dále jen „ESG“), kde bude uvedena přehledná tabulka tzv. Environmental and Social 
plan s uvedenými požadavky na evropské standardy pro podávání zpráv o udržitelnosti 
(dále jen „ESRS“). Součástí bude i vyhodnocení předmětných rizik v souladu s ESRS. 
Předmětná kapitola bude konzultována s garantem na ŽP Objednatele. 

4.11.2 Součástí dokumentace bude zpracování žádosti o jednotné environmentální stanovisko 
(dále jen „JES“) dle § 3 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním 
stanovisku, v platném znění (dále jen “zákon JES“) a v souladu s přílohou č. 3 a přílohou 
č. 5 Metodického pokynu MŽP k zavedení JES do praxe správních orgánů ze dne 
30.9.2023, č.j.: MZP/2023/280/769. Tato žádost s požadovanou dokumentací bude 
zaslána k připomínkám Garantu na ŽP Objednatele minimálně 14 dní před termínem 
odevzdání dokumentace. Po odsouhlasení rozsahu Garantem na ŽP bude využit § 9 
zákona o JES – předběžná konzultace, vždy pouze ve spolupráci s Garantem na ŽP. 

4.11.3 V případě jednání Zhotovitele s orgány ochrany přírody, Zhotovitel vždy přizve specialistu 
životního prostředí Objednatele. 

4.11.4 V kapitole B.6 Vlivy na životní prostředí budou popsány jednotlivé složky životního 
prostředí. 

4.11.5 Biologický průzkum – bude zpracován na základě vyjádření příslušného OOP, podmínky 
zpracování stanoví OOP. Nebude-li stanoveno jeho zpracování OOP, bude zpracován na 
základě rešerše (např. nálezová databáze AOPK ČR) a pochůzkou, důraz bude kladen na 
zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. Součástí bude i zapracování případného 
výskytu invazních druhů. 

4.11.6 Dendrologický průzkum – pokud stavba vyvolá potřebu kácení dřevin rostoucích mimo 
les, bude zpracován v souladu s Metodickým pokynem pro údržbu stromoví ze dne 
2. 4. 2020, SŽ MP č.j.: 20180/2020-SŽ-GŘ-O15. Kapitola bude obsahovat srozumitelné 
shrnutí, v jakém režimu budou jednotlivé dřeviny/zapojený porost káceny (závazné 
stanovisko ke kácení, zásah do VKP, údržba). 

4.11.7 Zemědělská příloha – v případě dočasných nebo trvalých záborů ZPF bude v souladu 
s vyhláškou č. 271/2019 Sb. zpracována žádost o vynětí ze zemědělského půdního 
fondu, rozdělení půd (ornice a podornice) včetně odůvodnění záboru. Plán rekultivací 
bude zpracován na základě pedologického průzkumu a bude rozdělen dle druhu 
pozemku. 

4.11.8 Akustické posouzení – vzhledem k blízkosti obytné zástavby bude konzultována nutnost 
zpracování akustického posouzení pro fázi výstavby s příslušnou Krajskou hygienickou 
stanicí. 
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4.11.9 Na stavbě bude přítomna mobilní havarijní souprava. 

4.11.10 Dokladová část bude obsahovat odůvodněné stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 45i 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny k lokalitám NATURA 2000 (v žádosti 
o vyjádření musí být uvedeny nejbližší lokality NATURA 2000 s odhadem vzdálenosti od 
záměru (situace), a dále musí žádost obsahovat stručný popis předkládaného záměru) 
a vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí. 

4.11.11 Budou zpracovány podmínky VTP a ostatní zadávací dokumentace a požadavky orgánů 
ochrany životního prostředí. Ve fázi PDPS budou respektována VTP a ostatní zadávací 
dokumentace a požadavky orgánů ochrany životního prostředí. 

4.11.12 Musí být upřednostněno předcházení vzniku odpadů, to znamená v co největší možné 
míře veškerý vyzískaný materiál znovu použít na stavbě anebo odpad použít po recyklaci. 
Upozorňujeme, že s kamenivem z kolejového lože musí být v první řadě nakládáno jako 
s materiálem. To znamená v co největší možné míře musí být kamenivo využito zpět na 
stavbě. Musí být splněny podmínky OTP – Kamenivo – kolejové lože. V případě zařazení 
kameniva do režimu odpadu musí dojít k předání do vhodného zařízení k recyklaci. 
Zeminy musí být využity zpět v místě stavby nebo souboru staveb a nesmí dojít ke 
znečištění životního prostředí. Pokud nelze využít zeminu v rámci stavby musí být 
provedeno vzorkování zemin. Po realizaci záměru musí být zhotovitelem zpracována 
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ STAVBY, jejíž součástí je Výkaz 
o předcházení vzniku odpadů a nakládání s odpady pro zajištění požadavku na 70% 
recyklaci stavebního a demoličního odpadu, k Výkazu budou doloženy vážní lístky 
v rozsahu údajů uvedených ve Výkazu. 

4.11.13 Zhotovitel zpracuje u všech PS/SO přehlednou tabulku, která bude obsahovat přehled 
a množství odhadnutého vzniklého odpadu. Samostatně bude vyhotovena souhrnná 
tabulka stavebního a demoličního odpadu, ze které bude vyplývat odhadnuté množství 
určené k recyklaci – k opětovnému použití zhotovitelem stavby, resp. k předání 
k dalšímu zpracování v recyklačních místech/centrech. 

4.11.14 Souhrnný rozpočet 

4.11.14.1 Pro vykazování nákladů stavby (rozpočty jednotlivých SO/PS) zařazených do 
souhrnného rozpočtu budou odpady vykazované jako náklady, které jsou 
součástí těchto SO/PS, 

4.11.14.2 Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky jsou náklady za odpady 
započítané v rámci základních rozpočtových nákladů jednotlivých SO a PS. 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1 Všeobecně 

5.1.1 Zhotovitel bude přednostně situovat celou stavbu na pozemcích ve správě Správy 
železnic, nelze-li toto splnit, pak na pozemcích v majetku ČD, a.s. Umístění stavby 
na pozemcích jiných vlastníků je možné až po odsouhlasení SSZ na základě 
opodstatněného návrhu projektanta ještě před použitím cizího pozemku. 

5.1.2 Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, 
uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla: 
• Přednostně budou využívány výlukové časy sjednané pro činnost OŘ Ústí nad Labem. 
• Případné požadavky na výluky pro provedení IGP inženýrsko-geotechnického nebo 
diagnostického průzkumu musí být předloženy minimálně 120 dní před samotnou 
realizací průzkumu zástupci objednatele pro výlukovou činnost. 

5.1.3 Objednatel si vyhrazuje právo pozměnit zhotoviteli požadované časy a termíny výluk 
s cílem dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních úseků. Je 
vyžadována vzájemná koordinace staveb při požadavku konání výluk pouze v nezbytném 
rozsahu, včetně nezbytných silničních uzavírek. 

5.1.4 Dílčí odevzdání Dokumentace bude oproti odstavci 3.4.1 VTP/DOKUMENTACE/06/23 
odevzdáno pouze v elektronické podobě. 
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6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 
a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 
a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 
základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 
Centrum telematiky a diagnostiky  
Úsek provozně technický, OHČ 
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 
kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Specifikace a zásady uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC, v. 1.00 – 
07/2022 

7.1.2 Dopis O14 čj. 3867/2017-SŽDC-O14 

7.1.3 Dopis O14 čj. 22098/2020-SŽ-GŘ-O14 a dokument „Dočasné požadavky na břevnové 
svítilny pro akce OŘ“ 

7.1.4 Dopis Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na 
neelektrizovaných tratích SŽ, ze dne 7. 12. 2021, včetně přílohy k dopisu č. 2 

 

 

 

Vypracoval:  Bc. Tomáš Jelínek 

 

 

 

Schválil:  Ing. Tomáš Ambrož 
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