

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 11873/2024-SŽ-SSZ-OVZ
Listů/příloh 5/4

Vyřizuje Vladimíra Hlídková
Telefon
Mobil +420 724 321 788
E-mail hlickova@spravazeleznic.cz

Datum 20. června 2024

Uveřejněno na profilu zadavatele

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Klatovy“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 19

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvoláním na znění článku č. 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace na zhotovení stavby odpovídá zadavatel na obdržené dotazy následovně:

Dotaz č. 144:

Žádáme zadavatele o vysvětlení proměnlivé barevnosti u replik obkladů. S kolika "blízkými" barvami máme počítat v cenové nabídce? V případě keram. dlažby (43.2 01) je v "C.4.1.002_TABULKA_MATERIALITY_01" toto specifikováno, ale u keram. obkladů tato informace chybí. Žádáme o doplnění.

Výrobce replik od každého odstínu barvy na zakázku vyrobí množství min. 500 m². Pokud tedy například budeme výslednou proměnlivou barvu míchat ze tří různých odstínů, bude se vyrábět 3x500 m² a o toto množství budeme muset navýšit cenovou nabídku. Žádáme zadavatele u níže vypsaných typů obkladů, u kterých je dle "C.4.1.002_TABULKA_MATERIALITY_01" požadavek na proměnlivou barevnost, o uvedení počtu blízkých barevných odstínů, se kterými máme počítat v cenové nabídce, aby byla zachována porovnatelnost jednotlivých cenových nabídek.

- a) Keram. obklad fasádní – terracota (41.2 01; 41.2 02)
- b) Keram. obklad fasádní – světlý okr (41.2 03; 41.2 04)
- c) Keram. tvarovka s nosem – slonová kost (41.2 05; 41.2 06)
- d) Keram. obklad v hale – tmavý okr (42.2 01a; 42.2 01b)
- e) Keram. obklad v podchodu – světlý okr (42.2 02)

Odpověď č. 144:

Vzhledem k uvedené problematice dodávky různých odstínů keramických obkladů si uvědomujeme, že kvůli menšímu rozsahu obkladů v objektu je ekonomicky nevýhodné vyrábět uvedené tři nebo více různých odstínů. Spokojíme se (dá se říct) s výrobní odchylkou barevnosti, tedy u vyjmenovaných obkladů je postačující jeden odstín základní barvy:

- a) Keram. obklad fasádní – terracota (41.2 01; 41.2 02) – jeden odstín základní barvy
- b) Keram. obklad fasádní – světlý okr (41.2 03; 41.2 04) – jeden odstín základní barvy
- c) Keram. tvarovka s nosem – slonová kost (41.2 05; 41.2 06) – jeden odstín základní barvy
- d) Keram. obklad v hale – tmavý okr (42.2 01a; 42.2 01b) – jeden odstín základní barvy
- e) Keram. obklad v podchodu – světlý okr (42.2 02) – jeden odstín základní barvy

Nicméně u dlažeb (ozn. 43.2_01 a 43.2_02) vzhledem ke svému rozsahu v celém objektu prosíme dodržet tři blízké odstíny uvedené barevnosti, tak jak je uvedeno ve specifikaci.

Dotaz č. 145:

Žádáme zadavatele o upřesnění, zda obklady bod b) a e) viz. výše jsou totožné? Jde nám o určení celkového množství stejných typů obkladů a jejich odpovídající ceny viz. problematika v dotazu výše.

Odpověď č. 145:

Potvrzují dotaz. Keramické obklady (světlý okr - 41.2_03,04 a 42.2_02) jsou totožné.

Dotaz č. 146:

SO 74-71-01.01b

Dle DI č. 4 z 15.05.2024 byla položka, R59761626 – obklad keramický hladký přes 50 do 85 ks/m2, doplněna o poznámku, že se jedná o obklad 42.2 01a (viz. tab. materiality).

Dle výpočtu množství ve výkazu výměr, ale toto nemůže být pravda, jedná se o nový obklad viz. 42.2 03 nebo 42.2 04 (viz. tab. materiality). Žádáme o opravu položek R59761626 a 781474119, jedná se o obklad do 45ks/m2.

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství
259	781474119		Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 50 do 85 ks/m2	M2	895,720
264	R59761026		obklad keramický hladký do 45ks/m2	M2	119,995
266	R59761626		obklad keramický hladký přes 50 do 85ks/m2	M2	985,292

Odpověď č. 146:

V soupisu prací a dodávek v záložce **74-71-01.01b** byla **odstraněna** položka (Kód položky – Název položky):

781474119 - Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 50 do 85 ks/m2

R59761026 - obklad keramický hladký do 45ks/m2

V soupisu prací a dodávek v záložce **74-71-01.01b** byla **aktualizována** položka (Kód položky – Název položky):

781472221 - Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 35 do 45 ks/m2

V soupisu prací a dodávek v záložce **74-71-01.01b** byla **aktualizována výměra** položky (Kód položky – Název položky):

781484413 - Montáž obkladů stěn z keramické mozaiky nebo dekoru na síti lepených cementovým flexibilním lepidlem základní prvek přes 200 do 400 ks/m2


V soupisu prací a dodávek v záložce **74-71-01.01b** byla **aktualizována** položka + doplněna poznámka „viz. tabulka materiality pol. 42.2 03 a 42.2 04“ (Kód položky – Název položky):

R59761626 - obklad keramický hladký 45ks/m2


Dotaz č. 147:

Součástí DI č. 16 je výkaz výměr Zm12 v jiném formátu, než je původní. (viz příložený náhled). Žádáme o zaslání upraveného výkazu v původním formátu.

Původní formát

		Rekapitulace ceny			
5323520028 Rekonstrukce ŽST_KLATOVY_přip_2		AspeEsticon			
Celková cena bez DPH:		0,00			
Celková cena s DPH:		0,00			
Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Počet neoceňovaných položek
D.1.2	Železniční sdělovací zařízení	0,00	0,00	0,00	803
PS 74-02-11	Místní kabelizace	0,00	0,00	0,00	85
PS 74-02-21	Rozhlasové zařízení	0,00	0,00	0,00	87
PS 74-02-31	Technologická datová síť	0,00	0,00	0,00	138
PS 74-02-41	Poplachový zabezpečovací a tísňový systém - PZTS	0,00	0,00	0,00	89
PS 74-02-42	Lokální detekce požáru - LDP	0,00	0,00	0,00	92
PS 74-02-71	Informační systém, hodinové zařízení	0,00	0,00	0,00	121
PS 74-02-81	Přemístění STA, TRS a MRS	0,00	0,00	0,00	82
PS 74-02-91	Kamerový systém - CCTV	0,00	0,00	0,00	100
PS 74-02-92	Dálková diagnostika technologických systémů - DOTS	0,00	0,00	0,00	49
D.1.3	Sílnoproudá technologie včetně DRT	0,00	0,00	0,00	46
PS 74-03-21	Sílnoproudá elektroinstalace a ochrana před bleskem	0,00	0,00	0,00	46
D.1.4	Ostatní technologická zařízení	0,00	0,00	0,00	11
PS 74-04-11	ŽST Klatovy, výtahy na nástupiště	0,00	0,00	0,00	11
D.2.1.2	Nástupiště	0,00	0,00	0,00	51
SO 74-12-01	ŽST Klatovy, nástupiště	0,00	0,00	0,00	51
D.2.1.4	Mosty, propustky, zdi	0,00	0,00	0,00	47
SO 74-20-01.02	Železniční most v ev. km 49,225 - vestavba výtahu	0,00	0,00	0,00	47
D.2.1.6	Potrubní vedení	0,00	0,00	0,00	99
SO 74-31-01	ŽST Klatovy, Venkovní dešťová, splašková kanalizace, retence, podchod	0,00	0,00	0,00	29
SO 74-31-02	Nová přípojka vodovodu	0,00	0,00	0,00	17
SO 74-31-03	ŽST Klatovy, přeložka plynovodu a přípojky plynu	0,00	0,00	0,00	53
D.2.1.8	Pozemní komunikace	0,00	0,00	0,00	83
SO 74-50-01	ŽST Klatovy, manipulační dvůr vč. příjezdové komunikace přednádraží	0,00	0,00	0,00	61
SO 74-59-01	ŽST Klatovy, dopravní inženýrská opatření	0,00	0,00	0,00	22
D.2.2.1	Pozemní stavební objekty budov	0,00	0,00	0,00	5001
SO 00	Výstavění - povozní náklady OR	0,00	0,00	0,00	165
SO 12-79-01	ZOV - DOČASNE STAVY	0,00	0,00	0,00	173
SO 74-20-01b	ARS	0,00	0,00	0,00	88
SO 74-71-01.01a	Architektoniko stavební řešení - Bourání	0,00	0,00	0,00	220
SO 74-71-01.0.4	Sílnoproudá elektroinstalace a ochrana před bleskem	0,00	0,00	0,00	156
SO 74-71-01.01b	Architektoniko stavební řešení - Nový stav, interier	0,00	0,00	0,00	303
SO 74-71-01.01c	Architektoniko stavební řešení - Nový stav, exteriér	0,00	0,00	0,00	199
SO 74-71-01.01d	Architektoniko stavební řešení - Nový stav, výrobky	0,00	0,00	0,00	1260
SO 74-71-01.02	Stavebné konstrukční řešení	0,00	0,00	0,00	107
SO 74-71-01.04	ŽST Klatovy, rekonstrukce výpravní budovy	0,00	0,00	0,00	554
SO 74-71-01.801	VZT + CHL - Vzduchotechnika, chlazení	0,00	0,00	0,00	54
SO 74-71-01.802	Domácí telefon a systém elektronické kontroly vstupu	0,00	0,00	0,00	45

Jiný formát (DI č.16 – Zm12)

		Firma:			
Rekapitulace ceny					
Stavba: 5323520028 - Rekonstrukce ŽST KLATOVY Zm12					
Celková cena bez DPH:		0,00			
Celková cena s DPH:		0,00			
Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	
PS 74-02-11	Místní kabelizace	0,00	0,00	0,00	
PS 74-02-21	Rozhlasové zařízení	0,00	0,00	0,00	
PS 74-02-31	Technologická datová síť	0,00	0,00	0,00	
PS 74-02-41	Poplachový zabezpečovací a tísňový systém - PZTS	0,00	0,00	0,00	
PS 74-02-42	Lokální detekce požáru - LDP	0,00	0,00	0,00	
PS 74-02-71	Informační systém, hodinové zařízení	0,00	0,00	0,00	
PS 74-02-81	Přemístění STA, TRS a MRS	0,00	0,00	0,00	
PS 74-02-91	Kamerový systém - CCTV	0,00	0,00	0,00	
PS 74-02-92	Dálková diagnostika technologických systémů - DOTS	0,00	0,00	0,00	
PS 74-03-21	Sílnoproudá elektroinstalace a ochrana před bleskem	0,00	0,00	0,00	
PS 74-04-11	ŽST Klatovy, výtahy na nástupiště	0,00	0,00	0,00	
SO 74-12-01	ŽST Klatovy, nástupiště	0,00	0,00	0,00	
SO 74-20-01.02	Železniční most v ev. km 49,225 - vestavba výtahu	0,00	0,00	0,00	
SO 74-31-01	ŽST Klatovy, Venkovní dešťová, splašková kanalizace, retence, podchod	0,00	0,00	0,00	
SO 74-31-02	Nová přípojka vodovodu	0,00	0,00	0,00	
SO 74-31-03	ŽST Klatovy, přeložka plynovodu a přípojky plynu	0,00	0,00	0,00	
SO 74-50-01	ŽST Klatovy, manipulační dvůr vč. příjezdové komunikace přednádraží	0,00	0,00	0,00	
	ŽST Klatovy, dopravní inženýrská				

Odpověď č. 147:

V rámci Zm12 byl předložen upravený položkový rozpočet ve formátu, ve kterém byl poskytnut v samotném úvodu tendru. Tedy XML datového předpisu XDC + XLS. Formát položkového rozpočtu je zachován v průběhu celého tendru. V rámci Zm12 se jedná v rámci XLS formátu pouze a jen o jiné grafické zpracování. Vzhledem ke skutečnosti, že uchazeč oceňuje a předkládá v rámci nabídky formát XDC, je XLS pouze informativním podkladem, jehož grafický vzhled nemá dopad na správnost.

Upozorňujeme, že se uchazeč doptává na Zm12, přičemž již byla uveřejněna Zm13, kde je v rámci XLS řešeno stejné grafické zpracování.

Dotaz č. 148:

SO 74-71-01.01d

Výkaz výměr je v nesouladu s projektovou dokumentací, u okna OW/15 je ve výkazu výměr uveden chybný rozměr, správně je 3450x2250 mm. Žádáme o opravu.

52	R_OW/15	Okno ze systémových dřevěných euro profilů. Nadsvětlíky fixní, šestikřídlé, 1350 x 1950 mm, Uf? 1,1, Rw?2	KS	1,000
----	---------	--	----	-------

Odpověď č. 148:

Ano, správný rozměr výplně je 3450x2250 mm.

Rozměr upraven v příloze „SO747101.01_2_502_tev_02.pdf“ a výkazu výměr.

V soupisu prací a dodávek v záložce **74-71-01.01d** byla **opravena** položka (Kód položky – Název položky):

R_OW/15 - Okno ze systémových dřevěných euro profilů. Nadsvětlíky fixní, šestikřídlé, 3450 x 2250 mm, Uf ≤ 1,1, Rw ≥ 2

R_OW/15a - Montáž okna ze systémových dřevěných euro profilů. Nadsvětlíky fixní, šestikřídlé, 3450 x 2250 mm

Dotaz č. 149:

S odkazem na odpověď na dotaz 141. Zadavatel neodpověděl na otázku! Nedotazovali jsem dlažbu balkonu, ale parapet s nosem (SO 74-71-01.01d – OK/09; OK/15a; OK/16a; OK/19a; OK/22a; OK/23a; OK/40a; OK/41; OK/42; OK/43; OK/44a; OK/46a; OK/47; OK/48; OK/49; OK/58a; OK/59a). V "C.4.1.002_TABULKA_MATERIALITY_02" není parapet s nosem specifikován.

Odpověď č. 149:

Nejedná se o schodovky viz. "C.4.1.002_TABULKA_MATERIALITY_01" (43.2 07). Parapety jsou poskládány z keramických tvarovek s okapním nosem o rozměru 200x250mm. Materiál shodný s obkladem ostění viz. "C.4.1.002_TABULKA_MATERIALITY_01" (41.2 05) - tvarovka parapetu oken s matným a hrubě glazovaným povrchem, zakázková výroba, světlý okr, proměnlivá barevnost, kameninový nebo keramický stěp, hrubá glazura, pro venkovní použití, viz stávající obklad

Položky OK/22a; OK/23a byly v rámci odpovědi č. 142 opraveny - parapety oken tvořeny obkladem o rozměru 65x250 mm viz "C.4.1.002_TABULKA_MATERIALITY_01" – 41.2 03; 41.2 04.

Dotaz č. 150:

SO 74-71-01.01d Žádáme o upřesnění vnitřních dveří ozn. A3b, A3a, A5. Z projektové dokumentace není zřejmé, zda se jedná o dveře z masivu nebo o CPL/HPL laminát

Odpověď č. 150:

Opravena Vzorová tabulka dveří a zárubní v příloze „SO747101.01_2_503_tiv_03.pdf“

A3a - Rámovo-desková konstrukce, vyrobená z MDF materiálu; rám olepen po obvodu; hrany zabezpečeny proti běžné vlhkosti - HPL

A3b - Rámovo-desková konstrukce, vyrobená z MDF materiálu; rám olepen po obvodu; hrany zabezpečeny proti běžné vlhkosti - CPL

A5 - Rámovo-desková konstrukce, vyrobená z MDF materiálu; rám olepen po obvodu; hrany zabezpečeny proti běžné vlhkosti - HPL

Přílohy:

SO747101.01_2_502_tev_02.pdf

SO747101.01_2_503_tiv_03.pdf

XLS_ŽST_Klatovy_Zm14_240620.xml

XDC_ŽST_Klatovy_Zm14_240620.xsl

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ

Správa železnic, státní organizace

na základě pověření č. 2446 ze dne 11.05.2018

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4714020

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d1ecac0a-96b2-4529-9d6f-6abe68c7c7cf

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Vladimíra HLÍDKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.06.2024 09:57:00



53cb3d86-8b1c-4c71-8c70-291ce07b9f48