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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ V SOULADU SE VŠEOBECNÝMI 

TECHNICKÝMI PODMÍNKAMI 
 

 
1.1. Stavba „Optimalizace trati Beroun (včetně) – Králův Dvůr je součástí souboru staveb 

modernizace III. tranzitního železničního koridoru Praha - Plzeň - Cheb státní hranice se 

SRN. Účelem stavby je uvedení železniční trati a souvisejících staveb a zařízení do 
technického stavu odpovídajícímu evropským parametrům a standardům.  

 Stavba se nachází ve Středočeském kraji, katastrální území: Tetín u Berouna, Beroun, 

Jarov u Berouna a Králův Dvůr. Začátek stavby je v km 37,565 nového staničení  
u výměnového styku výhybky č 1 železniční stanice Beroun, konec úprav je za zastávkou 
Králův Dvůr ve směru na Zdice, kde navazuje na dokončený úsek Optimalizace trati Beroun 
- Zbiroh v km 42,700 stávajícího i nového staničení.  
 Předmětem stavby je rekonstrukce železničního spodku a svršku, rekonstrukce mostů, 
propustků, modernizace technologických zařízení v celé délce stavby. Součástí stavby je 
komplexní rekonstrukce žst. Beroun a přestavba zastávky Králův Dvůr. 

Projekt stavby (dále jen PS) bude vypracován v souladu se „Všeobecnými technickými 
podmínkami na projektovou dokumentaci železničních staveb“, které jsou nedílnou součástí 
zadávací dokumentace. 

1.2. Předmětem díla je vyhotovení projektu stavby, dále též (P): „Optimalizace trati Beroun 
(včetně) - Králův Dvůr“ v souladu se směrnicí č. 11/2006 v platném znění na podkladě 
dokončené a schválené přípravné dokumentace, zpracované 03/2012 Metroprojektem 
Praha a.s. I.P.Pavlova 2/1786, Praha 2. Jedná se o projekt pro stavební povolení  
a realizaci stavby, vyjma vybraných provozních souborů sdělovacího a zabezpečovacího 
zařízení, které budou vypracovány pouze v rozsahu dokumentace pro stavební řízení. 

1.3. Osvědčení a ověření návrhu příslušných subsystémů - viz. bod č.2 příloha 4 Smlouvy. 

1.4. Předmětem díla je kompletní inženýrská činnost projekční a inženýrská činnost investorská. 
Zcela rozhodující činnost je řešení majetkoprávní části, která obvykle časově limituje 
zahájení stavebního řízení – tj.dohledání neznámých vlastníků dotčených stavbou, 
uzavření pokud možno kupních smluv  a dalších majetkoprávních smluv, nezbytných pro 
vydání stavebního povolení. Pro ocenění těchto majetkoprávních činností je přílohou těchto 
zvláštních podmínek soupis dotčených pozemků stavbou (pouze digitální verze), ze kterého 
je možné vyčíst množství vykupovaných pozemků a množství vlastníků se kterými bude 
nutné jednat. 

1.5. Předmětem díla je rovněž i provádění autorského dozoru projektanta, dále též AD po celou 
dobu výstavby.  

1.6. Zhotovitel při zpracování  PS bezpodmínečně dodrží: 

 Posuzovací protokol přípravné dokumentace stavby, vydaný SŽDC, s.o., Stavební 
správou západ, dne 6. srpna 2013 pod č.j.: 10529/2013/Šm – zejména čl.11 
Připomínky: doplnění průzkumů, doplnění geodetických zaměření a podkladů, 
dořešení požadavků vlečkaře KD TRANS a dalších. 
(Projektant bude volit taková technická řešení, aby nebyly překročeny stanovené 
limitní náklady stavby.) 

 Územní rozhodnutí o umístění stavby: Optimalizace trati Beroun (mimo) – Králův 
Dvůr č.j.MBE/28628/2012/Výst.-Pv z 6. května 2013 v právní moci k 11.6.2013, 
zejména citované požadavky účastníků výstavby. 

  
Uvedené dokumenty jsou přílohou těchto zvláštních podmínek – pouze digitální verze. 
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1.7. Projekční činnost: 

Zhotovitel projektu stavby se bude řídit „Všeobecnými technickými podmínkami“, které jsou 
nedílnou součástí zadávací dokumentace. 

S ohledem na střední rozsah stavby se požaduje, aby rozhodující objekty – zejména 
železniční svršek a spodek byl řešen pouze jedním projektantem. 

Pro veškeré projekční subdodávky bude platit, že odpovědný projektant objektu bude mít 
plné znalosti o výstupu subdodavatele a bude schopen reagovat na dotazy investora. 
Subdodavatelé budou pověřeni plnou zodpovědností za výkon inženýrské činnosti 
investorské, budou tedy odpovídat za umístění a funkčnost svého návrhu řešení ve vazbě 
na související objekty! 

Zdůraznění vybraných požadavků na zpracování (P):  

 Dokumentace bude respektovat podmínky, stanovené v územním rozhodnutí č.j. 
MBE/28628/2012/VŹst – PV z 6. května 2013, které vydal Městský úřad Beroun , 
odbor výstavby. Územní rozhodnutí nabylo právní moci dne 11.6.2013.  

 Před zahájením projekčních prací zhotovitel ověří platnost vstupních údajů pro 
vypracování dalšího stupně PD, jako je výskyt stávajících inženýrských sítí, platnost 
výchozích technických předpokladů, platnost geodetické dokumentace 
z předcházejícího stupně PD (ověřit u SŽG), platnost majetkoprávních vztahů 
k dotčenému nemovitému i movitému majetku, platnost dotčených a budoucích 
uživatelských práv a pod.   

 Projekt stavby včetně geodetické dokumentace bude rozsahem odpovídat 
aktualizované vnitropodnikové směrnici SŽDC, s. o., č. 11/2006 – „Dokumentace pro 
přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“, změna č. 1, 
platná od 1. 6. 2010. Výkazy výměr budou zpracovány v rozsahu dle vyhlášky 
230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na 
stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, která nabyla účinnosti dne 1.9.2012. 

 V průběhu prací si projektant zajistí všechny potřebné technické podklady u správců 
dotčených zařízení vlastními silami. Stejným způsobem si v případě potřeby zajistí 
potřebné vnitropodnikové směrnice SŽDC, Technické kvalitativní podmínky staveb 
státních drah, předpisy SŽDC a ČD, zaváděcí listy, normy TNŽ apod. Potřebné 
informace o těchto podkladech obdrží u Technické ústředny dopravní cesty v Praze, 
Oddělení typové dokumentace, pracoviště Olomouc, Nerudova 1, PSČ 772 58,  
telefon: 972 742 241, 972 741 769, e-mail: typdok@tudc.cz, http://typdok.tudc.cz. 

 Zpracování projektu stavby je nutno koordinovat s připravovanou stavbou 
„Rekonstrukce trati Praha Smíchov – Rudná u Prahy – Beroun“ a s navazující 
stavbou „Optimalizace trati Černošice(včetně) – Beroun (mimo). 

 Projektant v rámci zpracování (P) navrhne takové zařízení, které bude splňovat 
podmínky Technických specifikací interoperability (TSI) subsystému řízení  
a zabezpečení – „Rozhodnutí Komise 2006/679/ES, ve znění Rozhodnutí Komise 
2006/860/ES, Rozhodnutí Komise 2007/153/ES a Rozhodnutí Komise 2008/386/ES“. 
Současně zajistí projednání s notifikovanou osobou. 

 Projektant navrhne takové řešení, které umožní využití technologií, dostupných na 
trhu a které jsou certifikovány pro použití v České republice. Projektant bude dále 
respektovat skutečnost, že technologie pro použití na celostátních a regionálních 
drahách ve vlastnictví státu podléhají schvalovacímu řízení podle směrnice SŽDC 
s.o. č.34 – „Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí 
sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektroniky a energetiky, na 
železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu“. 

mailto:typdok@tudc.cz
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 V rámci zpracování dokumentace stavby je nutno do kapitoly týkající se nakládání 
s odpady zapracovat nejen seznam a množství všech druhů a kategorií odpadů a 
použitých stavebních výrobků vztahujících se k jednotlivých PS a SO, ale i seznam 
projednaných skládek odpadů příslušných skupin včetně jejich kilometrických 
vzdáleností. Obdobným způsobem budou uvedeny i konkrétní možnosti nakládání 
s použitými stavebními výrobky, které nesplňují definici odpadu. S ohledem na tyto 
ukazatele bude stanovena v rozpočtu výše nákladů na nakládání s odpadem. 

 Projektant dořeší polohopisné, technologické a legislativní řešení recyklační linky, 
umístěné v prostoru seřaďovacího nádraží Beroun. Recyklační linka bude zřejmě 
využívat i pro další stavbu OPT  Černošice – Beroun – součástí stavby tedy nebude 
její likvidace! 

 Projektant dořeší problematiku vleček KD TRANS. 

 Souhrnný rozpočet stavby bude zpracován s inflačním koeficientem pro další léta 
výstavby platným v době schvalování PS, podle pravidel FIDIC ve smyslu „Směrnice 
generálního ředitele č.20/2004“ – v členění nákladů stavby u Správy železniční 
dopravní cesty, státní organizace dle závazných vzorů jednotlivých formulářů pro 
zpracování položkových a souhrnných rozpočtů, vč. jejich dodatků. V případě, že 
v průběhu prací na dokumentaci vydá SŽDC nové směrnice či opravné dodatky ke 
stávajícím směrnicím č. 20/2004, bude zhotovitel projektu tyto změny respektovat. 
Soupisy prací musí být zpracovány dle Vyhl.č.230 z roku 2012, kterou se stanoví 
podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

 

1.8. Projednávání technického návrhu řešení stavby: 
Při projednávání zpracovávané dokumentace stavby s odbornými útvary dráhy bude 
projektant postupovat dle přiložených všeobecných techn. podmínek. Zvýšenou pozornost 
bude věnovat potřebě uzavírání smluvních vztahů mimo rámec majektoporávního 
vypořádání – t.j např.smlouvy o zajištění el. příkonu, či jiných energií, smlouvy  
o vybudování vyvolaných investic, případně smlouvy o přidružení mimodrážního investora.  
Za zcela zásadní je třeba prohlásit uzavření provozně právních a majetkoprávních smluv 
mezi KD TRANS, SŽDC s.o. a ČD a.s., případně s vlečkařem, které budou nezbytnými 
dokumenty pro vydání stavebního povolení. Stavba obsahuje nové připojení vleček a 
zrušení částí železničních vleček, které vyžadují samostatná správní řízení a příslušná 
rozhodnutí „Drážního úřadu“ nezbytná pro vydání stavebního povolení. Pokud uchazeč 
nemá k dispozici vlastní odborníky v oblasti řešení těchto provozně – majetkoprávních 
vztahů a správních řízení, započte do ceny díla dostatečný finanční obnos, který umožní 
zhotoviteli příslušné odborníky najmout! Investor nebude tyto provozně-právní vztahy řešit. 
 
Dokumentace bude respektovat majetkové poměry mezi SŽDC a ČD a podle toho bude 
uspořádána.  
 
Na základě výše uvedeného projednání (P) a zajištění příslušných majetkoprávních, 
provozně-právních dokumentů zhotovitel zajistí příslušná stavební povolení, žádost  
o stavební povolení podepisuje investor, správní poplatek hradí zhotovitel. 
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2. POŽADAVKY NAD RÁMEC VŠEOBECNÝCH TECHNICKÝCH PODMÍNEK 
 

2. 1. Předmětem díla je vypracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, 
zejména výkazy výměr, schválený projekt stavby – digitální verze na CD nosiči v 10-ti 
provedeních. 

2. 2. V úvodu prací na projektu stavby osloví projektant „S.r.o.ENERGO KD“ tj. vlastníka tzv. 
„energo-mostu“ – lávky km 42,033 v Králově Dvoře ohledně možnosti přidružení se ke 
stavbě OPT Beroun- Kr. Dvůr stavbou „rekonstrukce energo-mostu, který je dotčen 
stavebním objektem SO 14-37-01 – tj. sejmutím nefunkčního plynovodu z této konstrukce. 
Vlastník energo-mostu ENERGO KD s.r.o projevil zájem provést při této příležitosti 
rekonstrukci energo-mostu z vlastních finačních zdrojů. 

2. 3. Záborový elaborát  obj. SO 13-34-09 - PTM komunikace, SO 13-34-04 PTM Beroun- 
stavební část a navazující prostor recyklační linky bude řešen v rozsahu od nemovitostí 
manželů Mayerových k pozemku kotelny města Beroun s tím, že bude připraven návrh 
oddělení pozemků ČD a.s. pro budoucí prodej manželům Mayerovým. 

 

 

V Plzni dne:  10.10.2013 

Zpracovala: Ing. Nataša Šmejkalová,  Stavební správa západ 

 

Přílohy: (pouze digitální verze) 

Územní rozhodnutí 

Posuzovací protokol  

Soupis dotčených pozemků stavbou – je součástí majetkoprávní části geodetické 
dokumentace I. – viz. Přípravná dokumentace 

 


