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1. Identifikacni udaje

Nazev stavby: Doplnéni zavor na prejezdu P3950 v km 3,780 trati Moravské
Branice - Oslavany

Stavebni objekt SO 202 Zelezniéni prejezd P3950 v km 3,780

Stupen dokumentace: Dokumentace pro vydani spole¢ného tzemniho a stavebniho
povoleni (DUSP)

Datum zpracovani: 08/2021

Misto stavby: Pfejezd P3950

Kraj: Jihomoravsky

Okres: Brno - venkov

Obce s rozsifenou plsobnosti: Ivancice

Povéreny obecni Urad: Ivancice

Katastralni uzemi: Konické Predmeésti

Charakter: Dopravni liniova stavba pro Zeleznici, rekonstrukce prejezdu
P3950

Zadavatel dokumentace: Sprava Zeleznic, statni organizace

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1,
IC: 70994234, DIC: CZ70994234
Kontaktni adresa: Stavebni sprava vychod
Nerudova 773/1, Olomouc 779 00
Hlavni inZzenyr stavby: Ing. Jan Cerny
Zpracovatel dokumentace: SAGASTA s.r.0., Novodvorska 1010/14, Praha 4,
IC: 45274517, DIC CZ 45274517

Hlavni inZenyr projektu: Ing. Emil Spagek, autorizovany inzenyr v oboru dopravnich
staveb
Projektant: Ing. Petr Burda
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2. Technické udaje

Z hlediska lokalizace vic¢i draze se pfedmétna stavba nachézi na tratovém useku 1281
Moravské Branice (mimo) - Oslavany (v€etng). Stavbou je konkrétné doten defini¢ni usek
1281 02 Moravské Branice - Ivancice. V misté¢ stavby se jedna o jednokolejnou neelektrizova-
nou regionalni drdhu, kterd neni soucasti transevropské konvencniho zelezni¢niho systému
(TEN-T).

Zelezniéni prejezd P3950 je Groviiovym k¥izenim silnice IL. t¥idy ¢. 152 s vyse uvedenou
drahou regionalni. Z hlediska lokalizace vii¢i draze se pfedmétny piejezd nachéazi v eviden¢nim
km 3,780 vyse uvedeného tratového useku.

Z hlediska geografické lokalizace se stavba nachazi v obci Ivancice, okres Brno venkov,
katastralni izemi Konické Predmésti, Kraj Jihomoravsky.

Nové bude piejezd P3950 doplnén o zavory a bude vytvoiena nova piejezdova kon-
strukce.

Stavba ptinese vyrazné zlepSeni bezpecnosti na prejezdu P3950.

Z hlediska umisténi stavby v tizemi, stavba sleduje dnesni drazni pozemky. Stavba je v
souladu se zpracovanymi tizemn¢ technickymi dokumentacemi pro danou lokalitu.

V ramci objektu Zelezni¢niho spodku bude realizovano zvySeni tnosnosti prazcového
podlozi na zaklad¢ navrzené zlepSené konstrukce prazcového podlozi.

Tato projektova dokumentace je navrZzena v souladu se zaddvacimi podminkami. Po
realizaci stavby bude feSeny tGisek vyhovovat prijezdnému prifezu Z-GC dle CSN 73 6320
,»Prijezdné prifezy na drahach celostatnich, drahach regionalnich a vleckach normélniho roz-
chodu* a smérnice SZDC ¢&. 32 ,,Zasady rekonstrukce regionalnich drah®.

3. Seznam vychozich podkladu

Zpracovani navrhu vychazelo z nésledujicich podkladi.

Smluvni podklady

e pozadavky zadavatele uvedené ve smlouvée o dilo
e zadavaci dokumentace (OTP, ZTP)

Pravni dokumenty a technické piedpisy

e zakon €. 266/1994 Sb. o drahach, v platném znéni

e vyhlaska ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace doprav-
nich staveb, v platném znéni
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zékon €. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim tadu, a jeho provadéci
vyhlasky vcetné provadécich vyhlasek a predpisii souvisejicich

vyhléaska ¢. 177/95 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky tad drah, v plat-
ném znéni

vyhlaska €. 173/95 Sb., kterou se vydava dopravni fad drah, v platném znéni

zékon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zékoni, v plat-
ném znéni

vyhléaska €. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadii na skladky a jejich
vyuzivani na povrchu terénu, v platném znéni

CSN 73 6301 Projektovani Zelezniénich drah
CSN 73 6310 Navrhovani Zelezniénich stanic

CSN 73 6320 Priijezdné prifezy na drahich celostatnich, regionalnich a vle¢-
kach normalniho rozchodu

CSN 73 6360 — 1 Konstrukéni a geometrické uspofadani koleje Zelezni¢nich
drah a jeji prostorova poloha

CSN 73 6360 — 2 Konstrukéni a geometrické uspotradani koleje Zelezni¢nich
drah a jeji prostorova poloha, ¢ast 1: Stavba a piejimka, provoz a drzba

TNZ 01 3468 Vykresy Zelezni¢nich trati a stanic

TNZ 73 6311 Navrhovani kolejist’ ve stanovistich a dopravnach celostatnich
drah

TNZ 73 6949 Odvodnéni Zelezniénich trati a stanic

SZDC S3 Zelezniéni svriek

SZDC S3/2 Bezstykova kolej

SZ S4 Zelezni¢ni spodek

SZDC M21 Topologie sité a stani¢eni trati Zelezni¢nich drah
SZDC D1 Dopravni a navéstni predpis

vzorové listy zelezni¢niho svrsku

sluZzebni rukovéti

vzorové listy Zelezni¢niho spodku

TKP staveb statnich drah
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e pfislusné¢ OTP

e smérnice GR SZDC &. 28/2005 — Koncepce pouzivani jednotlivych tvart ko-
lejnic a typti upevnéni v kolejich Zelezni¢nich drah ve vlastnictvi Ceské repub-
liky

e smémice GR SZDC &. 16/2013 - Zasady posuzovani moznosti optimalizace
tratovych rychlosti, z 9. 9. 2013

e smérnice GR SZDC ¢&. 11/2006 — Dokumentace pro piipravu staveb na Zelez-
ni¢nich drahach celostatnich a regionalnich, z 30. 6. 2006

e smérnice SZDC &. 77 — Technické specifikace novych vyhybek a vyhybkovych
konstrukci soustav UIC60 a S49 2. generace

e Nafizeni Komise (EU) €. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technickych
specifikacich pro interoperabilitu subsystému infrastruktura Zelezni¢niho sys-
tému v Evropské unii a kategorie drahy

Ostatni dokumentace a podklady

e evidendni list pfejezdu

e piehledy smérovych, sklonovych pomérii a svrsku

e pasport Zelezni¢niho svrsku

e mistni Setfeni a rekognoskace terénu za c¢asti spravcu

e fotodokumentace

e pokyny investora v pribéhu zpracovani projektové dokumentace
e katalogy vyrobct

e stani¢ni a vleckové fady

e stavajici inZenyrské sit€ draznich spravct

e stavajici inzenyrské sit€ nedrédznich spravct

Archivni dokumentace

e neobsazeno

Geodetické a mapové podklady

geodetické zaméfeni stavajiciho stavu, geodeticky prizkum pro zel. spodek
katastralni mapa digitalizovana

ortofotomapa, WMS sluzba CUZK
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Udaije o spln&ni podminek regulaéniho planu, izemniho rozhodnuti

Regulaéni plan je souéasti izemné planovaci dokumentace (UPD), kterou déle tvoii za-
sady uzemniho rozvoje (ZUR) a tzemni plan (UP). Zasady izemniho rozvoje se zpracovavaji
pro uzemi kraje, izemni plany se zpracovavaji pro uzemi obce, regulacni plany se zpracovavaji
pouze pro ¢ast obce.

Projekt fesi stavbu, ktera je v souladu s uzemné¢ planovaci dokumentaci.
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4. Souvisejici PS a SO

D.1.1 Zabezpecovaci zaiizeni
D.1.1.1 Stani¢ni zabezpecovaci zaFizeni (SZZ)

PS 501 — zabezpecovaci zatizeni

D. 2. STAVEBNI CAST

D.2.1 InZenyrské objekty
D.2.1.1 Zelezni¢ni svriek a spodek
SO 101 Zelezni¢ni svriek a spodek
D.2.3 Silnoproud
D.2.3.6 Rozvody VN, NN, osvétleni a dialkové ovladani odpojovaci
SO 401 — Ptipojka NN
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5. Soucasny stav

Ptejezdova konstrukce je celopryzova sepnutad ocelovymi tahly se zadrznym systémem
proti putovani ptejezdovych panelt. Stavebni délka ptejezdové konstrukce je 14,40m (12 x 12
m). Konstrukce byla vlozena v listopadu r.2003, kdy byla provedena rekonstrukce ptejezdu.

6. Navrzené reSeni

V ramci SO 202 bude piejezdova konstrukce piejezdu P3950 piebudovana na rozebira-
telnou celopryzovou konstrukei se zadrznym systémem proti putovani piejezdovych panelt
v ose. Typ piejezdové konstrukce bude volen s ohledem na budouci zatiZzeni a intenzitu dopravy
v prevadéné komunikaci.

6.1. Konstrukce prejezdu, aprava kolejového svrsku, spodku a prilehlé ko-
munikace

Stavajici prejezdova konstrukce, bude vyjmuta a nahrazena novou rozebiratelnou celo-
pryzovou konstrukei se zaklady zavérnych zidek a se zadrznym systémem proti putovani pie-
jezdovych paneli v ose. Vybourana zivice a veSkery dal§i odpad bude odvezen a ulozen na
skladce.

Kolej na trovni ptejezdu je dle ndvrhu SO 101. Navrzena GPK bude dosazena sméro-
vym a vySkovym vyrovnanim kolejového rostu v délce celého navrzené upravy, ktera je
popsana v TZ SO 101.

Piejezdova konstrukce je navrzena §itky16,2 m za ptredpokladu konstrukce slozené
z ptejezdovych panelt Sitky 1800 mm a bude dodrzena min. vzdalenost 200 mm mezi ¢elem
prazce a zavérnou zidkou. Zelezni¢ni spodek je samostatné feSen v prilohdch této zpravy.

Provedeni a typ vybrané ptejezdové konstrukce bude v souladu s TPD vybrané kon-
strukce.

Vné zavérnych zidek piejezdu bude, v rozsahu tpravy komunikace dle ptfiloZzenych vykresi,
provedena konstrukce vozovky D1-N-1-PIII, TDZ IV dle TP170.

asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11 40 mm CSN EN 13108-1
spojovaci postiik asfaltovy PSA 0,35 kg/m? CSN 73 6129
asfaltovy beton podkladni ACL 16 60 mm CSN EN 13108-1
infiltracni postiik asfaltovy PIA 0,60 kg/m? CSN 73 6129
mechan. zpevn. kamenivo MZK 150 mm CSN 13285
Stérkodrt, fr. 0/32 Ge SDa 200 mm CSN 13285

plan upravena a zhutnéna Edef,2 45 Mpa

CELKEM 450 mm

Stavajici svodidlo bude na zac¢atku stavebnich praci demontovano a nasledné€ po vSech tpra-
vach bude osazeno zpét do stavajici polohy, tak aby bylo zamezeno nevhodnému najizdéni
zejména dlouhych silni¢nich vozidel (napt. TIR) mimo piejezdovou konstrukei. Dale také za-
brani posSkozovani vystrazniki PZZ nevhodné nasmérovanymi vozidly.
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Oba troviové sjezdy budou vyskladany lomovym kamenem, ktery bude ulozen do betono-
vého loze C50/45 min. tl. 50mm s vyrovnanim do pirechodového stavu. Hranice mezi komuni-
kaci a sjezdem bude tvorfena jak lomovym kamenem, tak zvySenym obrubnikem a to +20mm
nad pojizdénou urovni komunikace. Dale budou od sjezdl v dl. 10m po strandch zvySené ob-
rubniky 100/250/1000m do betonového loze C25/30.

6.2. Prejezdové panely

Nova rozebiratelna piejezdova konstrukce bude tvofena vnitinimi a vnéjSimi celopry-
zovymi panely. Zvoleny typ ptejezdovych paneli bude vyhovovat pro montaz ve stavajicim
kolejovém rostu, tvofenym kolejnicemi 49E1 s tuhym upevnénim na beton. prazcich. Navrh
projektuje ptejezdové panely Sirky 1800 mm uloZené na patach kolejnic a na pryzovych zavér-
nych zidkach odsazenych min. 1,5 m od osy koleje. Pfi montéazi ptejezdovych paneli je tieba
dodrzet pracovni postupy stanovené vyrobcem piejezdové konstrukce.

6.3. Zavérna zidka

Pryzova zavérna zidka bude polozena na betonovém prefabrikatu C50 450x250 mm,
min. tl. 300mm. Prefabrikat tl. 300 mm zavérné zidky bude ulozen do vyrovnavaci vrstvy be-
tonu tlouStky 10 az 30 mm nanesené na zakladu zavérné zidky. Spary mezi zavérnymi zidkami
a vozovkou budou vyplnény modifikovanou zalivkou. Zéklad zavérné zidky bude tvofit pre-
fabrikovany prah ze zelezobetonu ulozeny na vyrovnavaci vrstvé z betonu C20/25nXF4
tloustky asi 50 mm. Navrh zdkladu zavérné zidky bude v souladu s pozadavky na provedeni
zaveérnych zidek stanovené vyrobcem vybraného typu piejezdové konstrukce.

6.4. Dopravni znaceni

Soucasti nového ptejezdu bude zfizeno i nové vodorovné a svislé dopravni znaceni. Jako
VDZ bude pouzito V4 (0,125), které slouzi, jako vodici prouzek. Pro rozdé¢leni jizdnich prouda
bude pouzito Vla (0,125). Pied ptejezdem v misté zavory bude pouzito V5 (0,5m). Dale bude
pouzita svislad dopravni znacka Z3, ktera bude umisténa na stavajicim svodidle. V misté sjezdu,
budou osazeny znackami B24b a sloupky Z11g. Ve sméru na Ivanc¢ice bude pied piejezdem
osazena svisla dopravni znacka B24a s dodatkovou tabuli E3a se vzdalenosti ,,50m®. Ve vykre-
sové ¢asti SO 501 — dopravni znaceni je uveden cely rozsah svislého znaceni.

6.5. Zakladni montaZni postup

Vhodny postup montaze ptejezdové konstrukce bude nejprve vytvorit zavémé zidky
(vytvoftit zéklady zavérnych zidek a ulozit prefabrikaty zavérnych zidek), nasledné strojni pod-
bijeckou propracovat Stérkové kolejové loze, konecné ulozit vnitini a vn&jsi panely piejezdové
konstrukce. Pfi montdzi je tfeba dodrzet pracovni postupy stanovené vyrobcem vybrané piejez-
dové konstrukce.

6.6. Odvodnéni

Odvodnéni komunikace pied piejezdem bude podélnym a pticnym sklonem komuni-
kace se stfechovitym sklonem 2,5 %.

Pfed samotnym piejezdem bude noveé vybudovan bezrostovy odvodiiovaci Zlab na ko-
munikaci v délce 14,0m. Zlab bude vyustén svodnym potrubim s min. sklonem 2,0% do Sachty.
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Odvodnovaci zlaby budou mit podkladni beton C25/35 a zédklad Zlabu bude z betonu
C30/37 a budou pouzity kotevni trny..

7. Stani¢eni

Usek je napojeny na PPK ,,Projekt osy koleje &.1 na TU 1281 Moravské Bréanice — Osla-
vany“ v km ZU 3,501265 a je ukonéeny v km KU 4,052923.

8. Vytyceni

Vyskovy systém, uzity v dokumentaci je Balt po vyrovnani (Bpv). Soufadnicovy systém
je S-JTSK. Piesnost vytyéeni se fidi dle CSN 73 0422.

9. Vliv na zZivotni prostredi

Vliv objektl na zivotni prostfedi je podrobné fesen v samostatné ¢asti projektové dokumen-
tace v ramci ¢asti B. Vliv stavby na zZivotni prostiedi, kde je feSeno i nakladani s odpady.

Reseni z hlediska Zivotniho prostiedi

Z hlediska vlivu na zivotni prostfedi Ize charakterizovat material pouzity ke stavbé jako
nezéavadny. Neni tfeba uvazovat ani dalsi Skodlivé vlivy stavby na Ziv. prostfedi mimo mozného
zvySeni emisi pfi realizaci.

Odpady:

Material, ktery bude vyziskan v rdmci vykopovych praci, bude odvezen a ulozen do skla-
dek. Bude se jednat zejména o znecisténé Stérkové loze, dievéné prazce, kolejnice a drobné
kolejivo.

10. Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci

Zaméstnavatel — zhotovitel stavby je povinen vytvaret bezpe¢né a zdravi neohrozujici
pracovni prostiedi a pracovni podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci a pfijimanim opatieni k pfedchazeni rizikiim nebo k minimalizaci neodstranitelnych rizik.
Nebezpecné Cinitele a procesy je povinen vyhledavat soustavné, je povinen pravidelné kontro-
lovat uroveit BOZP na pracovisti.

Vsechna opatfeni musi odpovidat pozadavkiim legislativnich ptedpist, norem a jinych
zavaznych predpisti, navodim vyrobct, technologickym a pracovnim postupiim piip. mistnim
bezpecnostnim predpistim, a také zavaznym dokumentiim a pozadavkiim spravci inZzenyrskych
siti a legislativnim predpisim, zavaznym ptedpisiim, normam a smérnicim tykajicich se kon-
taktu se Zelezni¢ni dopravou nebo s dopravou silni¢ni.
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Zameéstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni a stavebné montazni
prace nebo udrzovaci prace pro jinou pravnickou osobu (Sprava zeleznic, s. 0., spravci inzenyr-
skych siti, atd.) na jejim pracovisti ¢i zafizeni, zajisti v soucinnosti s touto osobou vybaveni
pracovisté pro bezpecny vykon prace. Prace mohou byt zahdjeny pouze, pokud je pracovisté
nalezité zajisténo a vybaveno.

Zamgéstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technicka zatizeni a dopravni prostiedky a
naradi byly z hlediska BOZP vhodné pro praci, pfi které budou pouzivany.

Zaméstnavatel je povinen organizovat praci a stanovit pracovni postupy, tak aby byly
dodrzovany zasady bezpecného chovani na pracovisti.

Na pracovistich, na kterych jsou vykondvany prace, pii nichz mtze dojit k poskozeni
zdravi je zamé&stnavatel povinen umistit bezpecnostni znacky, zavést signdly nebo instrukce
tykajici se BOZP. Zajisténi BOZP se tyka vSech osob, které¢ se s védomim zhotovitele zdrzuji
na staveni$ti. Zajisténi BOZP se vztahuje 1 na osoby mimo pracovnépravni vztahy tj. napft.
osoby samostatné vydéle¢né Cinné.

11. Zavér

Materialy a konstrukce navrzené v projektu vychazeji z nabidek vyrobkti, vzorovych listi
a zkuSenosti jako redlné¢ mozné, dostupné a vzhledem k pozadovanym parametrim i finan¢né
nejuspornéjsi, slouzici jako podklad pro stanoveni nakladt jednotlivych SO. V dokumentaci
nejsou uvedené konkrétni nazvy vyrobkl a vyrobcl. VSechny materialy je nutno doloZit certi-
fikaty jakosti a pfipadné odpovidajicim posouzenim. Vybrané vyrobky musi byt pro pouziti do
koleji Spravy Zeleznic, statni organizace schvaleny a musi mit platné ,,Osvédceni Spravy zelez-
nic, statni organizace®.
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12. Prilohy

Ptiloha €. 1: Inzenyrskogeologicky prizkum s nazvem — Doplnéni zavor na piejezdu P3950
v km 3,780 trati Moravské Branice - Oslavany

Pfiloha ¢. 2: Navrh ZKPP

V Praze 26. srpna 2021 Ing. Petr Burda
petr.burda@sagasta.cz
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