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LEGENDA POUŽITÝCH ZKRATEK 

AC  střídavý proud 
ASHS  autonomní samohasicí systém 
Bpv  Výškový systém baltský po vyrovnání 
ČD  České dráhy, a.s. 
DC  stejnosměrný proud 
DD   dálková diagnostika 
DK  dálková kabelizace, dálkový kabel 
DOK  dálkový optický kabel 
DOÚO  dálkové ovládání úsekových odpojovačů 
DUR  dokumentace pro územní řízení 
DÚ  definiční úsek 
DSP  dokumentace pro stavební povolení 
DŘT  dispečerská řídící technika 
ED  elektrodispečink 
ETCS  evropský vlakový zabezpečovač (European Train Control System) 
ERTMS  evropský systém řízení železničního provozu, dopravy  

(European Rail Traffic Management System) 
EOV  elektrický ohřev výhybek, výměn 
EPS  elektrická požární signalizace 
EZS  elektrická zabezpečovací signalizace 
GPRS  technologie paketového mobilního přenosu dat (General Packet Radio Services) 
GSM-R  mobilní komunikační systém pro železnici 

(Global System for Mobile Communications – Railway) 
IPO  individuální protihluková opatření 
ITZ  integrované telekomunikační zařízení 
MP  mostní provizorium 
MPP  mostní průjezdný průřez 
MK  místní kabelizace, místní kabel 
MR  měnírna 
MRTS  místní radiová technologická síť 
MŘS  místní řídicí systém 
NN  nízké napětí 
NS  napájecí stanice 
Odb.  odbočka 
PDPS  projektová dokumentace pro provádění stavby 
PNS  provizorní napájecí stanice 
PHS  protihluková stěna 
PS  provozní soubor 
PUPFL  pozemky určené k plnění funkce lesa 
PZS  přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 
RD  reléový domek 
SO  stavební objekt 
SS  spínací stanice 
SZZ  staniční zabezpečovací zařízení 
TK  traťová kabelizace, traťový kabel 
TM  trakční měnírna 
TNS  trakční napájecí stanice 
TRS  traťový rádiový systém 
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TR, TS  trafostanice 
TTS  traťová transformační stanice 
TSI  technické specifikace pro interoperabilitu 
TÚ  traťový úsek 
TZZ  traťové zabezpečovací zařízení 
TV  trakční vedení 
TZZ  traťové zabezpečovací zařízení 
UNZ  univerzální napájecí zdroj 
VB  výpravní budova  
VN  vysoké napětí 
VO  veřejné osvětlení 
VVN  velmi vysoké napětí 
ZOK  závěsný optický kabel  
ZPF  zemědělský půdní fond 
ŽST, žst. železniční stanice 
 
Poznámka: Použité zkratky vycházejí ze zvyklostí a terminologie užívané v rámci projektů železničních 
dopravních staveb. 
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1 Identifikační údaje 

1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby: "Rekonstrukce ŽST Batelov včetně DOZ výhybny Spělov" 

ISPROFOND: 327 321 4901 

Specifikace stavby: Veřejná dopravní (drážní) stavba liniového charakteru, stavba 
dráhy 

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro společné povolení (DUSP) 

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

Místo stavby: železniční trať č. 225 Veselí nad Lužnicí – Havlíčkův Brod 

Charakter stavby Novostavba, změna dokončené stavby, trvalá stavba 

Kraj: Vysočina 

Obec: Batelov, Bezděčín na Moravě, Cejle, Dolní Cerekev, Horní Cerekev, 
Kostelec u Jihlavy, Spělov, Švábov 

Katastrální území: Batelov [601144], Bezděčín na Moravě [603431], Cejle [617407], 
Dolní Cerekev [628875], Horní Cerekev [642681], Kostelec u Jihlavy 
[670120], Spělov [752801], Švábov [764531] 

Místo stavby dílčí části: Km 62,852 – km 78,314 

Trať dle Prohlášení o dráze: trať č. 640 00 Veselí nad Lužnicí – Jihlava 

Traťový úsek: TÚ 1801 Veselí nad Lužnicí – Jihlava 

Definiční úsek: DÚ 24 

DÚ 01 M1 

DÚ 26 

DÚ 01 N1 

DÚ 28 

Kategorie dráhy: Celostátní dráha 

Období realizace 2024 
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1.2 Údaje o stavebníkovi 

Stavebník / investor: Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město 

IČO: 70994234 

Zástupce investora: Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa západ 

Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 

Oprávněná osoba ve věcech 
technických: 

Ing. Zdeňka Lipoldová 

 

Oprávněná osoba ve věcech 
geodetických: 

Ing. Ondřej Randák 

 

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Hlavní projektant stavby: SAGASTA s.r.o. 

Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 

IČO: 04598555 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Emil Špaček, autorizovaný inženýr v oboru dopravní 
stavby, č. 0008279 

Zástupce hlavního inženýra 
projektu: 

Ing. Stanislav Rýznar, autorizovaný inženýr v oboru 
technologická zařízení staveb, č. 0013660 

Subdodavatelé:  

Trakční a energetická zařízení STOSMOL, s.r.o. 

Životní prostředí Ecological Consulting a.s. 

Geodetická část HRDLIČKA spol. s.r.o. 

Geotechnický průzkum K-GEO, s.r.o. 

Korozní průzkum EKOS SLUŽBY s.r.o. 

Geodetické doměření HRDLIČKA spol. s r.o. 

Zpracovatelský tým:  

Železniční svršek a spodek Ing. Martina Maixnerová 

Nástupiště Ing. Barbara Szawulak 

Železniční přejezdy Ing. Martina Maixnerová 

Mostní a inženýrské konstrukce Ing. Jana Bártová, Ph.D., Ing. Jan Fišer, Ing. Jakub Humpal, 
Ing. Jan Hamouz 
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Zdi Ing. Jan Fišer 

Úpravy inženýrských sítí Radek Tauchman 

Potrubní vedení Ing. Tomáš Svoboda 

Pozemní komunikace Ing. Zuzana Biela, Jan Šafařík 

Pozemní stavební objekty Ing. arch. Vítězslav Glomb, Yuliya Breus, Tomáš Krhutek 

Trakční vedení Jiří Hons 

Energetická zařízení Jiří Hons, Martin Mikulecký, Lukáš Skořepa, Radek 
Tauchman, Ing. Marek Ambrož 

Železniční zabezpečovací zařízení Ing. Marek Guspan 

Železniční sdělovací zařízení Jindřich Němec, Ing. Petr Tomášek 

DOZ a další nadstavbové systémy Milan Nohel, Bc. Hynek Polčík 

Dispečerská řídící technika David Lipčák 

Dopravní technologie Bc. Peter Čapek 

Vliv stavby na životní prostředí Mgr. Marcela Janků 

Požární bezpečnost Ing. Eva Futóová 

Koordinační situace stavby Miroslav Galbavý 

Zásady organizace výstavby Ing. Emil Špaček 

Náklady stavby Ing. Emil Špaček 

Geodetická dokumentace Ing. Daniela Valešová 

Inženýring Gabriela Tesařová 

Inženýrskogeologický a 
geotechnický průzkum  

RNDr. Roman Košař, Ing. Marcela Vincenecová 

Korozní průzkum Miroslav Šimeček 
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2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Stavba je z hlediska technického členění rozdělena do provozních souborů a stavebních objektů, 

v kterých je řešena samostatně fungující část stavby v dané profesi. 

Základní členění dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy je dle vyhlášky 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Podrobnější členění dokumentace pak odpovídá Manuálu pro 

strukturu dokumentace a popisové pole Správy železnic. Obsah jednotlivých příloh dokumentace pak 

odpovídá Směrnici generálního ředitele č. 11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních 

drahách celostátních a regionálních“. 

2.1 Zákon č. 416/2009 Sb. 

Jedná se o stavbu dráhy celostátní. Postupy při přípravě, umisťování a povolování stavby se řídí 

zákonem č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury (liniový 

zákon). 

2.2 Členění stavby na PS a SO 

D.1   Technologická část 
 
D.1.1   Železniční zabezpečovací zařízení 
D.1.1.1   Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) 
  PS 13-01-11 Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) v ŽST Batelov 
  PS 15-01-11 Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) ve výhybně Spělov 
D.1.1.2   Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) 
  PS 11-01-21 Uvázání TZZ v ŽST Horní Cerekev směr ŽST Batelov 
  PS 12-01-21 Traťové zabezpečovací zařízení mezi ŽST Horní Cerekev a ŽST Batelov 
  PS 14-01-21 Traťové zabezpečovací zařízení mezi ŽST Batelov a výhybnou Spělov 
  PS 16-01-21 Traťové zabezpečovací zařízení mezi výhybnou Spělov a ŽST Kostelec 
  u Jihlavy 
  PS 17-01-21 Uvázání TZZ v ŽST Kostelec u Jihlavy směr výhybna Spělov 
D.1.1.7  Evropský vlakový zabezpečovací systém (ETCS) 
 PS 14-01-71 TÚ Batelov - Spělov, ETCS L2 
 
D.1.2   Železniční sdělovací zařízení 
D.1.2.1  Místní kabelizace 
 PS 13-02-11 Místní kabelizace Batelov 
 PS 15-02-11 Místní kabelizace ve výhybně Spělov 
D.1.2.2   Rozhlasové zařízení 
  PS 12-02-21 Rozhlasové zařízení v zast. Horní Cerekev město 
  PS 13-02-21 Rozhlasové zařízení v ŽST Batelov 
  PS 16-02-21 Rozhlasové zařízení v zast. Dolní Cerekev 
D.1.2.3  Integrovaná telekomunikační zařízení (ITZ) 
 PS 13-02-31 Integrovaná telekomunikační zařízení v ŽST Batelov 
 PS 15-02-31 Integrovaná telekomunikační zařízení ve výhybně Spělov 
D.1.2.4   Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS, EZS) 
  PS 13-02-41 Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS/PZTS) v ŽST 
  Batelov 
  PS 15-02-41 Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (PZTS) ve výhybně 
  Spělov 
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D.1.2.5   Dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel (DOK), závěsný optický 
  kabel (ZOK) 
 PS 13-02-51 Dálkový optický kabel (DOK) ŽST Horní Cerekev - Kostelec u Jihlavy 
D.1.2.6   Informační systém pro cestující 
  PS 12-02-61 Informační systém pro cestující v zast. Horní Cerekev město 
  PS 13-02-61 Informační systém pro cestující v ŽST Batelov 
  PS 16-02-61 Informační systém pro cestující v zast. Dolní Cerekev 
D.1.2.7  Jiná sdělovací zařízení 
 PS 13-02-71 CCTV Batelov 
D.1.2.8  Přenosový systém 
 PS 13-02-81 Přenosový systém 
 PS 13-02-82 Přenosový systém MPLS GSM-R 
D.1.2.9  Rádiové systémy 
 PS 13-02-91 TRS 
 PS 13-02-91.1 MRS ŽST  Batelov a výhybna Spělov 
 PS 13-02-92 TÚ Batelov - Spělov, GSM-R 
D.1.2.10   DOZ a další nástavbové systémy 
  PS 90-02-91 ŽST Batelov – výhybna Spělov, DDTS ŽDC 
 
D.1.3   Silnoproudá technologie včetně DŘT 
D.1.3.1   Dispečerská řídící technika (DŘT) 
  PS 13-03-11 Úprava na dispečinku, DŘT 
  PS 13-03-12 ŽST Batelov, DŘT 
  PS 15-03-11 Výhybna Spělov, DŘT 
D.1.3.5   Technologie transformačních stanic vn/nn 
  PS 13-03-51 ŽST Batelov, Trafostanice 22/0,4kV 
D.1.3.7   Provozní rozvod silnoproudu 
  PS 15-03-71 Výhybna Spělov, Rozvodna 400V 
 
D.1.4   Ostatní technologická zařízení 
D.1.4.5   Ostatní výše nezařazená technologická zařízení 
  PS 13-04-51 ŽST Batelov, náhradní zdroj 
  PS 15-04-51 Výhybna Spělov, náhradní zdroj 
      
D.2   Stavební část 
 
D.2.1   Inženýrské objekty 
D.2.1.1   Kolejový svršek a spodek 
  SO 12-00-01 Úprava kolejového svršku a spodku v místě nové zast. Horní Cerekev 

město 
  SO 12-00-02 Kolejový svršek a spodek v mezistaničním úseku ŽST Horní Cerekev – 
  ŽST Batelov 
  SO 13-00-01 Kolejový svršek a spodek v ŽST Batelov 
  SO 14-00-01 Kolejový svršek a spodek v mezistaničním úseku ŽST Batelov –  
  výhybna Spělov 
  SO 15-00-01 Kolejový svršek a spodek ve výhybně Spělov 
  SO 16-00-01 Kolejový svršek a spodek v mezistaničním úseku výhybna Spělov – ŽST 

Kostelec u Jihlavy 
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D.2.1.2   Nástupiště 
  SO 12-12-01 Nové nástupiště zast. Horní Cerekev město 
  SO 13-12-01 Nástupiště Batelov 
  SO 15-12-01 Rušené nástupiště výhybna Spělov 
  SO 16-12-01 Nástupiště zast. Dolní Cerekev 
 
D.2.1.3   Železniční přejezdy 
  SO 13-13-01 Železniční přejezd P6212 
 
D.2.1.4.1   Mosty 
  SO 13-20-01 Most-podchod v ev. km 69,750 
  SO 14-20-01 Most v ev. km 70,609 
  SO 14-20-02 Most v ev. km 72,981 
  SO 16-20-01 Most v ev. km 74,831 
 
D.2.1.4.2   Propustky 
  SO 12-21-01 Propustek v ev. km 64,359 
  SO 12-21-02 Propustek v ev. km 69,418 
  SO 13-21-01 Propustek v ev. km 69,777 
  SO 13-21-02 Propustek v ev. km 69,982 
  SO 14-21-01 Propustek v ev. km 73,652 
  SO 15-21-02 Propustek v ev. km 74,056 
  SO 15-21-03 Propustek v ev. km 74,276 
 
D.2.1.4.4   Opěrné zdi 
  SO 12-23-01.1 Opěrná zeď Horní Cerekev město: nástupiště 
 SO 12-23-01.2 Opěrná zeď Horní Cerekev město: příchod na nástupiště 
  SO 13-23-01.1  Opěrná zeď v ŽST Batelov vpravo č. 1  
  SO 13-23-01.2  Opěrná zeď v ŽST Batelov vpravo č. 2  
  SO 13-23-01.3  Opěrná zeď v ŽST Batelov vpravo č. 3  
 
D.2.1.4.6   Návěstní lávky a krakorce 
  SO 13-25-01 Krakorec v ev. km 70,393 
 
D.2.1.5.1  Přeložky sdělovacích zařízení 
 SO 12-30-01 Přeložka a ochrana podzemního sdělovacího vedení CETIN a.s. v km 

64,317 
 SO 12-30-02.1 Provizorní přeložka a ochrana metalického vedení SŽ s.o. 
 SO 12-30-02.2 Provizorní přeložka a ochrana dálkového optického kabelu ČD-

Telematika a.s. 
 SO 12-30-03 Ochrana podzemního sdělovacího vedení CETIN a.s. v km 69,397 
 SO 12-30-04 Ochrana podzemního sdělovacího vedení CETIN a.s. v km 69,434 
 SO 12-30-05 Přeložka a ochrana podzemního sdělovacího vedení CETIN a.s. - točna 

autobusů 
 SO 12-30-06 Přeložka a ochrana podzemního sdělovacího vedení CETIN a.s. - Dolní 

Cerekev 
 SO 12-30-07 Ochrana podzemního sdělovacího vedení CETIN a.s. v km 75,686 a km 

75,688 
 SO 12-30-08 Ochrana podzemního sdělovacího vedení CETIN a.s. v km 75,692 
 SO 12-30-09 Přeložka a ochrana podzemního sdělovacího vedení CETIN a.s. v km 

76,488 
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D.2.1.5.2  Přeložky silnoproudých zařízení 
 SO 12-30-10 Přeložka a ochrana podzemního NN vedení EG-D v km 64,318 
 SO 12-30-11 Ochrana podzemního sdělovacího vedení EG-D v km 69,206 
 SO 12-30-12 Ochrana podzemního NN vedení EG-D v km 75,347 
 SO 12-30-13 Ochrana podzemního NN vedení EG-D v km 75,687 
 
D.2.1.6.1  Kanalizace, ČOV 
 SO 13-31-01 Přeložka kanalizace SŽ SPS - parkoviště 
 SO 13-31-02 Kanalizace v ŽST Batelov 
 
D.2.1.6.2  Vodovody, suchovody 
 SO 13-32-01 Přeložka vodovodu SŽ SPS - parkoviště 
 
D.2.1.8.1   Pozemní komunikace 
  SO 13-50-01 Náhradní komunikace za přejezd P6213 
 SO 13-50-02 Místní komunikace 
 SO 13-50-03 Manipulační plocha 
 SO 13-50-04 Úprava komunikace v zámeckém parku 
 SO 13-50-05 Obratiště 
 
D.2.1.8.2   Parkovací a cyklo-parkovací stání pro veřejnost 
   SO 13-51-01 Parkovací místa P+R 
 
D.2.1.8.3   Ostatní zpevněné plochy a prostranství 
  SO 12-52-01 Přístupové chodníky k nástupišti v zast. Horní Cerekev město 
 SO 13-52-01 Přístupové chodníky k nástupišti v ŽST Batelov 
  SO 16-52-01 Přístupové chodníky k nástupišti zast. Dolní Cerekev 
 
D.2.1.8.4   Dopravní opatření 
  SO 13-59-01 Trvalé dopravní značení 
 SO 13-59-02 Přechodné dopravní značení 
 
D.2.2   Pozemní stavební objekty  
D.2.2.1   Pozemní objekty budov 
D.2.2.1.1   Pozemní objekty výpravních budov a budov zastávek 
  SO 13-71-01 Úpravy VB v ŽST Batelov 
  SO 13-71-02 RZZ v ŽST Batelov 
  SO 16-71-01 Stavební úprava objektu na pozemku č. 44 v Dolní Cerekvi 
D.2.2.1.2   Pozemní objekty provozních a technologických budov 
  SO 15-72-01 Nová technologická budova ve výhybně Spělov 
D.2.2.2.2   Přístřešky na nástupištích 
  SO 12-75-01 Přístřešek na nástupišti v nové zast. Horní Cerekev město 
  SO 13-75-01 Zastřešení podchodu a přístřešek na nástupišti v ŽST Batelov 
D.2.2.4   Orientační systém 
  SO 11-77-01 Orientační systém v zast. Horní Cerekev město 
  SO 13-77-01 Orientační systém v ŽST Batelov 
  SO 16-77-01 Orientační systém v zast. Dolní Cerekev 
D.2.2.6   Drobná architektura a oplocení 
  SO 12-79-01 Mobiliář v zast. Horní Cerekev město 
  SO 13-79-01 Mobiliář v ŽST Batelov 
  SO 16-79-01 Mobiliář v zast. Dolní Cerekev 
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D.2.3   Trakční a energetická zařízení 
D.2.3.1   Trakční vedení 
  SO 12-81-01 Úprava trakčního vedení v zast. Horní Cerekev město 
  SO 13-81-01 Trakční vedení v ŽST Batelov 
  SO 15-81-01 Úprava trakčního vedení ve Výhybně Spělov 
D.2.3.4   Ohřev výměn (elektrický-EOV, plynový) 
  SO 13-84-01 Elektrický ohřev výměn v ŽST Batelov 
  SO 15-84-01 Elektrický ohřev výměn ve Výhybně Spělov 
D.2.3.6   Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 
  SO 12-86-01 Osvětlení nástupišť v nové zast. Horní Cerekev město 
  SO 12-86-02 Přípojka NN pro novou zast. Horní Cerekev město 
  SO 12-86-03  Přípojka NN pro napájení přejezdu v km 66,197 (P6208) a v km 67,023 

     (P6209) 

  SO 13-86-01  Osvětlení nástupišť v ŽST Batelov 

  SO 13-86-02 Osvětlení podchodu v ŽST Batelov 
  SO 13-86-03 Osvětlení nákladiště a obou zhlaví v ŽST Batelov 
  SO 13-86-04 Osvětlení přístupových cest a parkoviště v ŽST Batelov 
  SO 13-86-05 ŽST Batelov: DOÚO 
  SO 13-86-06 Přípojka VN v ŽST Batelov 
 SO 15-86-01 Osvětlení ve Výhybně Spělov 
  SO 15-86-02 Výhybna Spělov: DOÚO 
  SO 15-86-04 Přípojka NN ve výhybně Spělov 
 SO 16-86-01 Osvětlení nástupišť v zast. Dolní Cerekev 
D.2.3.7   Ukolejnění kovových konstrukcí 
 SO 11-87-01 Ukolejnění kovových konstrukcí v ŽST Horní Cerekev 
  SO 12-87-01 Ukolejnění kovových konstrukcí v zast. Horní Cerekev město 
  SO 13-87-01 Ukolejnění kovových konstrukcí v ŽST Batelov 
 SO 14-87-01 Ukolejnění kovových konstrukcí  Batelov – Spělov 
 SO 15-87-01 Ukolejnění kovových konstrukcí  Výhybny Spělov 
 SO 16-87-01 Ukolejnění kovových konstrukcí  Spělov - Kostelec u Jihlavy 
D.2.3.8   Vnější uzemnění 
  SO 13-88-01 Vnější uzemnění TS v ŽST Batelov 
  SO 15-88-01 Vnější uzemnění ve Výhybně Spělov 
 
D.2.4   Ostatní stavební objekty 
D.2.4.1   Kácení 
  SO 13-92-01 ŽST Batelov: kácení 
      
D.3   Požárně bezpečnostní řešení (je součástí jednotlivých SO v části 
  D.2.2.1 

2.2.1 Dočasné stavby a zařízení 

Součástí stavby jsou dočasná zařízení staveniště umístěná na drážních pozemcích nebo přilehlých 

mimodrážních pozemcích. V rámci stavby budou zřizovány provizorní staveništní komunikace. 

2.2.2 Odstranění staveb 

V rámci stavby bude provedeno odstranění stávajících objektů ve výhybně Spělov. 

• Demolice RD ve výhybně Spělov 

• Demolice garáže ve výhybně Spělov 
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• Demolice budovy ve výhybně Spělov 

• Demolice sklepa ve výhybně Spělov 

• Demolice kotce ve výhybně Spělov 

Demolice objektů jsou součástí samostatného povolení. 

2.3 Objekty podléhající technickobezpečnostní zkoušce 

Výpis objektů podléhajících technickobezpečnostní zkoušce je uveden v příloze č. 1, této zprávy. 

2.4 Seznam PS a SO s přímou vazbou na parametry interoperability 

Základní parametry interoperability přímo související s PS a SO stavby jsou uvedeny v příloze č. 2, této 

zprávy. 

Výpis objektů s vazbou na parametry interoperability je uveden v příloze č. 3, této zprávy. 
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3 Podklady 

3.1 Smluvní podklady 

• Požadavky objednatele uvedené ve smlouvě o dílo (Všeobecné technické podmínky VTP/DSP + 

PDPS/09/20, Zvláštní technické podmínky) 

• Záměr projektu „Rekonstrukce ŽST Batelov včetně DOZ výhybny Spělov“, SAGASTA s.r.o., 03/2019 

3.2 Závazné podklady pro zpracování 

• Studie proveditelnosti „TES trati Veselí nad Lužnicí – Jihlava“, CEDOP + EGIS, 2020 

3.3 Koordinace projektu s dalšími stavbami 

• „Revitalizace trati Kostelec – Telč – Slavonice“, DÚR, SP+SIGPROJ Kostelec – Slavonice 

3.4 Vyjádření 

• Vyjádření a správní rozhodnutí - viz část dokumentace N Dokladová část. 

3.5 Ostatní dokumentace a podklady 

• Nákresné přehledy žel. svršku 

• Evidenční listy železničních přejezdů 

• Archivní dokumentace mostů, propustků a pozemních staveb, apod. 

• Výstupy georadaru 10/2020 

3.6 Průzkumy 

• Podrobný geotechnický průzkum pražcového podloží, K-GEO, s.r.o., 10/2021 

• Průzkum kontaminace kolejového lože pro PD, K-GEO, s.r.o., 10/2021 

• Stavebně-technický průzkum pro PD (mostní objekty), K-GEO, s.r.o., 10/2021 

• Zjištění stávajícího stavu inženýrských sítí, SAGASTA, 2021 

• Základní korozní průzkum, EKOS SLUŽBY s.r.o., 10/2021 

3.7 Geodetické a mapové podklady 

• Geodetické zaměření stávajícího stavu v rozsahu celé stavby 

• Katastrální mapa, 07/2021 

• Mapové podklady ČÚZK 

3.8 Obecně závazné právní předpisy, zákony a vyhlášky 

• Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění 

• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 

• Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, a jeho prováděcí vyhlášky včetně prováděcích vyhlášek 

a předpisů souvisejících, v platném znění 
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• Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 

zákonů, v platném znění 

• Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění 

• Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění 

• Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 

• Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (Silniční zákon), v platném znění 

• Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění 

• Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb 

• Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

• Vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 

• Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech 

stavebního řádu 

• Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb 

• Vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, v platném znění 

• Vyhláška MD č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném znění 

• Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném 

znění 

3.9 Obecně závazné evropské dokumenty 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě 

železničního systému ve znění pozdějších předpisů 

3.10 Technické normy a předpisy 

Ve výčtu jsou uvedeny pouze ty nejdůležitější, mající vztah především k problematice navrhování 

drážních zařízení: 

• ČSN 73 6360 – 1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a jejich prostorová 

poloha, část 1: Projektování 

• ČSN 73 6360 – 2 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová 

poloha, část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba 

• ČSN 73 6301 Projektování železničních drah 

• ČSN 73 6310 Navrhování železničních stanic 

• ČSN EN 15273 Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel 

• ČSN 73 4959 Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, regionálních a vlečkách 

• ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 

• ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

• ČSN 34 2600 Elektrická železniční zabezpečovací zařízení 

• ČSN 34 2613 ed.3 Železniční zabezpečovací zařízení – Kolejové obvody a vnější podmínky pro jejich 

činnost 

• ČSN 34 2614 ed.3 Železniční zabezpečovací zařízení – Předpisy pro projektování, provozování a 

používání kolejových obvodů 

• ČSN 34 2650 Předpisy pro železniční přejezdová zabezpečovací zařízení 

• ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy - Revize elektrických zařízení 

• ČSN 33 2000-4-41ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí, část 4-41: Ochranná opatření pro 

zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
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• ČSN 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí, část 6: Revize 

• ČSN 34 1500 ed.2 Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Předpisy pro elektrická trakční zařízení; 

(ve znění včetně změny Z1) 

• ČSN EN 50119 ed.2 Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Trolejová vedení pro elektrickou trakci 

• ČSN EN 50122-1 ed.2 Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Elektrická bezpečnost, uzemňování 

a zpětný obvod, čast 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem (34 1520); (ve znění 

včetně změny A1) 

• ČSN EN 50122-2 ed.2 Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Elektrická bezpečnost, uzemnění a 

zpětný obvod, část 2: Ochranná opatření proti účinkům bludných proudů DC trakčních soustav (34 

1520) 

• ČSN 34 1530 ed.2 Drážní zařízení – Elektrická trakční vedení železničních drah celostátních, 

regionálních a vleček 

• ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních 

ploch při stavebních pracích 

• TNŽ 73 6949 Odvodnění železničních tratí a stanic 

3.11 Interní dokumenty a předpisy Správy železnic 

• Směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace 

• Směrnice GŘ č. 16/2005, Zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě České 

republiky 

• Směrnice SŽDC č. 20, Směrnice pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní 

organizace Správa železniční dopravní cesty, v platném znění 

• Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (dále jen TKP), Kapitola č. 1 až 33 

• SŽDC D1, Dopravní a návěstní předpis 

• SŽDC D3, Předpis pro zjednodušené řízení drážní dopravy 

• SŽ S3, Železniční svršek 

• SŽ S4, Železniční spodek 

• SŽDC S5, Správa mostních objektů 

• SŽDC (ČSD) SR 112(T), Staniční zabezpečovací zařízení   

• SŽDC E11, Předpis pro osvětlení venkovních železničních prostor SŽDC 

• SŽ Bp1, Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech 

a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, státní 

organizací 

Odkazy na dokumenty se rozumí odkazy na příslušné dokumenty v platném znění. 

 

 

V Praze, dne 11. 3. 2021   Ing. Stanislav Rýznar 
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4 Přílohy 

4.1 Příloha č. 1 Objekty podléhající technickobezpečnostní zkoušce 

D.1.1   Železniční zabezpečovací zařízení 
D.1.1.1   Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) 
  PS 13-01-11 Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) v ŽST Batelov 
  PS 15-01-11 Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) ve výhybně Spělov 
D.1.1.2   Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) 
  PS 11-01-21 Uvázání TZZ v ŽST Horní Cerekev směr ŽST Batelov 
  PS 12-01-21 Traťové zabezpečovací zařízení mezi ŽST Horní Cerekev a ŽST Batelov 
  PS 14-01-21 Traťové zabezpečovací zařízení mezi ŽST Batelov a výhybnou Spělov 
  PS 16-01-21 Traťové zabezpečovací zařízení mezi výhybnou Spělov a ŽST Kostelec 
  u Jihlavy 
  PS 17-01-21 Uvázání TZZ v ŽST Kostelec u Jihlavy směr výhybna Spělov 
D.1.1.7  Evropský vlakový zabezpečovací systém (ETCS) 
 PS 14-01-71 TÚ Batelov - Spělov, ETCS L2 
 
D.1.2   Železniční sdělovací zařízení 
D.1.2.1  Místní kabelizace 
 PS 13-02-11 Místní kabelizace Batelov 
 PS 15-02-11 Místní kabelizace ve výhybně Spělov 
D.1.2.2   Rozhlasové zařízení 
  PS 12-02-21 Rozhlasové zařízení v zast. Horní Cerekev město 
  PS 13-02-21 Rozhlasové zařízení v ŽST Batelov 
  PS 16-02-21 Rozhlasové zařízení v zast. Dolní Cerekev 
D.1.2.3  Integrovaná telekomunikační zařízení (ITZ) 
 PS 13-02-31 Integrovaná telekomunikační zařízení v ŽST Batelov 
 PS 15-02-31 Integrovaná telekomunikační zařízení ve výhybně Spělov 
D.1.2.4   Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS, EZS) 
  PS 13-02-41 Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS/PZTS) v ŽST 
  Batelov 
  PS 15-02-41 Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (PZTS) ve výhybně 
  Spělov 
D.1.2.5   Dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel (DOK), závěsný optický 
  kabel (ZOK) 
 PS 13-02-51 Dálkový optický kabel (DOK) ŽST Horní Cerekev - Kostelec u Jihlavy 
 
D.1.2.6   Informační systém pro cestující 
  PS 12-02-61 Informační systém pro cestující v zast. Horní Cerekev město 
  PS 13-02-61 Informační systém pro cestující v ŽST Batelov 
  PS 16-02-61 Informační systém pro cestující v zast. Dolní Cerekev 
D.1.2.7  Jiná sdělovací zařízení 
 PS 13-02-71 CCTV Batelov 
D.1.2.8  Přenosový systém 
 PS 13-02-81 Přenosový systém 
 PS 13-02-82 Přenosový systém MPLS GSM-R 
D.1.2.9  Rádiové systémy 
 PS 13-02-91 TRS 
 PS 13-02-91.1 MRS ŽST  Batelov a výhybna Spělov 
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 PS 13-02-92 TÚ Batelov - Spělov, GSM-R 
D.1.2.10   DOZ a další nástavbové systémy 
  PS 90-02-91 ŽST Batelov – výhybna Spělov, DDTS ŽDC 
 
D.1.3   Silnoproudá technologie včetně DŘT 
D.1.3.1   Dispečerská řídící technika (DŘT) 
  PS 13-03-11 Úprava na dispečinku, DŘT 
  PS 13-03-12 ŽST Batelov, DŘT 
  PS 15-03-11 Výhybna Spělov, DŘT 
D.1.3.5   Technologie transformačních stanic vn/nn 
  PS 13-03-51 ŽST Batelov, Trafostanice 22/0,4kV 
D.1.3.7   Provozní rozvod silnoproudu 
  PS 15-03-71 Výhybna Spělov, Rozvodna 400V 
 
D.1.4   Ostatní technologická zařízení 
D.1.4.5   Ostatní výše nezařazená technologická zařízení 
  PS 13-04-51 ŽST Batelov, náhradní zdroj 
  PS 15-04-51 Výhybna Spělov, náhradní zdroj 
      
D.2.1   Inženýrské objekty 
D.2.1.1   Kolejový svršek a spodek 
  SO 12-00-01 Úprava kolejového svršku a spodku v místě nové zast. Horní Cerekev 

město 
  SO 12-00-02 Kolejový svršek a spodek v mezistaničním úseku ŽST Horní Cerekev – 
  ŽST Batelov 
  SO 13-00-01 Kolejový svršek a spodek v ŽST Batelov 
  SO 14-00-01 Kolejový svršek a spodek v mezistaničním úseku ŽST Batelov –  
  výhybna Spělov 
  SO 15-00-01 Kolejový svršek a spodek ve výhybně Spělov 
  SO 16-00-01 Kolejový svršek a spodek v mezistaničním úseku výhybna Spělov – ŽST 

Kostelec u Jihlavy 
 
D.2.1.2   Nástupiště 
  SO 12-12-01 Nové nástupiště zast. Horní Cerekev město 
  SO 13-12-01 Nástupiště Batelov 
  SO 15-12-01 Rušené nástupiště výhybna Spělov 
  SO 16-12-01 Nástupiště zast. Dolní Cerekev 
 
D.2.1.3   Železniční přejezdy 
  SO 13-13-01 Železniční přejezd P6212 
 
D.2.1.4.1   Mosty 
  SO 13-20-01 Most-podchod v ev. km 69,750 
  SO 14-20-01 Most v ev. km 70,609 
  SO 14-20-02 Most v ev. km 72,981 
  SO 16-20-01 Most v ev. km 74,831 
 
D.2.1.4.2   Propustky 
  SO 12-21-01 Propustek v ev. km 64,359 
  SO 12-21-02 Propustek v ev. km 69,418 
  SO 13-21-01 Propustek v ev. km 69,777 
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  SO 13-21-02 Propustek v ev. km 69,982 
  SO 14-21-01 Propustek v ev. km 73,652 
  SO 15-21-02 Propustek v ev. km 74,056 
  SO 15-21-03 Propustek v ev. km 74,276 
 
D.2.1.4.4   Opěrné zdi 
  SO 12-23-01.1 Opěrná zeď Horní Cerekev město: nástupiště 
 SO 12-23-01.2 Opěrná zeď Horní Cerekev město: příchod na nástupiště 
  SO 13-23-01.1  Opěrná zeď v ŽST Batelov vpravo č. 1  
  SO 13-23-01.2  Opěrná zeď v ŽST Batelov vpravo č. 2  
  SO 13-23-01.3  Opěrná zeď v ŽST Batelov vpravo č. 3  
 
D.2.1.4.6   Návěstní lávky a krakorce 
  SO 13-25-01 Krakorec v ev. km 70,393 
 
D.2.3   Trakční a energetická zařízení 
D.2.3.1   Trakční vedení 
  SO 12-81-01 Úprava trakčního vedení v zast. Horní Cerekev město 
  SO 13-81-01 Trakční vedení v ŽST Batelov 
  SO 15-81-01 Úprava trakčního vedení ve Výhybně Spělov 
D.2.3.4   Ohřev výměn (elektrický-EOV, plynový) 
  SO 13-84-01 Elektrický ohřev výměn v ŽST Batelov 
  SO 15-84-01 Elektrický ohřev výměn ve Výhybně Spělov 
D.2.3.6   Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 
  SO 12-86-01 Osvětlení nástupišť v nové zast. Horní Cerekev město 
  SO 12-86-02 Přípojka NN pro novou zast. Horní Cerekev město 
  SO 12-86-03  Přípojka NN pro napájení přejezdu v km 66,197 (P6208) a v km 67,023 

     (P6209) 

  SO 13-86-01  Osvětlení nástupišť v ŽST Batelov 

  SO 13-86-02 Osvětlení podchodu v ŽST Batelov 
  SO 13-86-03 Osvětlení nákladiště a obou zhlaví v ŽST Batelov 
  SO 13-86-04 Osvětlení přístupových cest a parkoviště v ŽST Batelov 
  SO 13-86-05 ŽST Batelov: DOÚO 
  SO 13-86-06 Přípojka VN v ŽST Batelov 
 SO 15-86-01 Osvětlení ve Výhybně Spělov 
  SO 15-86-02 Výhybna Spělov: DOÚO 
  SO 15-86-04 Přípojka NN ve výhybně Spělov 
 SO 16-86-01 Osvětlení nástupišť v zast. Dolní Cerekev 
 

4.2 Příloha č. 2 Základní parametry interoperability přímo související s PS a SO 

stavby  

4.2.1 Základní parametry interoperability – část INFRASTRUKTURA 

• Průjezdný průřez 

• Osová vzdálenost kolejí 

• Maximální podélné sklony 

• Minimální poloměr směrového oblouku 

• Minimální poloměr zaoblení lomu sklonu 

• Jmenovitý rozchod koleje 
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• Převýšení koleje 

• Nedostatek převýšení koleje 

• Náhlá změna nedostatku převýšení koleje 

• Ekvivalentní konicita 

• Profil hlavy kolejnice pro běžnou kolej 

• Úklon kolejnic 

• Přestavníky nebo přestavná zařízení 

• Maximální délka nevedeného místa ve dvojitých pevných srdcovkách 

• Odolnost koleje vůči svislým zatížením 

• Odolnost koleje v podélném směru 

• Odolnost koleje v příčném směru 

• Odolnost nových mostů vůči zatížení dopravou 

• Ekvivalentní svislé zatížení pro nová zemní tělesa a účinky zemního tlaku působícího na nové 

konstrukce 

• Odolnost nových konstrukcí vedoucích nad tratí nebo podél trati 

• Odolnost stávajících mostů a zemních těles vůči zatížení dopravou 

• Využitelná délka nástupišť 

• Výška nástupišť 

• Šířka nástupiště 

• Konec nástupiště 

• Vzdálenost hrany nástupiště od osy přilehlé koleje 

• Návrh polohy kolejí podél nástupišť 

• Zajišťování podmínek pro přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace 

- Vyznačení bezbariérových přístupových cest 

- Hmatové naváděcí cesty 

- Výčet vizuálních informačních systémů 

- Výška, šířka a délka nástupiště, vzdálenost hrany nást. od osy přilehlé koleje 

- Úrovňové přechody kolejí 

• Maximální délka vlaku 

• Mezní hodnoty pro vnější a vnitřní hluk 

• Mezní hodnoty pro vnější vibrace 

4.2.2 Základní parametry interoperability – část ENERGIE 

Projekt trakce splňuje parametry TSI interoperabilita zejména v těchto parametrech: 

• Proudová zatížitelnost TV pro stojící vlak 

• Jmenovitá výška trolejového drátu 

• Maximální horizontální výchylka trolejového drátu 

• Maximální dovolená změna výšky troleje 

• TV je navrženo pro sběrač s geometrií hlavy typu B5 typ 2 a A7 

• TV vyhovuje jmenovitým přítlačným silám sběrače 

• TV vyhovuje požadavkům na dynamické chování a jakost odběru proudu 

• Obrys pantografového sběrače 

• Střední přítlačná síla 

• Vzdálenost mezi sběrači 

• Materiál trolejového vodiče 
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• Úseky oddělující fáze a soustavy (pokud jsou) 

• Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem 

4.2.3 Základní parametry interoperability – část ŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ 

Problematiku řeší Nařízení Komise (EU) 2016/919 ze dne 27. května 2016 o technické specifikaci pro 

interoperabilitu týkající se subsystémů „Řízení a zabezpečení“ železničního systému v Evropské unii. 

Základní parametry jsou uvedeny v kap. 4.1.1. tohoto Nařízení Komise (EU). 

4.3 Příloha č. 3 Seznam PS a SO s přímou vazbou na parametry interoperability 

D.1.1   Železniční zabezpečovací zařízení 
D.1.1.1   Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) 
  PS 13-01-11 Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) v ŽST Batelov 
  PS 15-01-11 Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) ve výhybně Spělov 
D.1.1.2   Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) 
  PS 11-01-21 Uvázání TZZ v ŽST Horní Cerekev směr ŽST Batelov 
  PS 12-01-21 Traťové zabezpečovací zařízení mezi ŽST Horní Cerekev a ŽST Batelov 
  PS 14-01-21 Traťové zabezpečovací zařízení mezi ŽST Batelov a výhybnou Spělov 
  PS 16-01-21 Traťové zabezpečovací zařízení mezi výhybnou Spělov a ŽST Kostelec 
  u Jihlavy 
  PS 17-01-21 Uvázání TZZ v ŽST Kostelec u Jihlavy směr výhybna Spělov 
D.1.1.7  Evropský vlakový zabezpečovací systém (ETCS) 
 PS 14-01-71 TÚ Batelov - Spělov, ETCS L2 
 
D.1.2   Železniční sdělovací zařízení 
D.1.2.1  Místní kabelizace 
 PS 13-02-11 Místní kabelizace Batelov 
 PS 15-02-11 Místní kabelizace ve výhybně Spělov 
D.1.2.2   Rozhlasové zařízení 
  PS 12-02-21 Rozhlasové zařízení v zast. Horní Cerekev město 
  PS 13-02-21 Rozhlasové zařízení v ŽST Batelov 
  PS 16-02-21 Rozhlasové zařízení v zast. Dolní Cerekev 
D.1.2.3  Integrovaná telekomunikační zařízení (ITZ) 
 PS 13-02-31 Integrovaná telekomunikační zařízení v ŽST Batelov 
 PS 15-02-31 Integrovaná telekomunikační zařízení ve výhybně Spělov 
D.1.2.4   Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS, EZS) 
  PS 13-02-41 Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS/PZTS) v ŽST 
  Batelov 
  PS 15-02-41 Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (PZTS) ve výhybně 
  Spělov 
D.1.2.5   Dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel (DOK), závěsný optický 
  kabel (ZOK) 
 PS 13-02-51 Dálkový optický kabel (DOK) ŽST Horní Cerekev - Kostelec u Jihlavy 
 
D.1.2.6   Informační systém pro cestující 
  PS 12-02-61 Informační systém pro cestující v zast. Horní Cerekev město 
  PS 13-02-61 Informační systém pro cestující v ŽST Batelov 
  PS 16-02-61 Informační systém pro cestující v zast. Dolní Cerekev 
D.1.2.7  Jiná sdělovací zařízení 
 PS 13-02-71 CCTV Batelov 
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D.1.2.8  Přenosový systém 
 PS 13-02-81 Přenosový systém 
 PS 13-02-82 Přenosový systém MPLS GSM-R 
D.1.2.9  Rádiové systémy 
 PS 13-02-91 TRS 
 PS 13-02-91.1 MRS ŽST  Batelov a výhybna Spělov 
 PS 13-02-92 TÚ Batelov - Spělov, GSM-R 
D.1.2.10   DOZ a další nástavbové systémy 
  PS 90-02-91 ŽST Batelov – výhybna Spělov, DDTS ŽDC 
 
D.1.3   Silnoproudá technologie včetně DŘT 
D.1.3.1   Dispečerská řídící technika (DŘT) 
  PS 13-03-11 Úprava na dispečinku, DŘT 
  PS 13-03-12 ŽST Batelov, DŘT 
  PS 15-03-11 Výhybna Spělov, DŘT 
D.1.3.5   Technologie transformačních stanic vn/nn 
  PS 13-03-51 ŽST Batelov, Trafostanice 22/0,4kV 
D.1.3.7   Provozní rozvod silnoproudu 
  PS 15-03-71 Výhybna Spělov, Rozvodna 400V 
 
D.1.4   Ostatní technologická zařízení 
D.1.4.5   Ostatní výše nezařazená technologická zařízení 
  PS 13-04-51 ŽST Batelov, náhradní zdroj 
  PS 15-04-51 Výhybna Spělov, náhradní zdroj 
      
D.2.1   Inženýrské objekty 
D.2.1.1   Kolejový svršek a spodek 
  SO 12-00-01 Úprava kolejového svršku a spodku v místě nové zast. Horní Cerekev 

město 
  SO 12-00-02 Kolejový svršek a spodek v mezistaničním úseku ŽST Horní Cerekev – 
  ŽST Batelov 
  SO 13-00-01 Kolejový svršek a spodek v ŽST Batelov 
  SO 14-00-01 Kolejový svršek a spodek v mezistaničním úseku ŽST Batelov –  
  výhybna Spělov 
  SO 15-00-01 Kolejový svršek a spodek ve výhybně Spělov 
  SO 16-00-01 Kolejový svršek a spodek v mezistaničním úseku výhybna Spělov – ŽST 

Kostelec u Jihlavy 
 
D.2.1.2   Nástupiště 
  SO 12-12-01 Nové nástupiště zast. Horní Cerekev město 
  SO 13-12-01 Nástupiště Batelov 
  SO 15-12-01 Rušené nástupiště výhybna Spělov 
  SO 16-12-01 Nástupiště zast. Dolní Cerekev 
 
D.2.3   Trakční a energetická zařízení 
D.2.3.1   Trakční vedení 
  SO 12-81-01 Úprava trakčního vedení v zast. Horní Cerekev město 
  SO 13-81-01 Trakční vedení v ŽST Batelov 
  SO 15-81-01 Úprava trakčního vedení ve Výhybně Spělov 
D.2.3.7   Ukolejnění kovových konstrukcí 
 SO 11-87-01 Ukolejnění kovových konstrukcí v ŽST Horní Cerekev 
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  SO 12-87-01 Ukolejnění kovových konstrukcí v zast. Horní Cerekev město 
  SO 13-87-01 Ukolejnění kovových konstrukcí v ŽST Batelov 
 SO 14-87-01 Ukolejnění kovových konstrukcí  Batelov – Spělov 
 SO 15-87-01 Ukolejnění kovových konstrukcí  Výhybny Spělov 
 SO 16-87-01 Ukolejnění kovových konstrukcí  Spělov - Kostelec u Jihlavy 
 


