

Paré:

Orientační schéma:


Razítko oprávněné osoby:

Podnisi:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	07.10.2022	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Martin Raibr

Stavebník / investor:	Správa železnic, státní organizace	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	####	

Zhotovitel díla: Adresa: Kontakt:	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 00 Praha 3 T: +420 267 094 111 E: praha@sudop.cz			
Zhotovitel části / objektu: Adresa: Kontakt:	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 00 Praha 3 T: +420 267 094 111 E: praha@sudop.cz			
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Martin Raibr	Specialista:	Zdeněk Pacholík	

Název stavby / akce:										Výstavba PZS v km 12,182 P2553 trati Roudnice nad Labem - Straškov										Označení (S-kód):										S632100104														
																				Zakázka:										21-236.208														
Název části:										Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ)										Označení části:										D.1.1.3														
Název objektu:										P2552, zrušení PZS										Číslo objektu / komplexu:										PS 1302.1														
Název přílohy:										Seznam prací, dodávek a hlavního materiálu										Číslo přílohy:										4 . 0003														
Název dílčí části přílohy:										-																																		
Odpovědný projektant:										Zpracovatel přílohy:					Měřítko:					-					Stupeň dokumentace:										DUSP									
Ing. Martin Raibr										Ing. David Zrůst					Formáty:																													
Kraj:										Katastrální území:					TUDU:					Smluvní datum zpracování:										07.10.2022														
Ústecký										viz. TZ.					viz. TZ																													
S-kód:										Stupeň dokumentace:					Část:					Objekt:					Podobjekt:					Příloha:					Revize:									
S	6	3	2	1	0	0	1	0	4	_	D	U	S	P	_	D	1	1	3	X	_	X	X	P	S	1	3	0	2	_	0	1	4	_	0	0	0	3	_	0	0	0		

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							PS 1302.1					
Stavba: Výstavba PZS v km 12,182 (P2553) trati Roudnice nad Labem - Straškov							CELKEM: 0,00 Kč					
SO/PS: PS 1302.1 P2552, zrušení PZS							Vložit		Vložit		Součet za Díl včetně přepočítání Dílu	
Kategorie monitoringu: D.1.1 Zabezpečovací zařízení							Klasifikace SO/PS: 824					
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)							ISPROFIN: 3273514800					
Majetek: SŽ							Označení (S-kód): S632100104					
Zahájení realizace SO/PS:				Zpracovatel:			Genová úroveň: 2022					
Ukončení realizace SO/PS:				SUDOP Praha a.s. Ing. David Zrůst			Datum zpracování: 07.10.2022					
Výstavba PZS v km 12,182 (P2553) trati Roudnice nad Labem - Straškov							ISPROFIN: 3273514800					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena			
									Jednotková	Celkem		
Díl: Definitivní stav												
1	75E127		OTSKP22	Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	hod	6,000				0,00 Kč		
				popis položky								
				výkaz výměr								
				1. Položka obsahuje: – kontrola zařízení, zda odpovídá podmínkám pro bezpečný provoz, včetně potřebných měření a vyhotovení revizní zprávy odpovědným pracovníkem – vlastní kontrolu, příslušná měření a zpracování revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet hodin provádění dozoru, revize nebo práce.								
2	75E1C7		OTSKP22	Protokol UTZ	kus	1,000				0,00 Kč		
				popis položky								
				výkaz výměr								
				1. Položka obsahuje: – protokol autorizovanou osobou podle požadavku ČSN, včetně hodnocení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.								
3	914913		OTSKP22	Sloupky a stojky DZ ocel. Trubek zabeton demontáž	kus	2,000				0,00 Kč		
				popis položky								
				výkaz výměr								
				Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo								
4	953323		OTSKP22	Bezpečnost značky neretroflex na platu demontáž	kus	2,000				0,00 Kč		
				popis položky								
				výkaz výměr								
				Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.								
Součet za Díl				Definitivní stav	0,00 Kč							