

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 12889/2024-SŽ-SSZ-OVZ
Listů/příloh 3/1

Rozesláno prostřednictvím EZAK

Vyřizuje Vladimíra Hlídková
Telefon
Mobil +420 724 321 788
E-mail hlidkova@spravazeleznic.cz

Datum 8. července 2024

„Výstavba PZS v km 0,114 (P3062) na spojovací koleji č. 90 Liberec – Liberec dolní nádraží“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 1

V souladu s Výzvou k podání nabídky, čl. 7 – „Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace“ na výše uvedenou veřejnou zakázku zadavatel upravuje zadávací dokumentaci, konkrétně **vzor SOD, bod 5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH)** následovně:

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Zajištění mapových podkladů	km	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
2	Geodetické práce	km	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
3	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
4	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
5	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	hod	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
6	Zpracování Dokumentace pro povolení záměru, PDPS, vyjma nákladů stavby, dokladové části pro správní řízení, doklady-objednatele a kompletní geodetické části, včetně všech dílčích odevzdání, dle	hod	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

	Směrnice SŽ SM011, v platném znění, a dle požadavku ZTP				
7	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (dle Směrnice SŽ SM011, v platném znění, a dle požadavku ZTP)	hod	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
8	Zpracování hodnocení ekonomické efektivity	hod	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
9	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku ZTP)	ks	6	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
10	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku ZTP)	ks	6	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
11	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku ZTP	hod	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
12	Kompletní geodetická část (dle Směrnice SŽ SM011, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zpracování znaleckých posudků, včetně kompletního majetkového vypořádání	hod	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
13	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
14	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
15	Kompletní dokladová část (dle Směrnice SŽ SM011, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zajištění vydání povolení záměru s nabytím právní moci	hod	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
16	Správní poplatky		"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"
17	Rozsah činnosti Dozoru projektanta v rámci realizace stavby dle zadávací dokumentace	hod	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"	"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"

Aktualizovaný vzor SOD zadavatel zveřejňuje jako přílohu tohoto Vysvětlení, změn a doplnění zadávací dokumentace.

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na **15.07.2024 do 09:00 hod.**

Příloha: Vzor SOD

Ing. Zuzana Skyvová
náměstkyně organizační jednotky
Stavební správy západ, státní organizace
na základě pověření č. 36/2021 ze dne 01.11.2021

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4762340

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 62fb9ccd-184a-4452-9fbd-6e5cc9cf66ad

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Vladimíra HLÍDKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.07.2024 09:43:00



b1153110-ee8b-4a19-86b6-4a03edcfb54a