



POZNÁMKY:
1. VÝMĚNY POŠKOZENÝCH KAMENNÝCH PRVKŮ A OPRAVY UMĚLÝM KAMENEM JSOU NA VÝKRESU VYZNAČENY POUZE V NEJNUTNĚJŠÍM ROZSAHU. SKUTEČNÝCH ROZSAH KAMENICKÝCH PRACÍ BUDE URČEN NA STAVBĚ PO OČISTĚNÍ ZDIVA A PO DOHODĚ S TDI.
2. PODROBNÝ POPIS KAMENICKÝCH PRACÍ – VIZ TZ.

LEGENDA:

- VÝMĚNA KAMENNÝCH PRVKŮ
- OPRAVA UMĚLÝM KAMENEM

Jiná ověření:		Ministerstvo dopravy Státní fond dopravní infrastruktury	
Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:	
Podpis:		Datum:	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
001	20.09.2022	PDPS k připomínkovému řízení	Ing. Libor Marek
002	25.02.2023	PDPS po zapracování připomínek	Ing. Libor Marek
Stavebník/Investor: Správa železnic, státní organizace			
Adresa: Dlažďená 1003/7, 110 00 Praha 8			
Zástupce investora: Stavební správa západ, Diamond Point			
Adresa: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín			
Zhotovitel díla:		TOP CON SERVIS s.r.o.	
Adresa:		Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8	
Kontakt:		T: +420 284 021 740 E: topcon@topcon.cz	
Zhotovitel objektu:		TOP CON SERVIS s.r.o.	
Adresa:		Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8	
Kontakt:		T: +420 284 021 740 E: topcon@topcon.cz	
Hlavní projektant (HIP):		Ing. Matěj Mikšovský	
Specialista:		Ing. Libor Marek	
Název stavby/akce:		Rekonstrukce mostu v km 48,289 na trati Podlešín - Slaný (Viadukt Podlešín)	
Název části:		Mosty, propustky a zdi	
Název objektu/díleč části:		Most v ev. km 48,289	
Název přílohy:		Kamenické práce - pohledy	
Název díleč části přílohy:		Zpracovatel přílohy: Ing. Daniel Novotný	
Odpovědný projektant:		Měřtko: -	
Ing. Daniel Novotný		Formáty: 8A4	
Kraj:		TUDU:	
Středočeský		0693 02	
Stupeň dokumentace:		Číslo přílohy:	
Číslo přílohy:		02/2023	
Ověření investora:		Stupeň dokumentace:	
S 6 2 2 0 0 0 2 5 7		P 0 P 1 S - X X X X X - X X X X X X X X - X X X - X X X X - 0 0 0 0	
(Prostor pro další informace)			