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1 Identifikaéni udaje objektu a technického a
technologického zarizeni
Nazev stavby: ETCS Praha-Uhrinéves - Praha hl. n. (mimo)

ISPROFOND/ SUBISPROFIN 5003520206/327 321 4901
Stupen dokumentace: DUSP - Projektové dokumentace pro spole&né povoleni
Diléi ¢ast — objekt (PS/SO): D.1 Zelezniéni zabezpeéovaci zafizeni

PS 01-04-11  Milovice- Lysa n.L., RBC

Charakter dil¢i ¢asti: zména dokonéené stavby
Stavba trvalda DoplInéni informaéniho a signaliza¢niho systému
Katastralni uzemi, pozemky: VeSkera katastralni Gzemi a pozemky, kterymi PS/SO prochazi
(viz. Dokladovou ¢ast)
Misto stavby dilci ¢asti: déle uvedeno

Trat’ podle Prohlaseni o draze:
€.446 Lysa nad Labem - Praha-Vysocany
Tratovy Usek Lysa nad Labem-Praha-Vysocany
€.445 Lysa nad Labem - Milovice
Tratovy Usek Lysa nad Labem-Milovice
€.328 Praha-Liber - Praha-Vyso&any
Tratovy Usek Praha-Liben - Praha-Vyso¢any
¢.483 Celakovice - Neratovice
Tratovy Usek Celékovice — Brandys n.L.
¢.447 Celakovice - Mochov nz
Tratovy tsek Celékovice - Mochov nz
€.480 Praha-Vysoc¢any - Turnov
Tratovy usek Praha-Vysocany — Praha-Satalice
€.440 Nymburk hl.n.- Usti n.L.zapad
Kostomlaty nad Labem - Stara Boleslav

Tratovy usek TU: ¢.524A Lysa nad Labem - Praha-Vysocany

Tratovy Usek Lysa nad Labem-Praha-Vyso¢any
€.524B Lysa nad Labem - Milovice

Tratovy Usek Lysa nad Labem-Milovice
€.525F Praha-Hostivar - Praha-Vysoc€any

Tratovy Usek Praha-Liben - Praha-Vyso€any
¢.532C Celakovice - Neratovice

Tratovy Usek Celékovice — Brandys n.L.
¢.532D Celakovice - Mochov nz

Tratovy tsek Celékovice - Mochov nz
€.537 Praha-Vyso¢€any - Turnov

Tratovy usek Praha-Vysocany — Praha-Satalice
¢.503A Nymburk hl.n.- Usti n.L.zapad

Tratovy Usek Kostomlaty nad Labem - Stara Boleslav

Kategorie drahy: celostatni/regionalni
Kategorie trati podle TSI: F1,F4
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Obdobi realizace: 06/2023 - 04/2026
Kraj: Hl.m.Praha, StfedoCesky
Vlastnici pozemku: Sprava Zeleznic, statni organizace, Ceské drahy, a.s.,
(ostatni viz geodeticka ¢ast dokumentace)
1.1.1 Misto stavby
Misto stavby: Zelezniéni trat:
e C.524A Lysa nad Labem - Praha-Vysocany
Tratovy Usek Lysa nad Labem-Praha-Vysocany
e &.524B Lysa nad Labem - Milovice
Tratovy Usek Lysa nad Labem-Milovice
» C.525F Praha-Hostivar - Praha-Vysocany
Tratovy Usek Praha-Liben - Praha-Vyso€any
« &.532C Celakovice - Neratovice
Tratovy Usek Celakovice — Brandys n.L.
« &.532D Celakovice - Mochov nz
Tratovy tsek Celakovice - Mochov nz
e &.537 Praha-Vysoc€any - Turnov
Tratovy Usek Praha-Vyso¢any — Praha-Satalice
«  &503A Nymburk hl.n.- Usti n.L.zapad
Kostomlaty nad Labem - Stara Boleslav
Zelezniéni dopravny dotéené stavbou: Praha-VysoCany, Vyhybna Skaly, Praha-Horni
Podernice, Mstétice, Celakovice, Odb. Kéarany, Lysa

n.L., Milovice,

Zelezniéni dopravny hraniéici se stavbou:  Praha-Satalice, Kostomlaty, Stara Boleslav

Skladba a rozsah PS je zpracovan v rozsahu DUSP v ¢lenéni a rozsahu dle pfilohy ¢.10 vyhlaSky
€.499/2006Sb jako dokumentace pro spoleéné povoleni stavby drahy a jeji zpracovani je rozSifeno i o
stupen PDPS v ¢lenéni rozsahu pfilohy ¢.4 vyhlasky ¢.146/2008Sb. o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb.
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1.2  Udaje o stavebnikovi

1.2.1 Objednatel (investor)

Stavebnik/investor: Sprava zeleznic, statni organizace

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Zapsana v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil A, vlozka 48384
Zastupce investora: Sprava zeleznic, statni organizace

Stavebni sprava zapad

Diamond Point, Ke Stvanici 656/3, 186 00

1.2.2 Udaje o Zhotoviteli dokumentace a ¢dsti dokumentace
Zhotovitel dila: SUDOP PRAHA a.s.

208

Stredisko elektrotechniky, trakce, sdélovaci a zabezpecovaci techniky
Ol8anska 1a, 130 80 Praha 3

IC: 257 93 349

DIC: CZ 257 93 349

Zapsany v OR u Méstského soudu v Praze, oddil B, €. vlozky 6088

Hlavni projektant (HIP): Ing. Martin Raibr
¢islo autorizace: 0009389
obor autorizace: ITOO

(martin.raibr@sudop.cz, 605 229 036)
Specialista dilci ¢asti/Odpovédny projektant dil¢i ¢asti:
Ing. Martin Raibr

¢islo autorizace: 0009389
obor autorizace: ITOO

(martin.raibr@sudop.cz,+420 605 229 036)
Zpracovatel prilohy dil¢i ¢asti:

Ing. David Zrast

(david.zrust@sudop.cz,)
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1.3 Generalni dodavatel stavby
Zhotovitel: AZD Praha s.r.o.
Zirovnicka 3146/2, Zabéhlice, 106 00 Praha 10
IC: 480 29 483, DIC: CZ48029483
Zapsana v OR u Méstského soudu v Praze, €. vlozky C 14616
SUDOP 7
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2 Seznam vstupnich podkladu

2.1 Zakladni pozadavky a podminky pro dany objekt vychazejici ze zadavaci
dokumentace dané stavby v prislusném stupni dokumentace

Stavba vychazi z poZzadavku uvedenych z dokumentace ZDS2 ETCS Milovice — Praha hl. n. (mimo),
ktera byla soucasti zadavaci dokumentace a z pozadavkl objednatele definované v dokumentu a jeho
prilohach pod nazvem Zvlastni technické podminky Zhotoveni Projektova dokumentace a Zhotoveni
stavby (P+R) s nazvem ,ETCS Milovice — Praha hl. n. (mimo)“ s datumem vydani 16.1.2023, dale
uvadéno jako ZTP.

2.2 Seznam jiz zpracovanych dokumentaci dané stavby;

Zpracovani dokumentace navazuje na dokumentaci stupné ZDS2 ETCS Praha-Uhfinéves - Praha hl.
n. (mimo) zpracovanou 03/2021 spole¢nosti SUDOP PRAHA a.s..

2.3 Seznam dokumentaci jinych staveb, které maji pfimou navaznost

Stavba svym rozsahem navazuje na jednotlivé stavby uvedené v ZTP stavby. Dle podminek ZTP
zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pfipadné aktualné realizovanymi
akcemi a to i dalSich investor(, které pfimo s pfedmétnou akci souvisi nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti
plnéni Dila je i zajiSténi koordinace pfi realizaci praci, poskytovani a rozsahu vyluk, pfidéleni prostort
pro staveniété v jednotlivych ZST apod.. Jako pozadavek bylo koordinovat stavbu se stavbami:

+ LETCS Kralupy n.VIt. - Praha — Kolin*

- 1.etapa Cesky Brod — Praha-UhFinéves
- 2.etapa Praha-Béchovice — Praha-HoleSovice — Kralupy n.VIt.
- 3.etapa Kolin — Cesky Brod

« ETCS Praha Uhfinéves — Praha hl. n. (mimo)

« _Modernizace tratového Useku Praha-Libern - Praha-MalesSice, |. stavba" termin realizace
09/2024 — 12/2027

«  Optimalizace tratového Useku Mstétice (mimo) - Praha-Vysocany (v€etné) 05/2020 - 02/2024
«  Optimalizace tratového tseku Celakovice (mimo) - Mstétice (v&etn&) 11/2021 — 11/2025

«  Optimalizace tratového Useku Lysa nad Labem (mimo) - Celakovice (mimo)

*  Modernizace tratového Useku Nymburk hl.n. (v€éetné) — Lysa nad Labem (vCetné) 2027-2031

«  Rekonstrukce ZST Lysa nad Labem* — pFiprava prerusena do schvaleni ,Studie proveditelnosti
Praha - MI. Boleslav — Liberec a ,Aktualizace studie Optimalizace Kolin VSetaty — D&cin“

» ,DOZ Praha-Uhfinéves — Praha hl. n. — Praha Vysocany*

- 1.etapa Praha-Uhfinéves — Praha-Hostivar dokoncena 06/21
- 2.etapa Praha-HostivaF (mimo) Praha-VrSovice (v€etné) dokon&ena 02/2022
- 3.etapa Praha hl.n./Celakovice bude dokon&ena do 12/2023.
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K jednotlivym stavbdm v3ak nebyly predany podklady a zhotovitel dokumentace vyuzival svych
podkladi a znalosti pro zhotoveni stavby. Investor byl nékolikrat vyzvan k pfedani podkladd, které
nezajistil a proto je veden tento nedostatek jako Claim stavby.

Dale zhotovitele nepfedal informace o tom, vjakém rozsahu ma byt provadéna koordinace
s jednotlivymi stavbami a na zakladé jednani se uvaZzuje stav, pro ktery je stavba ,ETCS Milovice —
Praha hl. n. (mimo)*“ pfipravovana. A pfedpoklada se, ze dojde k dokonceni staveb:

+ LETCS Kralupy n.VIt. - Praha — Kolin*

« ETCS Praha Uhfinéves — Praha hl. n. (mimo)

«  Optimalizace tratového Useku Mstétice (mimo) - Praha-Vysoc&any (v€etné) 05/2020 - 02/2024
«  Optimalizace tratového useku Celakovice (mimo) - Mstétice (v&etn&) 11/2021 — 11/2025

+ ,DOZ Praha-Uhfinéves — Praha hl. n. — Praha Vysocany*

Pred realizaci této stavby a to v€etné Uprav a zapojeni do CDP Praha.

[ 7Celakovice Nymburk
OMochov
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3 Popis a zduvodnéni navrzeného technického resSeni a
hlavnich technickych parametru

3.1 Stavaijici stav

3.1.1 Hlavni trat’
Lysa nad Labem - Karany

Na dvoukolejném Useku je jako tratové zabezpeCovaci zafizeni pouzito tratové zafizeni ve
funkcionalité automatického bloku bez LVZ.

V tratovém UGseku se nachazi Zzelezniéni prejezd P3611, ktery je vybaven prejezdovym
zabezpec€ovacim zafizenim PZS-RE.

Karany

Odbocka Karany je zabezpe€ena novym stani¢nim zabezpecovacim zafizenim 3.kategorie, tratovym
stavédlem podFizenym technologickému poéitadi umisténému v ZST Celakovice. Zafizeni je
s tfifazovymi elektrickymi pfestavniky, se svételnymi naveéstidly, s pocitaci naprav a bez pfenosu kédu
VZ. Ovladani dopravny bude zajisténo z CDP Praha.

V obvodu odbocky se nachazi zelezni¢ni pfejezd s Uc¢elovou komunikaci P3612 zabezpeceny
zafizenim PZS-AC.
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3.1.2 Navazujici hlavni trat
ZST Kostomlaty nad Labem
ZST Kostomlaty nad Labem je zabezpe&ena stani¢nim zabezpedovacim zafizenim 3.kategorie, typu

AZD 71 z roku 1982. Zafizeni je s tfifazovymi elektrickymi prestavniky, se svételnymi navéstidly s KO
275 Hz pro prenos kddu VZ.

V obvodu stanice se v km 328,077 nachazi zelezni¢ni pfejezd P3601 PZS 3SBI typu SSSR doplnény
prvky AZD71a v km 329,285 Zelezniéni piejezd P3602 PZS 3ZBI typu AZD 71.

Oznaceni Poloha (km) Typ Komunikace Zafizeni Rok
P3601 328,077 PZS 3SNI Ugelova komunikace SSSR s RE 1958
P3602 329,285 PZS 3ZNI /3317 AZD 71 1958

Usek Kostomlaty nad Labem — Lysa nad Labem

Mezistani¢ni Usek je vybaven zabezpefovacim zafizenim 3. kategorie —automaticky blok s POAB
v obou tratovych kolejich. Zafizeni je z roku 1958.

V tratovém Useku je nékolik zelezni¢nich prejezdu:

Oznaceni Poloha (km) Typ Komunikace Zafizeni Rok
P3603 330,420 PZS 3ZBI /2725 PZZ-K 2017
P3604 331,017 PZS 3SBI Ugelova komunikace PZZ-K 2018
P3605 332,162 PZS 3ZBI Ugelova komunikace PZZ-RE 2017
P3606 332,708 PZS 3ZBI 11/3316 PZZ-RE 2017
P3607 333,790 PZS 3ZBI Ucelova komunikace PZZ-RE 2017
P3608 334,843 PZS 3SBI Ucelova komunikace PZZ-RE 2017

Jednotlivé prejezdy jsou spoustény pocitaci ndprava a je jimi provedeny i jejich anulace.

Na trati se nachazi nékolik zZelezni¢nich zastavek a to:

Km poloha | Nazev zastavky
332,755 Stratov
333,860 Ostra

ZST Lysa nad Labem

ZST Lysa nad Labem je zabezpeéena staniénim zabezpe&ovacim zafizenim 3.kategorie, typu ETB
z roku 1996. Zafizeni je s tfifazovymi elektrickymi prestavniky, se svételnymi naveéstidly s KO 275 Hz
pro pfenos kédu VZ.

V obvodu stanice je nékolik prejezdu

Oznaceni Poloha (km) Typ Komunikace Zafizeni Rok
P3609 336,233 PZS 3ZNI Ugelova komunikace AZD-71 RE 1998
P8350 0,748 PZS 3SNI Ugelova komunikace AZD-71 RE 1996
p2772 338,275 PZS 3SNI Mistni komunikace AZD-71 RE 1996
P2773 338,592 PZS 3ZNI 11/3315 AZD-71 RE 1996
SUDOP
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Prejezdy G2 v km 336,233, B3 v km 338,592 jsou doplnény zavorovymi bfevny typu Pinch-Bamac.
Prejezd na milovické trati v km 0,702 je uzavien mechanickymi zavorami a uzamcen. Kli¢ je v
uschové v dopravni kancelafi.

Usek Lysa nad Labem — Stara Boleslav

Mezistaniéni Usek je vybaven zabezpefovacim zafizenim 3. kategorie —automaticky blok s POAB
v obou tratovych kolejich. Zafizeni je z roku 1958.

V tratovém Useku je nékolik zelezni¢nich prejezdu:

Oznaceni Poloha (km) Typ Komunikace Zafizeni Rok
P2774 340,441 PZS 3ZBI Ucelova komunikace PZZ-K 2019
P2776 343,109 PZS 3ZBI Ucelova komunikace PZZ-K 2019
P2777 344,440 PZS 3ZBI 1173312 PzZZ-K 2018
P2778 345,017 PZS 3ZBI Ucelova komunikace PZZ-K 2018
P2779 347,245 PZS 3ZBI 111610 PZZ-K 2018

Jednotlivé prejezdy jsou spoustény pocitaci ndprava a je jimi provedeny i jejich anulace.

Na trati se nachazi nékolik zelezni¢nich zastavek a to:

Km poloha | Nazev zastavky
340,454 Lysa n.L.-Dvorce z
344,461 Otradovice z

ZST Stara Boleslav

ZST Stara Boleslav je zabezpeéena staniénim zabezpedovacim zafizenim 3.kategorie, typu SSZ-
ESA11 z roku 1998. Zafizeni je s tfifazovymi elektrickymi prestavniky, se svételnymi navéstidly s KO
275 Hz pro prenos kédu VZ a je fizeno z ZST Lysa n.L..

V obvodu ZST se nenachazi zadny Zelezniéni prejezd a jsou zde zapojeny dvé vlecky. Jedna se o
vle¢ku Ménirna a vlecka V3151, ktera je snesena.
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3.1.3 Pripojné traté

Lysa n.L. - Milovice

Mezistani¢ni Usek Lysa nad Labem — Milovice je tvofen jednim prostorovym oddilem a zabezpecen
ITZ sintegraci Fidici &asti v ZST Lysa n.L.. Mezistani¢ni Usek je souvisle vybaven poéitaéi naprav
typu Frauscher ACS2000 a neni v ném zfizena zadna zastavka.

Dale je na trati znaéné mnozstvi zelezni€nich prejezdli v nasledujicim rozsahu.

Oznaceni Poloha (km) Typ Komunikace Zafizeni Rok
P2922 1,207 PZS 3zBI Mistni komunikace | AZD-71 RE 2006
P2923 1,494 PZS 3ZBI 1112725 AZD-71 RE 2006
P2924 2,945 PZS 3ZBI Ugelova komunikace | AZD-71 RE 2009
P2925 4,380 PZS 3ZBI 111332 AZD-71 RE 2009

V ZST Milovice je v &innosti decentralizované hybridni zabezpe&ovaci zafizeni typu ETB vybudované
v roce 2000 s fidici asti v ZST Lysa n.L.. Stanice je vybavena svételnymi navéstidly s elektricky
stavénymi vyhybkami na lyseckém zhlavi a na opaéném zhlavi jsou uzamzeny vyménovymi zamky
v zavislosti na uzamykatelnych vykolejkach. Ve stani¢nich kolejich jsou pouzity pro kontrolu volnosti
pocitaCe naprav.

V obvodu stanice jsou dva zelezni¢ni pfejezdy.

Oznaceni Poloha (km) Typ Komunikace Zafizeni Rok
P2926 5,274 PZS 3ZBI Mistni komunikace AZD-71 RE 2009
P2927 5,735 PZS 3ZNI Mistni komunikace AZD-71 1978

Na obou zhlavich jsou umisténa pomocna stavédla, z nichz jsou dle potfeby stavény posunové cesty
na zhlavich. Zafizeni samotné posunové cesty neumoznuje.
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3.1.4 Hiavni technickeé parametry trati
Misto stavby (hlavni rozsah):

IDotéené Zelezniéni traté

Lysa nad Labem - Praha-Vysocany

Zel. trat dle rozdéleni v TTP:

Zel. trat dle rozdéleni v sesitovém JR:
ZacCatek trati:

Konec trati:

Typ trati:

Zabrzdnd vzdalenost:

Nejvétsi povolena délka viaku

Normativ délky N (vlaky nakladni dopravy)
Normativ délky O (vlaky dalkové dopravy)
Normativ délky O (vlaky zastavkové)
Nejvys&Si tratova rychlost v Useku

Trakéni soustava:

Kategorie drahy:

ZacCatek stavby:

Konec stavby:

524A Lysa nad Labem - Praha-Vysocany
232 Praha — Lysa nad Labem — Milovice
Lysa nad Labem (km 337,506)
Praha-Vysoc€any (km 6,567)

dvoukolejna

700m

729m

567m

200m

160m

100km/h

Zavisla, stejnosmérna 3kV

Celostatni

Lysa nad Labem

Praha-Vysocany

Lysa nad Labem - Milovice

Zel. trat dle rozdéleniv TTP:

Zel. trat dle rozdéleni v sesitovém JR:
Zacatek trati:

Konec trati:

Typ trati:

Zabrzdna vzdalenost:

Délka nakladniho vlaku v Useku
Normativ délky O (vlaky zastavkové)
NejvysSi tratova rychlost v Useku
Trakéni soustava:

Kategorie drahy:

Zacatek stavby:

Konec stavby:

524B Lyséa nad Labem - Milovice
232 Praha — Lysa nad Labem — Milovice
Lysa nad Labem (km 337,506)
Milovice (km 5,800)

jednokolejna

700m

233m

160m

70km/h

Zavisla, stejnosmérna 3kV
Celostatni

Lyséa nad Labem

Milovice
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Misto stavby (navazujici useky):

Nymburk hl.n.- Usti n.L.zapad

Zel. trat dle rozdéleni v TTP: 503A  Nymburk hl.n.- Usti n.L.zapad

Zel. trat dle rozdéleni v sesitovém JR: 072 Usti nad Labem — Lysa nad Labem
231 (Praha - ) Lysa nad Labem — Kolin

Zacatek trati: Nymburk hl.n. (km 322,663)

Konec trati: Usti n.L.zapad (km 1,214)

Typ trati: dvoukolejna

Zabrzdna vzdalenost: Nymburk hl.n. - Usti n.L.-Stfekov  1000m
Nejvétsi povolena délka vlaku (Nymburk hl.n. - Lysa nad700m
Labem)

Nejvétsi povolena délka vlaku (Lysa nad Labem - Usti680m
n.L.z.vn&jsin.)

Normativ délky N (vlaky nakladni dopravy) (Nymburk576m
hl.n. - Lysa nad Labem)

Normativ délky N (vlaky nékladni dopravy) (Lysa nad517m
Labem - Usti n.L.z.vn&ji n.)

Normativ délky O (vlaky dalkové dopravy) (Nymburk hl.n.250m
- Lysa nad Labem)

Normativ délky O (vlaky dalkové dopravy) (Lysa nad160m
Labem - Usti n.L.z.vn&jsi n.)

Normativ délky O (vlaky zastavkové) 160m

Nejvys§8i tratova rychlost v iseku Nymburk hl.n. Libéchov120km/h

Trakeni soustava: Zavisla

Kategorie drahy: Celostatni

Zacatek stavby: Kostomlaty nad Labem
Konec stavby: Stara Boleslav

Dotéené Uzemi stavbou vyplyva z polohy jednotlivych Zelezni¢nich dopraven. Stavba se bude
odehravat vyhradné na draznich pozemcich a objektech v majetku Spravy Zeleznic, statni organizace
pfipadné v majetku CD a. s. Mimo drézni pozemky se zasahuje pouze v pfipadé, kdy je nutny pfistup
ke stavajicimu zafizeni pro provedeni rekonstrukce. Realizaci stavby nedojde k zasahdm do
zemédeélského nebo lesniho puddniho fondu. Vystavba a ani budouci provoz neovlivni negativné
zivotni prostfedi. VSechny odpady vzniklé na stavbé budou ulozeny v souladu s dnes platnym
zakonem o zachazeni s odpady.

SUDOP 15
MA\PRAHA



ETCS Milovice — Praha hl. n. (mimo) DUSP
Zelezniéni zabezped&ovaci zafizeni

PS 01-04-11, Milovice- Lysa n.L., RBC 04/2024

3.2 Novy stav

3.2.1 Obecné

V ramci tohoto PS dojde k dodani nové RBC umisténé ve stejné mistnosti jako predeslé. RBC bude
slouZit pouze pro vlastni ZST Lysa n.L. a jeji obvody.

Radio Block Centre (RBC) je centraini stacionarni subsystém UNISIGem standardizovaného
European Train Control Systém (ETCS) level 2. ETCS L2 je evropsky standard pro radiem
podporovany interoperabilni viakovy zabezpecovac.

Jadro RBC se sestava z bezpecného pocitacového systému, ktery dostava zpravy z ostatnich
stacionarnich systému (napf. ze stavédel), a také z jednotky On-Board-Unit (OBU), ktera se nachazi
na vlaku a tvofi také subsystém ETCS. Na zakladé téchto informaci vysila RBC zpravy do OBU, které
umoznuji bezpecny pohyb vlakd po trati v oblasti pfislusné k RBC. Takova zprava se znaci jako
wopravnéni k jizdé“. Zpravy mezi RBC a OBU jsou pfenasSeny radiovym systémem pro mobilni
komunikaci ve specialnim frekvenénim pasmu pro Zelezni¢ni pouziti (GSM-R). OBU ma za ulohu
pretransformovat, v opravnéni k jizdé obsazené, Udaje o jizdni cesté a popis traté v kontinuélni
rychlostni kfivky tzv. dynamicky jizdni profil. V pfipadé prekroceni téchto kfivek hodnotou aktudlni
rychlosti zasahne OBU aktivné v zavislosti na tom, ktera kfivka byla prekro€ena (napf. aktivuje
brzdovy systém vlaku). V ETCS level 2 zdstava odpovédnost za volnost koleji a postaveni viakové
cesty na stavédlové technice (ESA 11 atd.). RBC zohledruje vedle specifickych vlastnosti traté trvale
hlaSené stavy ze stavédla o stavu vlakovych cest pfi vydani kazdého opravnéni k jizdé.

Kazda RBC se sklada z 2-4 skfini (opét zavislé na dodavateli), které budou umistény do mistnosti
v CDP Praha, které byly pfipraveny v ramci stavby CDP.

Cislo traté Tratowy Usek Hranice vstupu do oblasti vdrovni | Typ vstupu
524A Lysd nad Labem - Kdrany - (Praha-Vysocany) Vjezdové navéstidlo 1PS / 2PS HOV
503A (Nymburk hl.n.) - Kostomlaty n.L. - Lys& n.L. - (Usti n.L.zdpad) Vjezdové ndvéstidlo 1L/ 2L Automaticky
503A (Nymburk hl.n.) - Lysé n.L. - Stard Boleslav- (Usti n.L.zdpad) Vjezdové navéstidlo 1S / 2S Automaticky

Manualni vstupy definované ve vySe uvedené tabulce budou feSeny principem navratu z vyluky, tedy
bez nutnosti zastaveni v dané dopravné, ale s umoznénim prdjezdu danou dopravnou bez zastaveni.
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3.2.2 Vazba na legislativu

Veskeré nové zafizeni, které bude dodavano timto PS musi splfiovat jednotlivé legislativni pozadavky,
které jsou definovany jako narodni, tak i evropskou legislativou. Jedna se zejména o dodrzeni
nésledujicich pozadavku:

» Pouzité zafizeni musi splfiovat TNZ 34 2620. Navrhne-li dodavatel v soutézi zafizeni, které
neni na siti SZ s.o. zavedeno, pak toto zafizeni musi mit vyfegeny nutné atesty fizeni jakosti,
véetné procesu certifikace a schvaleni pro nasazeni do provozu na SZ s.o.. Ovéfovaci provoz
bude realizovan podle smérnice SZDC ¢&. 34.

. Pouzité zafizeni musi splfiovat CSN 34 2650 ed.2. Navrhne-li dodavatel v soutézi zafizeni,
které neni na siti SZ s.0. zavedeno, pak toto zafizeni musi mit vyfeSeny nutné atesty Fizeni
jakosti, v&etné procesu certifikace a schvaleni pro nasazeni do provozu na SZ s.o.. Ovéfovaci
provoz bude realizovan podle smérnice SZDC &. 34.

«  Navrhne-li dodavatel v soutéZi zafizenti, které neni na siti SZ s.o. zavedeno, pak toto zafizeni
musi mit vyfeSeny nutné atesty fizeni jakosti, v€etné procesu certifikace a schvéleni pro
nasazeni do provozu na SZ s.o.. Ovéfovaci provoz bude realizovan podle smérnice SZDC &.
34.

«  Pouzité kolejové obvody musi vyhovovat TSI CCS, CSN EN 50 238, CSN CLC/TS 50 238-2
(parametrdm pro Ceskou republiku) a musi byt oznageny jako perspektivni dle CSN 34 2613
ed. 3 a CSN 34 2614 ed. 3. Navrhne-li dodavatel v sout&Zi zafizeni, které neni na siti SZ s.o.
zavedeno, pak toto zafizeni musi mit vyfeSeny nutné atesty Fizeni jakosti, véetné procesu
certifikace a schvaleni pro nasazeni do provozu na SZ s.o.. Ovéfovaci provoz bude realizovan
podle smérnice SZDC ¢&. 34.

«  Pouzité zafizeni musi spliiovat podminky platnych norem, zejména TNZ 34 2620, CSN 34
2650 ed.2, CSN 34 2613 ed.3, CSN 34 2614 ed.3, CSN EN 50126-1, CSN EN 50128, CSN
EN 50129, CSN EN 50159-1, CSN EN 50159-2, CSN EN 50125-3, CSN EN 50238, CSN EN
50121-1 az 5 ed.2., CSN 50121-4 ed.3.

3.3 Technické upravy

3.3.1 Pozadavky na RBC
Na RBC jsou kladeny obecné pozadavky a specifické pozadavky dle ZTP. Jedna se napfiklad o:

Z jednotlivych scénart musi byt patrné chovani v degradovanych situacich (ztrata jedné balizy z BG
nebo celé BG; porucha komunikace mezi RBC a SZZ; do¢asné prerusend komunikace mezi RBC a
OBU; poruchy systému detekce vozidel; poruchy podminek ve vlakové cesté atd.)

Jizda vlaku v FS nebo OS nesmi byt omezena ani v pfipadé, Ze nedojde k precteni Zadné balizy
z jedné BG (pokud byla pfectena pfedchozi a nésledujici BG), tato situace vSak muze ve vztahu
k jizdé prvniho vlaku, do€asné omezit jizdu nasledného vlaku do pfecteni nasledujici BG.

Zajisténi informaci od indikatoru horkobéznosti lozisek, indikatoru horkych brzd a obruéi, od indikatoru
nekorektnosti jizdy (dfive indikator plochych kol) a od systému pro monitorovani sbérace se v této
stavbé zfizuje, je-li takovy indikator na trati zfizen. Pfipadné budouci doplnéni musi byt umoznéno.

Tratova ¢ast ETCS musi poskytovat mobilni ¢asti ETCS pfedavani navésti pro elektricky provoz v
souladu s metodickym pokynem SZ TSI CCS/MP1 ,Zasady pro projektovani tratové ¢asti ERTMS pro
traté s vyhradnim provozem evropského vlakového zabezpecovace” kapitolou 3.3.
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Zhotovitel vezme pfi navrhu systému ETCS v Uvahu i posledni verzi StanoviskaRA k TSI CCS, ktera
jsou vydavana ERA podle ¢lanku podle Cl. 6 Nafizenikomise (EU) 2016/797. V okamziku podpisu
smlouvy se jedna o dokument Agency opinion on Error correction to the CCS TSI (OPI-2020-2)”

Zhotovitel pfeda Objednateli v rdmci podkladd pro ERA Trackside approval i posouzeni kompatibility
zakladnich verzi podle BCA reportu ERA (BCA1 B3MR1 and BCA B3R2).

VSechny dopravni koleje musi byt pfipraveny na moznost spojovani vlakd (joining) a déleni viaku
(splitting).
RBC bude pfipojeno do paketové sité GSM-R.

Pozadavky IRI

Informace prenesené prostifednictvim technologie pro bezpecny pfenos informaci mohou byt
predavany RBC prostrednictvim interface Interlocking — RBC Interface (IRI). Pokud budou IRI pouzita,
budou rovnéz umisténa v technologickych mistnostech jednotlivych stanic nebo v budové CDP Praha
a jejich dodavka a montéz je soucasti stavby.

Stavajici elektronickda a hybridni stavédla mohou po Upravé pouzit standardizovany protokol
EURORADIO (dle Subsetu 098), nebo SAHARA.

Pozadavky HMI

HMI (Human Machine Interface) pro Udrzbu musi samocinné zobrazit pfipad, kdyz z néjakého PR
vyplyva, ze nebyla pfeCtena nékterd baliza, popf. nékterd BG. Pokud z PR néjakého dalsiho OBU
vyplyne, Ze tataz baliza, popf. BG nebyla pre¢tena, upozornéni se znovu nevypisuje. Jestlize RBC
pfijalo PR, ze kterého vyplyne, Ze tato baliza, popf. BG byla pfectena, vypise o tom hlaseni na HMI
pro udrzbu.

Na vyzadani z HMI pro Udrzbu se musi vypsat vSechny balizy a BG, u nichz z PR vyplyva, ze nebyly
OBU precteny.

Na HMI pro obsluhu se musi samoc¢inné vypsat pfipady, kdy RBC pfijme PR a z ného vyplyne, Ze
néjaka baliza z dvou a vicebalizové BG nebyla pfectena a mohlo by to vést k omezeni jizdy dalSich
vlakud, véetné vlakud, které nemaji MA. Toto upozornéni se zobrazi na HMI obsluhy po jeho vzniku.
Pokud z PR néjakého dalsiho OBU vyplyne, Ze ztéto BG nebyla néjaka baliza z BG prectena,
upozornéni se znovu nevypisuje. Jestlize RBC pfijalo PR, ze kterého vyplyne, ze vSechny balizy z této
BG byly precteny, vypise o tom hldSeni na HMI obsluhy.

Pozadavky na spojené dodavky s RBC
Pro zajisténi provozu systému ETCS musi byt soucasti stavby:

« dodavka nastroje pro kontrolu baliz a jejich naprogramovani pfi nutnosti jejich vymény (HW +
SW) v poctu 1 ks na spravu sdélovaci a zabezpec€ovaci techniky

« dodavka nastroje pro vycitani a analyzu archivii RBC (HW + SW) v poc¢tu 1 ks na centralni
dispecerské pracovisté, resp. regionalni dispecerské pracovisté

« potfebné komponenty pro datové propojeni RBC s centrem spravy klicd (KMC) manazera
infrastruktury (HW + SW) dodaného v ramci stavby ,ETCS 1. koridor Usek Kolin — Bfeclav
statni hranice Rakousko/Slovensko“ po datové siti SZDC a pfipadné dopinéni SW KMC
o ID_RBC
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» dodavka néstroje pro spravu identifikacnich ddaji (ID, NID_ENGINE) komponent systému
(HW + SW) v poctu 1 ks, pokud je tfeba tyto udaje do RBC samostatné zadat a nastroje
nezbytného pro nahrani SW pfi vyméné nahradnich dild (HW + SW) v poctu 1 ks.

» Délka zivotniho cyklu v8ech dodavanych technologickych zafizeni je 25 let.

* Dokumentace dodana Zhotovitelem musi obsahovat navody pro preventivni udrzbu, navody
pro zakladni €innosti pfi odstrafiovani poruch (€innosti zajiStované Spravou Zeleznic), navody
pro demontaz a montaz venkovnich prvki a detailni popis diagnostiky, a to vde v Ceském
jazyku.

» Soucésti predmétu dila je rovnéz proSkoleni udrZzujiciho persondlu Objednatele ke vSem
dodavanym technologiim.

» Zhotovitel predlozi kompletni plan a technologické postupy preventivni udrzby vSech
dodavanych technologii.

3.3.2 Seznam narodnich/defaultnich hodnot a dat
Na zékladé zadani stavby doslo k nadefinovani jednotlivych hodnot a to:

List of SZ Data / Seznam SZ dat

SZDC Data Value Possbity) igLysgrggf"ge Name
STM (permitted) speed limit 160 km/h No CZ_V_STMLS
LX failure (permitted) speed limit 10 km/h Can be CZ_V_LXF
Distance to be used for LX failure (permitted) speed limit 60 m Can be CZ_D_LXF
Distance to be used for Text message for LX failure 500 m Can be CZ_D_TMLXF
Distance for sending TSR for LX failure for OBU in SR 1500 m Yes CZ_D_LXFSR
Distance to be used for Text message for signal failure 500 m Can be CZ_D_TMSF
Speed limit for transition to OS in rear of the signal Permissive red 5 km/h Yes CZ_V_OSPERMISR
Distance to be used for OS in rear of the signal with Permissive red 300 m Yes CZ_D_OSPERMISR
Speed limit for transition to OS in rear of Absolute red 40 km/h Yes CZ_V_OSABSOLR
Distance to be used for OS in rear of the signal with absolute red 300 m Yes CZ_D_OSABSOLR
Speed limit for transition to OS at the platform during run to occupied station track 40 km/h Yes CZ_V_OSPLAT
e 018 o o o oo ot bt vt e v e | 40k o
e Sl ot 18 (acng of he g 7 e | 40 cz v osswiTon
Speed limit for exclusion of TZZ 100 km/h Yes CZ_V_EXCLTZZ
Distance to be used for maximum TAF Request displaying on the DMI 500 m Yes CZ_D_TAFREQDISP
Distance to be used for Text message for run to a specific km on a plain track and backwards 500 m Can be CZ_D_TMRTKM
$i|§(lag'l\?':ﬂ_ overspeed when the driver set the maximum max speed in SR more than value 7.5 kmth Yes CZ_V_SRTOL
Speed limit can be higher than a signal aspect in some cases Yes Yes CZ_Q_SPEEDHIGHSAS
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List of National / Default Data / Seznam narodnich /defaultnich hodnot

SRS Name

National / Default Data

National Value

Default Value

(Reference only)

Modification of adhesion factor by driver Not allowed Not allowed Q_NVDRIVER_ADHES
Shunting mode (permitted) speed limit 40 km/h 30 km/h V_NVSHUNT
Staff Responsible mode (permitted) speed limit 40 km/h 40 km/h V_NVSTFF
On Sight mode (permitted) speed limit 40 km/h 30 km/h V_NVONSIGHT
Unfitted mode (permitted) speed limit 100 km/h 100 km/h V_NVUNFIT
Release Speed value 20 km/h 40 km/h V_NVREL
Distance to be used in Roll Away protection, Reverse movement protection and Standstill supervision 8m 2m D_NVROLL
Use service brake when braking to a target No Yes Q_NVSRBKTRG
(Permission to use service brake in target speed monitoring) (Q_NVSBTSMPERM)
Permission to release emergency brake Ln;?s?gfte release Only at standstill Q_NVEMRRLS
Max. speed limit for triggering the override end of authority function
(Speed limit for triggering the override function) 40 km/h 0 km/h V_NVALLOWOVTRP
Permitted speed limit to be supervised when the “override EOA” function is active
(Override speed limit to be supervised when the “override” function is active) 40 km/h 30 km/h V_NVSUPOVTRP
Distance for train trip suppression when override end of authority function is triggered 350 m 200 m D_NVOVTRP
Max. time for train trip suppression when override end of authority function is triggered 100 s 60 s T_NVOVTRP
Change of driver ID permitted while running No Yes M_NVDERUN
System reaction if radio channel monitoring time limit expires (T-Contact) .
(System reaction if T_ NVCONTACT elapses) S8 No reaction M_NVCONTACT
Maximum time since creation in the RBC of last received telegram
(Maximum time since the time-stamp in the last received message) 180s « T_NVCONTACT
Distance to be allowed for reversing in Post Trip mode 8m 200 m D_NVPOTRP
Max permitted distance to run in Staff Responsible mode Y Y D_NVSTFF
Limited Supervision mode speed limit 120 km/h 100 km/h V_NVLIMSUPERV
No maximum
. ) . " deceleration, display 2
Maximum deceleration under reduced adhesion conditions (1) target information in 1,0 m/s A_NVMAXREDADH1
CsMm
No maximum
. . . - deceleration, display 2
Maximum deceleration under reduced adhesion conditions (2 target information in 0,7 m/s’ A_NVMAXREDADH2
CsMm
No maximum
. . . - deceleration, display 2
Maximum deceleration under reduced adhesion conditions (3) target information in 0,7 m/s’ A_NVMAXREDADH3
CsMm
Weighting factor for available wheel/rail adhesion 0 0 M_NVAVADH
Confidence level for emergency brake safe deceleration on dry rails 99.9999999 % 99,9999999 % M_NVEBCL
Permission to use the guidance curve No No Q_NVGUIPERM
Permission to inhibit the compensation of the speed measurement inaccuracy No No Q_NVINHSMICPERM
Yes, permission to
Permission to use the service brake feedback use the service | No Q_NVSBFBPERM
brake feedback
Qualifier for integrated correction factors 1 N/A Q_NVKINT
Type of Kv_int set (1) 0 N/A Q_NVKVINTSET
Speed step used to define the integrated correction factor Kv 0 N/A V_NVKVINT
Integrated correction factor Kv 35 N/A M_NVKVINT
Type of Kv_int set (2) 1 N/A Q_NVKVINTSET
Lower deceleration limit to determine the set of Kv to be used 0 N/A A_NVP12
Upper deceleration limit to determine the set of Kv to be used 0 N/A A_NVP23
Speed step used to define the integrated correction factor Kv 0 N/A V_NVKVINT
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Integrated correction factor Kv 35 N/A M_NVKVINT
Train length step used to define the integrated correction factor Kr 0 N/A L_NVKRINT
Integrated correction factor Kr 18 N/A M_NVKRINT
Integrated correction factor Kt 22 N/A M_NVKTINT

3.3.3 Rychlostni profily

RBC bude poskytovat statické rychlostni profily pro mezinarodni kategorie vlakd (NC_TRAIN). Bude
se jednat o :

statické rychlostni profily pro vSechny mezinarodni kategorie vlaku s nedostatkem prevySeni v
intervalu od 100 mm (v¢etné) do 130 mm (mimo) — pouziji se rychlosti udavané v TTP
v rozsahu co umozruje Zelezni¢ni infrastruktura z pohledu GPK.

statické rychlostni profily pro vSechny mezinarodni kategorie vlaku s nedostatkem prevySeni v
intervalu od 130 mm (v€etné) do 150 mm (mimo)

statické rychlostni profily pro vSechny mezinarodni kategorie vlaku s nedostatkem prevySeni v
intervalu od 150 mm (v&etné&) do 270 mm (mimo)

statické rychlostni profily pro v§echny mezinarodni kategorie vlakd s nedostatkem prevySeni
270 mm a vySSim

V RBC budou jednotlivé profily vedeny jako samostatné pro moznost budouci zmény v ramci
samostatné stavby. Pro tuto stavbu vSak bude uvazovano stim, ze vSechny profily
V100=V130=V150=V270. Sjednoceni rychlostnich profili vychazi ze stavajiciho rozsahu TTP a
skute€nosti, ze nejsou zajisténa stavebni pfipravenost s ohledem na skute€nost, ze modernizace
bude teprve probihat.

Usek Lysa n.L. (mimo) — Milovice

od (km)  do (km) [Vvigo (km/h)|vi30 (km/h)viso (km/h)|v270 (km/h)
0,633 - 0,968 55 55 55 55
0,968 - 4,036 70 70 70 70
4,036 - 5,271 60 60 60 60
5,271 - 5,654 50 50 50 50
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Usek (Nymburk hl.n.)- Kostomlaty n.L.—Stara Boleslav-(Usti n.L. z.)
od (km)  do (km) [Vvigo (km/h)|Vvi30 (km/h)|viso (km/h)|v270 (km/h)
328,460 - 329,856 120 120 120 120
329,856 - 336,210 100 100 100 100
336,210 - 338,608 120 120 120 120
338,608 - 348,100 100 100 100 100
348,100 - 349,450 120 120 120 120
349,450 - 349,450 100 100 100 100

3.3.4 Uvolnovaci rychlost

Na zakladé zadani stavby se v rdmci této stavby postupuje dle dokumentu ,Z&sady pro stanoveni
rozsahu a vySe uvolfiovaci rychlosti pfi nasazeni systému ETCS na stavajici infrastrukturu” (€. |j.
47270/2018-SZDC-GR-O14).

U cestovych a odjezdovych navéstidel udélovat MA s nenulovou RS takto:

Pokud muze byt projetim EOA do vzdalenosti 75 m (ochranna draha) ohroZena pouze
vlakova cesta s rychlosti 60 km/h a méné a/nebo posunova cesta, udélovat MA s RS = 20
km/h.
Pokud muze byt projetim EOA ohrozena také vlakova cesta s rychlosti vyssi nez 60 km/h,
MA s nenulovou RS udélovat podle zajisténé ochranné drahy od EOA k pfislusnému
namezniku:

o RS =10 km/h pfi zajis§téné ochranné draze od 50 m do 75 m (mimo),

o RS =20 km/h pfi zajisténé ochranné draze 75 m a vice.

Pokud se nachéazi ve vzdalenosti do 50 m za EOA PZS, udélovat MA s RS = 10 km/h (pokud
se PZS nachazi v delsi vzdalenosti nez 50 m za EOA, mozno udélovat MA s RS = 20 km/h).
Pokud se nachazi ve vzdalenosti do 50 m za danym navéstidlem protismérné hlavni
naveéstidlo, udélovat MA s RS = 10 km/h a zaroven je nutno pfedsadit EOA o 10 m pred
arovent daného hlavniho navéstidla. Pokud je protismérné hlavni navéstidlo ve vétsi
vzdalenosti nez 50 m, ale méné nez 75 m, je mozno poskytovat RS = 20 km/h a zaroven je
nutno predsadit EOA o 10 m pfed Urover daného hlavniho navéstidla, pfi vysledné ochranné
draze bude po pfedsazeni =2 75 m. Pokud je protismérné hlavni navéstidlo ve vétsi
vzdalenosti nez 75 m, je mozno poskytovat RS = 20 km/h a EOA se nepfedsazuije.

Pokud se nach&zi ve vzdalenosti do 50 m za EOA vykolejka (ve stejném sméru nebo
protismérna), udélovat MA s RS = 10 km/h (pokud se vykolejka nachazi v delSi vzdalenosti
nez 50 m za EOA, mozno udélovat MA s RS = 20 km/h).

Pokud se v ochranné draze za EOA nachazi sefadovaci navéstidlo (ve stejném sméru nebo
protismérné), MA s nenulovou RS udélovat bez dalSich opatfeni.
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» Pokud se v ochranné draze za EOA nachazi vyhybka pojizdéné proti hrotu, MA s nenulovou
RS udélovat bez dalSich opatfeni (nutno ale pfipadnou ochrannou drahu posuzovat pro obé
polohy vyhybky).

e Pokud se v ochranné draze za EOA nachazi pevné zarazedlo, udélovat MA s RS dle
zajisténé ochranné drahy mezi EOA a zarazedlem (10 km/h, resp. 20 km/h pfi ochranné
drdze minimalné 50 m, resp. 75 m). Ve vyjime¢nych a zvlast O14 posouzenych pripadech
Ize pfipustit RS = 5 km/h (pro pfipady, kdy je pevné zarazedlo blize nez 50 m za EOA a je
nezbytné zajistit dojezd vlaku do blizkosti zarazedla).

» Pokud je v ochranné dréze za EOA dynamické zarazedlo, udélovat MA s RS dle dimenzace
zarazedla.

» Pokud je dopravni kolej pfed danym navéstidlem delsi o 200 m a vice, nez je délka
nejdel$iho vlaku (na trati hlavni sité TEN-T uvazovat s délkou viaku 740 m, i kdyZz nyni TTP
uvadéji délku vlaku kratsi), a zarovern ve vzdalenosti 100 m pred EOA neni konec
nastupisté, MA s nenulovou RS neudélovat.

* Pokud k danému navéstidlu nemdze byt postavena vlakova cesta, MA s nenulovou RS
neudélovat (myslen pfipad odjezdovych/cestovych navéstidel z . kusych” koleji atd.).

» 'V pfipadé takovych konfiguraci kolejisté, kdy do pozadované délky ochranné drahy dle vySe
uvedenych odrazek chybi méné nez 10 m, zajisti se ochranna draha pozadované délky
predsazenim EOA pFed naveéstidio o 10 m.

U vjezdovych naveéstidel udélovat MA s RS = 20 km/h pouze v pfipadech, Ze:

» je od tohoto navéstidla postavena vlakova cesta do ¢asti kolejis§té nezavazané do systému
ETCS (ve stanici s provizorni Gvazkou) nebo

» je pred vjezdovym navéstidlem umisténa zastavka tak, ze jeji konec je k navéstidlu blize nez
50 m.

3.3.5 VCP

Na zakladé zadani stavby se v ramci této stavby zfizuje i implementace Vlakova cesta s prodlouzenou
ochrannou drahou. Ta bude zfizena dle TS 1/2019-Z, Vydani I. , TECHNICKE SPECIFIKACE
SYSTEMU, ZARIZENi A VYROBKU, Vlakova cesta s prodlouzenou ochrannou drahou, Uginnost od
1.12.2019.

Vzhledem ke skute¢nosti, ze tento pozadavek ma zasah do zavérovych tabulek jednotlivych
dopraven, je zfizeni VCP a jeho rozsah definovan v ramci Gprav ZZ, tedy samostatnymi PS této
stavby.

3.3.6 Navésti pro elektricky provoz

Tratova ¢ast ETCS musi poskytovat mobilni ¢asti ETCS predavani navésti pro elektricky provoz v
souladu s metodickym pokynem SZ TSI CCS/MP1 ,Zasady pro projektovani tratové ¢asti ERTMS pro
traté s vyhradnim provozem evropského viakového zabezpecovace* kapitolou 3.3.

Pro navrh tratové ¢asti ETCS musi byt k dispozici nasledujici data umisténi navésti pro elektricky
provoz, které je schopna prenést tratova ¢ast ETCS, pro jednotlivé koleje, tj. Pfipravte se k vypnuti
proudu, Vypnéte proud, Vypnéte trakéni odbér, Zapnéte proud, Pfipravte se ke stazeni sbérace,
V8echny koleje bez trakéniho vedeni, Kolej v pfimém sméru bez trakéniho vedeni, Kolej ve sméru
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doprava bez trakéniho vedeni, Kolej ve sméru doleva bez trakéniho vedeni, Stahnéte sbérac,
Zdvihnéte sbérac€, Zacatek stejnosmérné trakéni soustavy, Zacatek jednofdzové trakéni soustavy,
Usekovy déli¢, Zakaz rekuperace, Rekuperace povolena, indikator Stahnéte sbérag, indikator Vypnéte
proud, indik&tor Zakaz rekuperace, indikator Rekuperace povolena4,

Informace o sviceni ,Navésti pro elektricky provoz* bude pfenasena na EIP v ZST Celdkovice.

Ve stavajici mistnosti DRT v ZST Celakovice bude umisténa nova skiifi (predbé&zné plastovy rozvadéé
v konstrukci zafizeni tfidy Il s ptudorysem prfiblizné 60x60 cm), ve kterém bude umisténo koncové
zafizeni DRT (PLC automat) pro prenos informaci do ETCS (respektive do panelu EIP v SU).

Soucasné budou v nové skfini umisténa pfechodova relé pro zajisténi binarniho kontaktniho pfenosu.
Rozhrani mezi technologii DRT a SZZ se predpoklada na vystupech pfechodovych relé. Rozvadéd
bude oznacen jako ASX3-ETCS. Pro napajeni rozvadéce bude natazen kabel CYKY-O 2x4 z dobijeCe
ATK 24 V DC, pfipadné bude doplInén vyvodovy jistic 10C/1.

Nové umisténa skfif bude spojena s technologii SZZ ve stavédlové Ustfedné metalickym kabelem,
jehoz dimenze bude odpovidat poctu pfendSenych informaci.

Pro sudy a lichy smér jedné koleje bude pfedavana pouze jedna binarni informace. Informace o
poruse svételné navésti bude zapracovana na Grovni SW systému DRT a do ETCS bude predavéana
pouze vysledna informace o poZzadavku na sviceni navésti (pokyn pro stahnuti sbérace HV).

Vv,

V piipadé poruchy systému DRT ¢&i komunikace bude do ETCS pfedavéna informace bezpeéngjsim
smérem (navest virtualné sviti). Vystupni relé z koncové jednotky bude pfitazeno v pfipadé, ze maji
byt navéstidla zhasla — logicka ,1“ na vstupu EIP. V pfipadé jejich odpadu z jakéhokoli divodu —
logicka ,,0“ na vstupu EIP — systém ETCS prfenasi informaci s pokynem ke stazeni sbérace (navést
virtualné sviti). Toto chovéani je na strané bezpecnosti.

Navést km Kolej Navést
Stahni sbérac 0,65 1 Neproménnd navést
Zvednisbéra¢| 0,78 1 Neproménnd navést

3.3.7 Zajisténi informaci od indikatoru

Dle Prohl&Seni o draze celostatni a drahach regionalnich Platné pro pfipravu jizdniho fadu 2024 a pro
jizdni fad 2024 a&inné od 9. 12. 2022 C.j. 81352/2022-SZ-GR-O5 se v pfedmétném Useku nenachazi
zadné vybaveni Zelezni¢ni infrastruktury v podobé IHL, IHO, INJ a PMS podle smérnice Evropského
parlamentu a Rady 2008/57/ES (resp. smérnice Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/797) o
interoperabilité Zelezni¢niho systému ve Spole€enstvi.

Do RBC nebudou tedy pfenaseny zadné informace.

3.3.8 Kabelizace

3.3.8.1 Venkovni kabelizace
Soucasti tohoto PS neni zadna pokladka venkovni kabelizace.
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3.3.8.2 Vnitini rozvody

Pro vnitfni rozvody budou pouzity kabely, datové kabely a propoje rliznych dimenzi. Jejich pfesné
uréeni je patrné z prfisluSnych vykrest v PDPS. Doplfiované vnitini rozvody ve stavédlové Ustfedné
budou pfilozeny do stavajicich kabelovych Zlabu.

V8echny ruSené spoje datové i napjeci je nutné dasledné odpojit na obou koncich. Rusené kabely
budou odstranény, pfipadné mohou byt ponechany jako rezerva. V takovém pfipadé je nutné takovy
kabel dusledné na obou koncich oznacit jako rezervu a odkud kam vede.

3.3.9 Umisténi zarizeni
V ramci stavby dojde k umisténi technologického zafizeni v CDP Praha ve 2NP do mistnosti 2.15,
kam bude soustfedéna i technologie DOZ. Vramci predeSlych staveb zde doSlo k vybudovani
zalohovaného/bezvypadkového napéjeciho systému, ktery je v technologické mistnosti zfizen.
V ramci tohoto PS tedy dojde ke zfizeni RBC pro Usek:

* Milovice-Lysa n.L.
Predpoklada se, ze dojde k umisténi /Gpravé skfini, a to v rozsahu:
RBC tedy bude umisténo do této mistnosti a v ramci tohoto PS dojde ke zfizeni jejiho napajeni
prostfednictvim stavajiciho napajen. V ramci souvisejiciho PS dojde ke zfizeni nové napajeci skfiné

na pozici 1527. Ve stejné technologické mistnosti bude umisténa technologie fizené oblasti dodana
v ramci predeslych staveb jak DOZ, tak infrastrukturnich a technologie RBC.

Technologie RBC v rozsahu Milovice-Lysa n.L. bude umisténa do pozic 1543 a 1544 v navaznosti na
ostatni skfiné RBC dle vykresové dokumentace.

3.3.10 Rozsah RBC

Nové vybudovana RBC bude definovdna svymi hranicemi, které jsou definovany dle jednotlivych
tratovych Usekl v jejim rozsahu. Bude se jednat o:

+ Dojde k vytvoreni nové hranice formou HOV u vjezdovych navéstidel 1PS/2PS do ZST Lysa
n.L. od Prahy.

» Dojde k vytvoreni nové hranice formou automatického vstupu u vjezdovych naveéstidel 1L/2L
do ZST Lyséa n.L. od Kolina.

« Dojde k vytvoreni nové hranice formou automatického vstupu u vjezdovych navéstidel 1S/2S
do ZST Lysa n.L. od Mé&Inika.

«  ZST Milovice (v&etn&)
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Jak je zvySe uvedeného patrné, bude RBC Milovice-Lysa n.L. bude umozfiovat fidit dopravu
v nasledujicich dopravnach a tratovych usecich:

« 7ZSTLlysan.L.
* Lysan.L.- Milovice
«  ZST Milovice

Vnitfni ¢ast RBC a obsluzné pracovisté bude soustfedéno na CDP Praha. V ramci tohoto PS budou
upraveny i skiiné DOZ na CDP Praha, zajistujici komunikaci mezi RBC a skfini DOZ v jednotlivych
stanicich. Systém musi byt pfipraven tak, aby byl vyuZit i pro budouci ucelené dalkoveé Fizeni.

3.3.10.1 Budouci rozsah RBC

V ramci navazujicich staveb se predpoklada, ze dané RBC bude rozSifeno i o dalSi Useky a Ize
pfedpokladat, ze se bude jednat minimalné o rozsah definujici Usek Nymburk (mimo) — Mélnik
(v€etné).

Zaroven RBC bude néasledné vyfazeno z Fizeného Useku Praha-Uhfinéves — Lysa n.L.- Milovice, které
bude v zakladnim stavu v rozsahu pouze Praha-Uhfinéves — Lysa n.L.(mimo). RBC bude tedy
prevedeno pod fizenou oblast Kolin-Décin.

3.3.10.2 Rozsah zahajeni misi vlak(i s osobni dopravou

V ramci stavby je tfeba pocitat se zahajenim mise vlaku s pfepravou cestujicich na danych kolejich
v ZST. Se zahajenim mise vlaku s prepravou cestujicich je tfeba poéit v nasledujicich stanicich na
vyjmenovanych kolejich:

ZST Milovice

Kolej &.1, 2 ve sméru do ZST Lysa n.L.

ZST Lysan.L.
Kolej &.1, 2, 3, 4, 5, 6 ve sméru do ZST Nymburk
Kolej &.1, 2, 3, 4, 5 ve sméru do ZST Usti n.L./Praha
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3.3.10.3 Prechod z FS (OS) do SH za jizdy

V rozsahu RBC je nutné zajistit pfechod z FS (OS) do SH za jizdy. Pfechod z FS (OS) do SH za jizdy
je tfeba zajistit v nasledujicich stanicich u vyjmenovanych hlavnich navéstidel:

ZST Lysan.L.
Navéstidla: ~ L13,L11,L9, L7, L5, L3, L1, L2, L2a, L4, L4a
S13, S13a, S11, S9, S7 ,S5, S3, S1, S2, S4, Sc4a.

3.3.10.4 Ostatni

RBC bude umoznovat provazani se zafizenim diagnostiky zavad jedoucich vozidel. Tato provazanost
znamena, ze v pfipadé vyhodnoceni chyby na projizdéjicim vlaku, dojde k preneseni této informace i
strojvedoucimu tohoto vlaku, ktery jede pod dohledem ETCS. V rdmci pfedani informaci dojde ke
kompletnimu pfedani informace, co umoznuje zafizeni diagnostiky zavad jedoucich vozidel.

3.3.11 Rozsah vstupu

Vramci pfedeSlého stupné se predpokladal odliSny rozsahu vstupu, které vramci zadavacich
podminek byly pozménény. Novy rozsah vstupu Ize definovat nasledujicim zplsobem:

Zabrzdna Rycvhlost
Cislo traté Tratovy Usek vzdalenost | pro vypocet
(m) (km/h)
524A Lysda nad Labem - Karany - (Praha-Vysocany) 700 160
503A (Nymburk hl.n.) - Kostomlaty n.L. - Lysa n.L. - (Usti n.L.zdpad) 1000 120
503A (Nymburk hl.n.) - Lysa n.L. - Stard Boleslav- (Usti n.L.zdpad) 1000 120
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Cislo traté Tratovy Usek Hranice vstupu do oblasti vurovni | Typ vstupu
524A 1TK - Lysd nad Labem - Karany - (Praha-Vysocany) km 3,790, 1-37 HOV
524A 2TK - Lysd nad Labem - Kdrany - (Praha-Vysocany) km 3,790, 2-37 HOV
503A  [TK- (Nymburk hl.n.) - Kostomlaty n.L. - Lysa n.L. - (Usti n.L.zdpag km 333,772 (ON 1-3338) Automaticky
503A  [TK- (Nymburk hl.n.) - Kostomlaty n.L. - Lysa n.L. - (Usti n.L.zdpag km 333,795 (ON 2-3337) Automaticky
503A  |TK- (Nymburk hl.n.) - Lysé n.L. - Stard Boleslav- (Usti n.L.zdpad km 340,992 (ON 1-3410) Automaticky
503A  |TK- (Nymburk hl.n.) - Lysé n.L. - Stard Boleslav- (Usti n.L.zdpad km 340,997 Automaticky
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4 Vyjimky, odchylna €i ulevova feseni z norem a predpisu
V sou€asné dobé neni projektantovi znama nutnost zfizeni vyjimek ¢&i odchylnych nebo Ulevovych

feSeni z norem nebo predpist.

Vramci stavby se vSak vychézi ze skute¢nosti, ze jednotliva zafizeni, ktera jsou v ramci stavby
upravovana jsou provozovana v parametrech a hodnotach v soucasnosti uvadénych pro provozované
zarizeni.
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5 Navaznost na ostatni objekty, souvisejici stavby

5.1 Souvisejici objekty
Stavba je definovana nasledujicim rozsahem PS definovanych v zadani stavby:

Zelezniéni zabezped&ovaci zafizeni

. PS 01-04-01 Milovice - Praha hl.n., balizy ETCS

. PS 01-04-02 Milovice - Praha hl.n., Upravy ZZ pro ETCS

. PS 01-04-11 Milovice- Lysa n.L., RBC

. PS 01-04-12 Lysa n.L.- Praha-Vysoc¢any, RBC

. PS 01-94-01 Milovice- Praha-Vysocany, upravy v CDP Praha

Zelezniéni sdélovaci zafizeni

D.1.2.8 Pfenosovy systém (pfenosova zafizeni, datové sité, ...)
. PS 02-04-01 Milovice — Praha hl. n. (mimo), pfenosovy systém GSM-R
D.1.2.9 Radiové systémy

. PS 02-04-11 Milovice — Praha hl. n. (mimo), dopInéni a rozSifeni GSM-R
. PS 02-04-12 Milovice — Praha hl. n. (mimo), optimalizace a uvedeni do provozu GSM-R
. PS 02-04-13 Milovice — Praha hl. n. (mimo), dopInéni centralnich ¢asti sit¢ GSM-R

5.2 Navaznost na jednotlivé objekty

Tento PS pfimo navazuje na jednotlivé PS zafazené ve slozce Zelezniéni zabezpecéovaci zafizeni a
navzajem se ovliviiuji. Jedna se predevsim o :

. PS 01-04-01 Milovice - Praha hl.n., balizy ETCS
. PS 02-04-01 Milovice — Praha hl. n. (mimo), pfenosovy systém GSM-R

5.3 Navaznost na jiné — souvisejici ¢i vyhledové investice.
V ramci stavby je nutné pfedpokladat zmény a Upravy pro stavby v souvislosti na:

» ,DOZ Praha-Uhfinéves — Praha hl. n. — Praha Vysocany*
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6.2 Popis potirebnych provizornich stavu

Tento PS se bude realizovat v ramci obdobi fadného provozu. PFi vlastni montazi dojde maximalné ke
kratkodobym vylukam v rozsahu nékolika hodin, respektive k montazi v dobé dopravnich pauz.
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7 Vypocty a posouzeni havrhu technického reseni
Pozadavky na napajeni

Vramci stavby dojde k Upravé a doplnéni napajecich skfini pro potfeby dodavaného RBC.
Nepredpoklada se vSak zména napajeciho zdroje, ktery bude vyuzit ve stavajicim rozsahu.

8 Vazba na predchozi stupné dokumentace

Jak bylo nékolikrat zminéno, dokumentace vychéazi ze stupné ZDS2.

9 Pozadavky do dalsiho stadia pripravy a realizace

Vramci této stavby je realizovan projekt P+R, tedy projekt s realizaci stavby. Tato ¢ast obsahuje
rozsah jednostuprfiového projektu se zajisténim podkladd pro stavebni povoleni.

Po ukonéeni této ¢asti dokumentace, ktera se da nazvat jako DUSP bude nasledovat Projektova
dokumentace pro provadéni stavby, ktera bude zpracovana v roce 2024 a rozsah dokumentace bude
ukonéena Dokumentaci skute€ného provedeni stavby.

Do doby realizace bude tedy kromé této dokumentace predlozena k odsouhlaseni dokumentace
PDPS a po realizaci bude stavba zakon¢ena dokumentaci DSPS.

10 Piehled pouzitych norem, predpisu, vzorovych lista
apod.

Pro zpracovani projektové dokumentace doSlo k vyuziti nékterych norem s respektem na rozsah
stavby. Jedna se pfedevsim o nasledujici rozsah jednotlivych norem a predpisu:

«  TNZ 34 2620 — ,Stani¢ni a tratova zabezpeéovaci zafizeni
«  Technické kvalitativni podminky staveb Spravy Zeleznic, statni organizace
*  Metodické pomucky a smérnice Spravy Zeleznic, statni organizace

+ Smérmice SZDC s.o. a Spravy Zeleznic, statni  organizace v rozsahu
https://www.spravazeleznic.cz/0-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy
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11 Popis navrzeného ireseni ve vztahu k péci o zivotni
prostiedi a ve vztahu k uzivani

11.1 Likvidace odpadut

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude Fidit ustanovenim zakona
¢.541/2021 Sb. o odpadech a dal§imi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

Likvidace odpadu je provadéna podle programu odpadového hospodarstvi. Odpadovy material bude
prednostné recyklovan a pfi nemoznosti recyklace ulozen dle odpadl nezavadnym zpusobem na
fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o ulozeni odpadového materidlu s osobou
opravnénou k nakladani s odpady.

Odpady vzniklé realizaci PS jsou obsahem ¢&asti projektu vénované odpadovému hospodérstvi.

11.2 Vliv stavby na zivotni prostredi

Realizace provozniho souboru nebude mit negativni vliv na tvorbu zivotniho prostfedi. V prabéhu
stavby nebude Zivotni prostifedi ohrozeno. Objekt nevyzaduje rozsahlejSi demolice stavajicich objektd.
Jedna se o tzv. ekologicky cCisty technologicky provoz bez produkce exhalaci a odpadu. Provoz
nebude mit trvaly negativni vliv na Zivotni prostfedi. Pouze v priibéhu realizace stavby dojde k
docasnému zhorSeni zivotnich podminek vlivem zemnich praci. Dokoncend stavba nebude mit vliv na
klimatické poméry, vyuzivani pfirodnich zdrojd, kulturni pamatky, hladinu hluku ve dne i v noci a ani
na hladinu emisi.

Stavbou nebudou produkovany zadné odpadni vody ani nedojde ke zhorSeni stavu ovzdusi, budou
zvoleny takové technologie provadéni praci, které vedou ke snizovani emisi.

V prostoru stavby se nenachazi chranéné Uzemi, pamatkové stromy ¢i chranéné druhy rostlin,
zivoCichlli a nerosty. Z hlediska ochrany vyznamnych krajinnych prvki a pamatkové ochrany
nedochazi ke stfetu zgjma.

P¥i stavbé (stavebniho objektu) nedochazi k trvalému ani do€asnému zéboru ZPF a LPF.

11.3 Opatreni k minimalizaci vlivu stavby na zivotni prostredi

Strojni mechanizmy musi mit hydraulické soustavy a palivové nadrze v bezvadném stavu, aby
nedo$lo ke kontaminaci pudy a vodnich tokd ropnymi produkty. Motory téchto mechanizaénich
prostfedkd byly spravné sefizeny na minimalni, normou stanovené exhalace a nebyly ponechavany
zbyte€né v chodu. Dodavatel je povinen u pouzité mechanizace zkontrolovat a dodrzovat tésnost
palivovych nadrzi a nadrzi na tlakovy olej, aby nedos$lo k jeho Uniku do puidy a zejména do vodoteci.

Pro skladovani a pfepravu automobilovych motorovych a pfevodovych oleju fady A a AD jsou uréeny
dle CSN 65 6060 tyto druhy oball: sudy t&Zké pozinkované i bez povrchové Upravy, sudy lehké -
drumy, kanystr ocelovy, dopravni konve, kanystr z tenkého plechu drobné originalni obaly, obaly z
plastl. V prostorach stavby je zadkaz myti vozidel, vykopovych mechanizml a agregatt pripravky
ARVA nebo jinymi chemickymi rozpoustédly a dale zakaz pouzivani vSech saponatd. Pfi manipulaci s
oleji a RPL, pfi jejich pfipadné vyméné nebo doplnéni, v prostorach stavby dbat zvySené opatrnosti,
aby nemohlo dojit k jejich uniku.

Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit pracovniky své organizace, pfichazejici na stavbé do
styku s ropnymi latkami a oleji s opatfenimi uvedenymi v této souhrnné technické zpravé.
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P¥i realizaci stavebnich praci v oblastech ochrannych pasem vodnich tokd a zdroji a v chranénych
zemich se doporuéuje pozadat o dozor zastupce ochrany ZP, spravce vodnich tokt apod. Pokud by
pres vSechna opatfeni doslo k uUniku ropnych latek, je nutno neprodlené vyrozumét spravce
ohrozenych vodnich tokd &i zdrojl, nejbliz8i Hasi¢sky sbor a Referat Zivotniho prostredi pfislusného
Uradu obce a v ramci moznosti &init opatfeni k omezeni rozsahu havérie dostupnymi prostfedky
(prehrazeni hladiny toku prkny, aplikace Vapexu apod.), zejména je vSak nutno urychlené odstranit
zdroj znecisténi.
« zastaveni Uniku - zabranit utésnénim otvoru, trhlin, uzavienim ventilt, zachycovanim kapaliny
z havarovanych prostfedkl do rdznych nadob, vyCerpanim kapaliny z havarovaného
prostiedku
» lokalizace Uniku - zastavit rozlévani jiz vyteklé kapaliny hrazkovanim zaplaveného Uzemi napf.
tramy, prechodnym pfehrazenim pfikopd, v pfipadé vétsiho rozsahu pfivolat pfislusniky
profesionélniho Hasi¢ského zachranného sboru
e odstranéni uniklych RPL - uniklé latky soustfedit napf. pomoci struzek a vykopanych jimek, a
odcerpat. Sanace zasazeného Uzemi do odc€erpani volnych RPL se provadi rozsypanim
VAPEXU ¢i jiného materialu sajiciho RPL. Nasakly absorbent se sebere do tésnych nadob
(igelitovych pytld). Kontaminovany VAPEX nebo zemina bude odvezena k likvidaci ve
specializované firmée.
Dodavatel je povinen neprodlené provést prvni zasah osobou nebo osobami, které Unik zpozorovali.
PFi vétSim rozsahu, ktery neni dodavatel schopen sam zajistit, neprodlené vyrozumét odbor vystavby
a dopravy. Ve stavebnim deniku bude uveden rozsah znecisténi (Uniku), druh latky, ¢as Uniku, doba a
zpUsob likvidace.

Z tady ddvodu jsou RPL z&vazné znecistujici médium vodniho prostiedi. Zvlasté v podzemnich
vodach vedou RPL k dlouhodobému znecisténi a znehodnoceni téchto vod a to i v pfipadé stopovych
koncentraci. Dosazeni napravy je pak vétsinou dlouhodobé a zpravidla znacné nakladné.

11.4 Ochrana ZZ pred nebezpecnymi a rusivymi vlivy

11.4.1 Ochrana proti nebezpec¢nému dotykovéemu napéti

11.4.11 Ochrana pred nebezpecnym dotykem zivych ¢asti

Ochrana pred nebezpecnym dotykem zivych €&sti v kolejisti bude provedena izolaci podle ¢l. 412.1,
kryty nebo piekazkami dle &l. 412.2 nebo zabranou dle 412.3 CSN 33 2000-4-41 v aktualné platném
znéni, pfipadné kombinaci téchto ochran.

U zivych ¢asti ve stavédlové Ustfedné, v mistnosti napdjeni, v mistnosti baterii a v reléovych skfinich
bude ochrana pfed nebezpeénym dotykem zivych Casti provedena zabranou, nebot se jedna
o umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze uréenym pracovnikim s elektrotechnickou
kvalifikaci ve smyslu &l. 412.3N3 CSN 33 2000-4-41 v aktualné platném znéni a ¢&l. 5.4 CSN 34 2600
v aktualné platném znéni. Dvefe vySe uvedenych prostor musi byt uzam&eny a na dvefich musi byt
bezpeé&nostni tabulky podle CSN 34 2600 v aktualné platném znéni.

11.4.1.2 Ochrana pred nebezpeénym dotykem nezivych c¢asti

Ochrana nezivych ¢&asti v kolejisti bude provedena pouzitim prvkd a zafizeni tfidy ochran II. dle
¢l. 413.2. CSN 33 2000-4-41 v aktualné platném znéni nebo uzemnénim v siti IT dle ¢&l. 413.1.5 CSN
33 2000-4-41 v aktualné platném znéni s doplitkem dle &l. 5.4 CSN 34 2600 v aktualné platném znéni,
pripadné kombinaci téchto ochran.

Ochrana nezivych &asti ve vnitfnich prostorach se zabezpefovacim zafizenim bude provedena
shodné jako ochrana nezivych &asti v kolejisti, a navic bude ochrana nékterych obvodi provedena
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elektrickym oddé&lenim dle &l. 413.5. CSN 33 2000-4-41 v aktualné platném znéni a pouzitim napéti
SELV dle ¢&l. 411.1 CSN 33 2000-4-41 v aktualné platném znéni.

11.4.2 Ochrana proti prepéti

V elektrickych obvodech vychazejicich z reléového domku k vnéjsSim prvkdm v kolejisti a na vnéjSich
prvcich v kolejisti se provedou potiebné prfepétové ochrany. V technologickych prostorach, kde bude
instalovano nové elektronické zabezpeCovaci zafizeni, musi byt podlahy vybaveny antistatickou
podlahovou krytinou.

Ochrana pred atmosférickym prepétim a souvisejici meziprofesni koordinace uzemnéni musi byt
feSena v realiza¢ni dokumentaci zhotovitelem stavby. Pfi navrhu ochran proti pfepéti musi byt mimo
respektovano stanovisko Spravy Zeleznic s. o. k ukladani zemnicich pasku do kabelové ryhy vydané
dopisem €. j. 3975/2015-014 ze dne 30. 1. 2015.

V elektrickych obvodech vychazejicich ze stavédiové Ustfedny k vnéjSim prvkam v kolejisti a na
vnéjSich prvcich v kolejisti se provedou potfebné prepétové ochrany. V ramci instalace pocitacu
ndprav budou také provedena opatfeni pro snizeni vlivu atmosférického prepéti na tato zafizeni.
Konkrétné provedeno propojeni kolejnicovych pasu a uzemneéni kolejnic v oblasti 20 metrd az 40
metrd pred pocitacim bodem, pfi€emz hodnota uzemnéni bude max. 40 Q.

DoreSeni vSech potfebnych ochran a koordinace s ostatnimi profesemi predpokladano v realizacni
dokumentaci stavby kde, jiz budou zfejmé konkrétni vlastnosti a slabd mista dodavanych zafizeni, i
pristup konkrétniho vyrobce k zajisténi potfebnych ochran pro zafizeni.
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