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ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo)
Milovice — Praha hl. n. (mimo), pfenosovy systém GSM-R

1 VSEOBECNE UDAJE STAVBY

1.1 Udaje stavby

Nazev stavby:
ISPROFIN/ISPROFOND:
Provozni soubor:
Stupen dokumentace:
Druh/Charakter stavby:
Kraj:

Vlastnici dotéenych pozemku:

Misto stavby:

Zel. stanice dotéené stavbou:
Zel. zastavky dotéené stavbou:
Dotéend katastralni tzemi:
Hlavni inZenyr projektu:

Garant profese:

ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo)

327 321 4901/500 352 0206

Milovice — Praha hl. n. (mimo), pfenosovy systém GSM-R
DUSP - projektova dokumentace pro spole¢né povoleni
Vystavba vlakového zabezpecovace

Hl.m.Praha, StfedoCesky

Sprava Zeleznic, statni organizace; Ceské drahy, a.s.;
(ostatni viz geodeticka ¢ast PD)

Tratovy Usek:

€.524A Lysé nad Labem - Praha-Vyso¢any

¢.524B Lysé& nad Labem - Milovice

€.525F Praha-Hostivar - Praha-Vysoc€any

&.532C Celakovice - Neratovice

.532D Celakovice - Mochov nz

€.537 Praha-Vysocany - Turnov

¢.503A Nymburk hl.n.- Usti n.L.zapad

Praha-VysoCany, Vyh. Skaly, Praha-Satalice, Praha-Horni
Pocernice, Mstétice, Celdkovice, Odb. Kérany, Lysa n.L.,
Milovice

Zeleneg, Celakovice-Jifina

Uvedené Gdaje jsou uvedeny v geodetické dokumentaci, ¢ast |,
konkrétné v dil¢i ¢asti 1.2 Majetkopravni cast

Ing. Martin Raibr

(martin.raibr@sudop.cz, 605 229 036)

Ing. Martin Strof

(martin.strof@sudop.cz, 605 229 014)

1.2 Zzakladni identifikaéni udaje stavby a investora

Investor: Spréava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
IC: 70994234, DIC: CZ70994234

Zapsana v OR vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil A, vioZka 48384

Zastoupeny: Spréava Zeleznic, statni organizace

Stavebni sprava zapad,
Diamond Point, Ke Stvanici 656/3, 186 00
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Nadfizeny orgén: Ministerstvo dopravy
NabreZi L. Svobody 12, 110 00 Praha 1

1.3 Zpracovatel projektové dokumentace

Zpracovatel: SUDOP PRAHA a.s.
208 Stiedisko elektrotechniky, trakce, sdélovaci a zabezpe€ovaci techniky
OlSanska 1a, 130 80 Praha 3
IC: 257 93 349
DIC: CZ 257 93 349
Zapsany v OR u Méstského soudu v Praze, oddil B, €. vlozky 6088

1.4 Generalni dodavatel stavby

Zpracovatel: AZD Prahas.r.o.
Zirovnické 3146/2, 106 00, Praha 10
IC: 48029483
DIC: CZ48029483
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2 VYCHOZIi PODKLADY PRO ZPRACOVANI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace sdélovaciho zafizeni provozniho souboru
.PS 02-04-01 Milovice — Praha hl. n. (mimo), pfenosovy systém GSM-R" stavby ,ETCS Milovice - Praha
hl. n. (mimo)“ je:

o Dokumentace ZDS;

e Zadani pfedmétné stavby;

o Vysledky jednani uskutec¢nénych v pribéhu projektovych praci;
e Mistni Setfeni;

¢ Koordinace s ostatnimi zpracovateli projektovych dokumentaci.

2.1 Udaje o souvisejicich SO a PS

S projektovou dokumentaci tohoto provozniho souboru souvisi:

e PS01-04-01 Milovice — Praha hl.n., balizy ETCS

e PS01-04-02 Milovice — Praha hl.n., Upravy ZZ pro ETCS

e PS01-04-11 Milovice —Lysan. L., RBC

e PS01-04-12 Lysan. L. - Praha Vysocany, RBC

e PS01-94-01 Milovice — Praha vysocany, Gpravy v CDP Praha

e PS 02-04-01 Milovice — Praha hl. n. (mimo), pfenosovy systém GSM-R

e PS02-04-11 Milovice — Praha hl. n. (mimo), dopInéni a rozSifeni GSM-R

e PS 02-04-12 Milovice — Praha hl. n. (mimo), optimalizace a uvedeni do provozu GSM-R
e PSS 02-04-13 Milovice — Praha hl. n. (mimo), doplnéni centralnich ¢asti sité GSM-R

2.2 0Odchylky od pfedchoziho stupné projektové dokumentace

Oproti pfedchozimu stupni projektové dokumentace doSlo pouze k upfesnéni nékterych €asti technického
feSeni.

2.3 Odchylky od platnych norem a predpist

Projektova dokumentace pro provozni soubor ,PS 02-04-01 Milovice — Praha hl. n. (mimo), pfenosovy
systém GSM-R“ byla zpracovana v souladu s platnymi normami CSN a ostatnimi pfedpisy na né
navazujicimi.

2.4 Majitel investice

Nové vybudované sdélovaci zafizeni (zafizeni elektronické zabezpec€ovaci signalizace) je zafazeno do
majetku Spravy Zeleznic, statni organizace, DI&zdéna 1003/7, 110 00 Praha 1.
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3 STAVAJICI STAV

3.1 Pripojeni BTS

VSechny stavajici BTS feSené touto stavbou (seznam viz. nize) jsou ve stavajicim stavu na centralni
fidici ¢asti digitalniho radiového systému GSM-R pfipojeny pfes pfenosovy systém SDH STM-1(4) dle
lokality.

4 NAVRHOVANY STAV

V rdmci tohoto bude vybudovéno sdélovaci zafizeni v tomto rozsahu:

o Vystavba pfenosového systému pro radiovy systém GSM-R

4.1 Prenosovy systému pro radiovy systém GSM-R

V ramci tohoto PS se navrhuje vybudovat novy samostatny pfenosovy systém pro radiovy systém GSM-R
a navazat na jiz provadénou vystavbu v rdmci souvisejicich staveb. Pro radiovy systém GSM-R se
navrhuje provést ndhradu stavajiciho pfenosového systému SDH za novy prenosovy systém IP MPLS
oddéleny od pfenosového systému technologické datové sité. Vzhledem k tomu, Ze jednotlivé BTS GSM-
R vyuZivaji pfipojeni pomoci E1, budou nové IP MPLS routery (PE pfistupové routery) vybaveny
kartami/rozhranim E1 a pfedpoklada se emulace E1 prfes IP MPLS.

Soucasti stavby je vyména prenosové technologie v BTS GSM-R jako nahrada stavajiciho pfenosového
systému SDH za novy samostatny prenosovy v IP MPLS technologie. Predpoklada se koordinace se
stavbami GSM-R v realizaci, které vybuduji PE GSM-R agregacni routery v CDP Praha, Pernerova a
CDP Pferov.

Vystavba pfenosového systému IP MPLS bude zahrnovat vymeénu prenosového systému v BTS GSM-R:

e BTS Praha Masarykovo nadrazi
e BTS Balabenka

e BTS Praha-Vyso€any

e BTS Vyhybna Skaly (nova BTS)
e BTS Praha-Satalice

e BTS Praha-H. Pocernice

e BTS Zelene¢

e BTS Celakovice

e BTS Lazné TouSen (nova BTS)
e BTS Hradlo Karany

e BTS Karany

e BTS Milovice

Predpokladana konfigurace pfistupovych routerd MPLS SAR-A pro GSM-R je nasledujici:

e 8xGE (4xSFP, 4x combo)
e AxFE
e 8xEl
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e 2x DC zdroj (48V)
Mimo vymeény stavajicich zafizeni SDH a optickych modemu v jednotlivych BTS GSM-R za nové PE

GSM-R pfistupové routery budou vybudovany i PE GSM-R agregacni routery v téchto lokalitach:

e 7ZST Celakovice
e 7ST Lysa nad Labem

Predpokladana konfigurace agregacnich routerd MPLS SAR-8 pro GSM-R je nésledujici:

e 1x modul vétrani

e 2x fidici modul CSM v2
o 2x karta 8xGE (pro SFP)
e 2x DC zdroj (48V)

PFenosovy systém pro GSM-R bude pfipojen na stavajici DOK do CDP Praha, pfipojen do pfenosového
traktu GSM-R budovaném v rdmci souvisejici stavby ,GSM-R Pardubice - Hradec Kralové - Jaromér".
PFenosovy systém bude dale do CDP Praha zaohruhovan z ZST Lysa n. Labem pies ZST Nymburk hl.
n., ZST Kolin a ZST Bé&chovice.

V ramci tohoto PS bude dale provedena konfigurace a nastaveni pfenosového systému a provedeni
synchronizace. Bude provérena kapacita napéjecich zdroji v BTS v zavislosti na dodavaném zafizeni a
provedena vymeéna.

Konfigurace a doplnéni centralnich ¢asti GSM-R bude feSeno v souvisejicim PS 02-04-13.

41.1 Umisténi zarizeni

Lokality BTS
V nésledujicich lokalitdch dojde k vybudovani pfistupovych routerd MPLS pro GSM-R (SAR-A):

e BTS Tunely Vitkov - BTS umist&na v US P. Masarykovo n. (sdél. mistnost)
e BTS Balabenka - umisténi v radiové mistnosti (6.NP) v CDP Praha
e BTS Praha-Vyso€any - umisténi v technologickém domku BTS

e BTS Vyhybna Skaly (nova BTS) - umisténi v technologické skfini BTS

e BTS Praha-Satalice - umisténi v technologickém domku BTS

e BTS Praha-H. Pocernice - umisténi v technologické skfini BTS

e BTS Zelenet - umisténi v technologickém domku BTS

e BTS Celakovice - umisténi v technologickém domku BTS

e BTS L4zné TouSen (nova BTS) - umisténi v technologickém domku BTS

e BTS Hradlo Karany - umisténi v technologické skfini BTS

e BTS Kéarany - umisténi v technologické skfini BTS

e BTS Milovice - umisténi v technologickém domku BTS

V lokalité BTS Tunely Vitkov je vysilaci ¢ast BTS (RRH) pfipojena opticky do ZST Praha Masarykovo
nadrazi (sdélovaci mistnost v Ustfednim stavédle).

V nésledujicich lokalitach bude po vybudovani pfistupovych routerd MPLS pro GSM-R demontovéano
stavajici zafizeni SDH STM1(4):

e BTS Celakovice
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e BTS Karany
e BTS Hradlo Karany

CDP Praha

V lokalit¢ CDP Praha bude dodan novy agregacni router pro GSM-R (SAR-8) v rAmci souvisejici stavby
~Optimalizace tratového Useku Mstétice (mimo) — Praha-Vysoc€any (v€etné)“ do racku 2-C.3 ve sdélovaci
mistnosti 2.11. V ramci tohoto PS bude doplnén o SFP modul a provedena konfigurace.

Zst. Prahahl. n.

V lokalité¢ ZST Praha hl. n. bude dodan novy agregacni router pro GSM-R (SAR-8) v ramci souvisejici
stavby ,ETCS Praha Uhfingves - Praha hl. n. (mimo)* do racku 01-03 ve sdé&lovaci mistnosti (ATU).
V rdmci tohoto PS bude doplnén o SFP modul a provedena konfigurace.

Zst. Prahahl. n.

V lokalité Praha Pernerova je stavajici agregacni router pro GSM-R (SAR-8) umistén ve stavajicim racku
,02-03" v malé sdélovaci mistnosti v objektu Pernerova. V ramci tohoto PS bude doplnén o SFP modul a
provedena konfigurace.

Zst. Praha Masarykovo nadrazi

V ZST Praha Masarykovo nadrazi bude novy pfistupovy router pro GSM-R (SAR-A) dodan do stavajiciho
racku ,R-BTS" ve sdélovaci mistnosti €.112 v Ustfednim stavédle.

Zst. Praha-Liben

V ZST Praha-Libef bude dodan novy agregacni router pro GSM-R (SAR-8) v ramci souvisejici stavby
,ETCS Praha Uhfinéves - Praha hl. n. (mimo)“ do stavajiciho racku ,02-04“ ve sdélovaci mistnosti
v Ustfednim stavédle. V rdmci tohoto PS bude doplnén o SFP modul a provedena konfigurace.

Zst. Celakovice

V ZST Celakovice bude novy agregaéni router pro GSM-R (SAR-8) dodan do stavajiciho racku ,02-03"
ve sdélovaci mistnosti ve vypravni budove.

Zst. Lysa nad Labem

V ZST Lysa nad Labem bude novy agregaéni router pro GSM-R (SAR-8) dodan do stavajiciho racku
,Pfenos” ve sdélovaci mistnosti ve budové ATU.

Zst. Nymburk hl. n.

V lokalité¢ ZST Nymburk hl. n. bude dodan novy agregaéni router pro GSM-R (SAR-8) v ramci souvisejici

stavby ,GSM-R Pardubice - Hradec Kralové - Jaroméi“ do racku 01-01 ve sdélovaci mistnosti ve vypravni
budové. V ramci tohoto PS bude doplnén o SFP modul a provedena konfigurace.

Zst. Kolin

V lokalité ZST Kolin bude dodan novy agregacni router pro GSM-R (SAR-8) v ramci souvisejici stavby

,GSM-R Pardubice - Hradec Kralové - Jaromér* do racku 02-02 ve sdélovaci mistnosti ve Stavédle ¢.2.
V rdmci tohoto PS bude doplnén o SFP modul a provedena konfigurace.
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4.1.2 Napajeni zarizeni

Napajeni novych zafizeni pfenosového systému GSM-R bude zajiSténo ze stivajicich zdroji 48VDC.
V tomto PS dojde k doplnéni jisti€l do stavajicich paneld rozjisténi 48 VDC, doplnéni novych panell
rozjisténi €i posileni akumulatorovych baterii.

4.2 Montazni a konfiguraéni prace

Soucasti tohoto PS jsou veSkeré montdzni prace a konfiguracni prace spojené s oZivovanim
(pfemistovani, planovani vyluk atd.) vSech datovych prvkd pfenosové a technologické datové sité (nové,
stavajici), jejich zaclenénim do stavajici pfenosoveé sité a kompletnim zprovoznénim.

e Dodavka, montaZ, premisténi novych a stavajicich aktivnich prvkd, prevodnikd vcetné
souvisejicich blokud a zafizeni (kabelizace, pfisluSenstvi, PoE injektory a dalsi);

o Dodavka, montaz zafizeni pro vytvoreni pfenosovych cest (konstrukce, zafizeni, kabelizace,
patchkabely, patchcordy, LSA a dalsi);

e Konfigurace a zaclenéni do architektury stavajici pfenosové sité;

e Konfigurace pfenosovych cest (sité TDS a intranet v€. konfigurace VLAN, VRF, VPN a dalsi);

o Preadresovani veskeré technologie dle pravidel Spravy zeleznic, O14;

¢ Demontaze stavajicich zafizent;

e Spoluprace a dohled spravce zafizeni pfi pfepojovani provozu zafizeni.

Soucasti tohoto PS jsou veSkeré dodavky, které zahrnuji kompletni zprovoznéni dané technologie a
zafizeni v rdmci tohoto PS.

4.3 Vyluky na zarizeni

Vzhledem k sou€asnému provozu a pouZzitych zafizeni se predpoklada ve vétSiné pfipadd dodavka
novych zafizeni, jejich instalace, konfigurace a nasledné prepnuti s vypadkem provozu.

Béhem vystavby se pfedpokladaji vyluky na stavajicim zafizeni. Aby vyluky a omezeni trvaly co nejkratSi
dobu je nutné pred jakoukoliv vylukou na zafizeni provést a zprovoznit zaokruhovani pfenosového
systému (viz vyse).

Dale se predpoklada, vzhledem k datovému provozu na stavajicich zafizeni k dodani novych aktivnich
prvki, které budou nakonfigurovany a nasledné dojde k pfepnuti.
4.4 Demontaze, pfremisténi a provizorni stavy sdélovaciho zafizeni

Po zprovoznéni novych aktivnich prvkd budou stavajici zafizeni demontovany. DemontaZ bude
provedena tak, aby zafizeni bylo pouzitelné jako nahradni dily na jinych tratich. Demontéze a predani

zafizeni bude v souladu se smérnici SZDC &.42 ,Hospodareni s vyziskanym materialem®.
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5 OSTATNI

5.1 Organizaéni pokyny

Prace vtomto provoznim souboru navazuji na sdélovaci zafizeni a vedeni za pIného provozu.
Provozovateli jsou Sprava Zeleznic s.o., Centrum telematiky a diagnostiky (stavajici dalkové kabely
s pripojnymi kabely, dalkové optické kabely apod.), CD-Telematika a.s. (stavajici dalkovy opticky kabel).

Prace zahrnované do tohoto provozniho souboru je nutné koordinovat pfedevsim s pracovnimi postupy
rekonstrukce technologické budovy. Nutnd je téz ¢asova a vécné koordinace s dalSimi PS a SO.

Postup vystavby si do znacné miry mdZze stanovit zhotovitel. Pokud jim nebudou sami shora uvedeni
provozovatelé, musi konkrétni zhotovitelé (subdodavatelé uvedenych provozovateld) striktné dodrzovat
poZadavky a pokyny téchto provozovateld a v ur€enych pfipadech pracovat ve spolupraci s nimi nebo za
jejich pfimého dozoru. PFi provadéni praci ve sluzebnich prostordch a obvodu technologickych a
vypravnich budov je zhotovitel vazan pracovnimi postupy ostatni vystavby v rdmci stavby tzn. €innosti
zhotovitele je podminéna dokonéenim praci provadénych v jinych PS a SO stavby.

5.2 Pokyny pro montaz a demontaz

VesSkeré prace spojené s montazi a demontézi sdélovacich zafizeni a kabell jsou obvyklé a nevyZaduji
zvlastniho upozornéni. Je tfeba postupovat tak, aby demontovand zafizeni byla i nadéle pouZzitelni pro
dalSi moznou montaz do novych lokalit nebo popf. na nahradni dily.

DemontaZ sdélovaciho zafizeni bude provedena v souladu se smérnici SZDC &.42 ,Hospodafeni s

vyziskanym materialem®.

5.3 PoZadavky na bezpeénost a ochranu zdravi p¥i praci

Prace na sdélovacich zafizenich a vedenich podle této PD mohou fidit a provadét pouze pracovnici s
pfedepsanou kvalifikaci (vzdélani, odborna praxe, Skoleni, pfezkouSeni atd.) a zdravotni zpUsobilosti.

PFi préaci je tfeba dodrZovat stanovené technologické postupy a platné technické i bezpecnostni pfedpisy.
Tyka se to pfedevSim ohrozZeni vyplyvajicich z prace na elektrickych zafizenich, prace v kolejisti a
soubéhu praci na rdznych PS a SO stavby.

Pracovisté musi byt pfedepsanym zpusobem vybaveno a zajisténo.

Kromé obecnych kvalifikacnich pfedpoklad (odborné vzdélani a praxe v pfisl. profesni specializaci) je
tfeba respektovat pfedpisy:

e SZ Zaml Pfedpis o odborné zplisobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy

e SZ Bpl - Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpe¢nosti a k ochrané zdravi osob pfi
¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach Zelezniéni drahy provozované Spravou
Zeleznic, statni organizaci.

e SZDC (CSD) T 31 Udrzovani sdélovacich a zabezpe&ovacich kabell
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SZDC (CSD) T 35 Udrzba a opravy zafizeni rozhlasovych, hodinovych, informagnich a
pozarni signalizace.

PFislusné normy TNZ a elektrotechnické normy CSN zejména pak:

CSN 33 2000-4-41, ed.2/ed.3 — Elektrotechnické predpisy CSN. VSeobecné prepisy pro
ochranu pfed nebezpecnych dotykovym proudem

CSN 33 2160 — Elektrotechnické predpisy. Pfedpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a
zafizeni pfed nebezpecnymi vlivy trojfdzovych vedeni VN, VVN, ZVN

CSN 34 2040, ed.2 — Elektrotechnické predpisy CSN. PFedpisy pro ochranu sdélovacich a
zabezpec€ovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpecnymi a ruSivymi vlivy elektrické trakce 25
kV, 50 Hz

CSN 34 2300, ed.2 — Predpisy pro vnitini rozvody sdélovacich vedent.

5.4 Péce o Zivotni prostredi

PFi navrhované vystavbé je tfeba dodrzovat z hlediska péce o Zivotni prostfedi pfedevsim tato vSeobecné
platna opatfeni:

mechanismy pouZivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny (exhalace!) a
béh motord musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni prace, chranicka)

ekologicky nebezpecny odpad (napf. zbytky barev, lakd, rozpoustédel, fedidel, ropnych
produktd, elektrolytu, odfezky kabell a jejich obald atd.) musi byt odborné likvidovan podle
ekologickych a bezpecénostnich zasad - nikdy nesmi byt ponechan na mistech praci.

po dokonc&eni praci musi byt stavenisté fadné uklizeno. To plati zejména pro Useky kabelové
ryhy provadéné v zavérecnych fazich stavby (napf.nastupisté), kde je nutné odklidit
pfebytecnou zeminu a uvést povrch do stavu umoZznujiciho finalni dpravu povrchu

pfedpokladané naroky na likvidaci odpadovych materidli jsou u tohoto provozniho souboru
minimalni, zejména proto, Ze nebudou provadény Zadné demoli¢ni prace. Zbytky kabell a
vodicl, stavebnich natért, natérovych hmot a fedidel jakoz i komunalni odpad budou
likvidovany jednotlivymi postupy v ramci stavby.
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6 OCHRANA ELEKTRICKYCH ROZVODU

6.1 Prostredi

Vnitini prvky sdélovaciho zafizeni jsou umistény uvnitf budov v prostfedi normalnim dle CSN 33 2000-5-
51 ed.3. VnéjSi kabely a prvky jsou konstruované pro vnéjsi prostredi.

6.2 Ochrana pfed nebezpeénym dotykem Zivych €asti.

U Zivych ¢Eéasti ve sdélovacich mistnostech bude ochrana pfed nebezpecnym dotykem Zivych Casti
provedena zébranou, nebot se jednd o umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze uréenym
pracovnikiim s elektrotechnickou kvalifikaci dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 a CSN 34 2600 ed.2. Dvefe musi
byt uzamé&eny a opatfeny bezpe&nostnimi tabulkami podle CSN 34 2600 ed.2.

6.3 Ochrana pfed nebezpeénym dotykem nezivych €asti

Pro ochranu pfed nebezpeénym dotykem neZivych &asti plati pFislusna ustanoveni CSN 34 2600 ed.2 a
CSN 33 2000-4-41 ed.2. Podle druhu jednotlivych napéjecich soustav se uZiva nasledujicich zpasobl
ochran:

Ochrana samoc¢innym odpojenim od zdroje v siti TNC-S 3x400/230V, 50Hz (3x380/220V)
Ochrana neZivych ¢asti obvodd FELV (napajeni malym stejnosmérnym napétim 24V, 48V, 60V).

U zafizeni v prostordch normélnich a nebezpeénych sta€i provést ochranu z&kladni, u zafizeni
umisténého v prostorach zvlast nebezpecnych se provede s ohledem na prostfedi ochrana zvySena tim,
Ze se provede dopliikové pospojovani nezivych Casti.

7 ZIVOTNIi PROSTREDI, LIKVIDACE ODPADU

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim zékona €.
541/2020 Sh., o odpadech a dalSimi pfedpisy v odpadovém hospodafstvi.

Likvidace odpadu je provadéna podle programu odpadového hospodarstvi viz Vyhlaska €. 273/2021 Sb.,
0 podrobnostech naklddani s odpady. Odpadovy materidl bude uloZzen dle kategorizace odpadu
nezavadnym zplUsobem na fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavfit smlouvu o uloZeni odpadového
materialu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.

8 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI

Zhotovitel stavby (zaméstnavatel) je povinen zajistit bezpe€nost a ochranu zdravi za zaméstnancu pfi
praci s ohledem na rizika moZzného ohroZeni Zivota a zdravi, ktera se tykaji vykonu prace (odst.1 § 101
z.€. 262/2006 Sb., zakonik prace).

Zhotovitel stavby je povinen vytvaret bezpecné a zdravi neohroZujici pracovni prostfedi a pracovni
podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pfijimanim opatfeni k predchazeni
rizikim (odst.1 § 102 z.€. 262/2006 Sb., zakonik prace).
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VSechna opatfeni musi odpovidat poZadavkim legislativnich pfedpist, norem a jinych zévaznych
pfedpisi, navodim vyrobcu, technologickym a pracovnim postupim pfip. mistnim bezpecnostnim
pfedpisim, a také z&vaznym dokumentim a poZadavkim spravcl inZenyrskych siti a legislativnim
pfedpisiim, zavaznym predpisim, normdm a smérnicim tykajicich se kontaktu se Zelezni€ni dopravou
nebo s dopravou silni¢ni.

Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montdzni a stavebné montézni prace nebo
udrzovaci prace pro jinou pravnickou osobu (Sprava Zeleznic, s.o., spravci inzenyrskych siti, atd.) na
jejim pracovisti i zafizeni, zajisti v soucinnosti s touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpecny vykon
préce. Prace mohou byt zahdjeny pouze, pokud je pracovisté nélezité zajisténo a vybaveno.

Zaméstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technicka zafizeni a dopravni prostfedky a naradi byly
z hlediska BOZP vhodné pro praci, pfi které budou pouzivany.

Zaméstnavatel je povinen organizovat praci a stanovit pracovni postupy, tak aby byly dodrzovany z4sady
bezpe¢ného chovéani na pracovisti.

Na pracovistich, na kterych jsou vykonavany prace, pfi nichz mdzZe dojit k poSkozeni zdravi je
zameéstnavatel povinen umistit bezpecnostni znacky, zavést signaly nebo instrukce tykajici se BOZP.

Zajisténi BOZP se tyka vSech osob, které se s védomim zhotovitele zdrZuji na stavenisti. Zajisténi BOZP
se vztahuje i na osoby mimo pracovnépravni vztahy tj. napf. osoby samostatné vydélec¢né cinné.

PIni-li na jednom pracovisti Ukoly zaméstnanci dvou a vice zaméstnavatell, jsou zaméstnavatelé povinni
vzdjemné se pisemné informovat o rizicich a pfijatych opatfenich k ochrané pred jejich pdsobenim, ktera
se tykaji vykonu prace a pracovisté a spolupracovat pfi zajiStovani bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
pro vSechny zaméstnance na pracovisti.

Prace a povinnosti cizich pravnickych a fyzickych osob v prostordch provozované Zelezni¢ni dopravni
cesty z hlediska BOZP v rdmci stavby ,ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo)*:

1. Pro zhotovitele stavby je smluvné zavazny pfedpis SZ Bpl - Pokyny provozovatele drahy k
zajisténi bezpecnosti a k ochrané zdravi osob pfi €¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v
prostorach Zelezni¢ni drahy provozované Spravou Zeleznic, statni organizaci.

2. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provadéni praci odborné zpusobilymi osobami dle predpisu
SZ Zaml - Pfedpis o odborné zplsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy.

3. Zhotovitel stavby je povinen zajistit provadéni praci osobami zdravotné zpUsobilymi ve smyslu
vyhlasky &. 101/1995 Sb., kterou se vydava Rad pro zdravotni zpasobilost osob pfFi provozovani
drahy a drazni dopravy.

4. Zhotovitel stavby zajisti, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni dila pohybovat
na drdze nebo v obvodu drdhy na mistech vefejnosti nepfistupnych, mély povoleni pro vstup do
t&chto prostor. Povoleni se vydava dle predpisu SZDC Ob1 dil Il.

Prehled z&kladnich legislativnich pfedpist BOZP platnych pro pracovni €innosti ve stavebnictvi:

Z €. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni
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Z €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o
zajisténi dalSich podminek BOZP), v platném znéni

Z.¢. 258/2000 Sh. o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakon(, v platném
znéni

NV €. 591/2006 Sb., o blizSich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich,
v platném znéni

NV 362/2005 Sbh., o blizSich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky, v plathém znéni

NV 101/2005 Sb., o podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostredi, v platném znéni

NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi poZadavky na bezpe€ny provoz a pouZivani strojq,
technickych zafizeni, pfistroju a naradi, v plathém znéni

NV 168/2002 Sb., kterym se stanovi zpusob organizace prace a pracovnich postupd, které je
zameéstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky, v platném znéni

NV €. 495/2001 Sbh., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani ochrannych pracovnich
prostfedku, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostfedkd, v plathém znéni

NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni
NV 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a signéld, v plathém znéni
NV 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci, v platném znéni

NV 406/2004 Sb., o blizSich poZadavcich na zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v prostfedi
s nebezpecim vybuchu, v platném znéni

Vyhl.€. 50/1978 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice, v platném znéni

Vyhl.€. 18/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky Kk jejich
bezpecnosti, v platném znéni

Vyhl.€. 19/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi
jejich bezpecnosti, v platném znéni

Vyhl.€. 21/1979 Sh., kterou se urCuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi
jejich bezpecnosti, v platném znéni

Vyhl. 48/1982 Sh., kterou se stanovi zékladni poZadavky k zajisténi bezpec€nosti prace a technickych
zafizeni, v platném znéni

Vyhl.€. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich zafazeni do tfid a
skupin a o blizSich podminkéach jejich bezpecnosti, v platném znéni

Vyhl.€. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky poZarni bezpecnosti pfi svafovani a nahfivani Zivic
v tavnych nadobéach, v platném znéni
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Vyhl.€. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty
ukazatelt biologickych expozi¢nich testd a podminky odbéru biologického materialu pro provadéni
biologickych expozi€nich testl a nélezitosti hldSeni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli, v platném
znéni

Vyhl.€.394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu a postup pfi
ur€eni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci, v plathném znéni
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