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1 VSEOBECNE UDAJE STAVBY

1.1 Zakladni udaje o stavbé

Nazev stavby: ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo)

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 321 4901/500 352 0206

Stupen dokumentace: Projektova dokumentace pro spoleéné povoleni (DUSP)

Druh/Charakter stavby: Vystavba vlakového zabezpecovace

Kraj: HI. m .Praha, Stfedocesky

Vlastnici dotéenych pozemk: Spréava zeleznic, s. 0., Ceské drahy, a.s., (ostatni viz geodeticka &ast
PD)

Misto stavby: Tratovy Usek:

€.524A Lysa nad Labem - Praha-Vysocany
€.524B Lysa nad Labem — Milovice

€.525F Praha-Hostivar - Praha-Vysocany
¢.532C Celéakovice — Neratovice

¢.532D Celékovice - Mochov nz

€.537 Praha-Vyso€any — Turnov

¢.503A Nymburk hl.n.- Usti n.L.zapad

Katastralni uzemi: Uvedené Udaje jsou uvedeny v geodetické dokumentaci v dokaldové
¢asti stavby

Zpracovatel dokumentace: SUDOP PRAHA a.s., OlSanska 1a, 130 80 Praha 3,
IC: 25793349, DIC CZ25793349

Hlavni inzenyr projektu (HIP): Ing. Martin Raibr (martin.raibr@sudop.cz, 605 229 036)
Garant profese: Ing. Martin Strof (martin.strof@sudop.cz , tel. 605 229 014)
Stavebnik: Sprava Zeleznic, statni organizace,

se sidlem Praha 1, Dlazdéna 1003/7, PSC 110 00, IC: 70994234,
DIC: CZ70994234

Generalni dodavatel stavby: AZD Praha s. r. 0., Zirovnicka 3146/2, 106 00, Praha 10
IC: 48029483, DIC CZ48029483

sSuUDOP
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2 Seznam vstupnich podkladu

Podkladem pro zpracovani projektu je predchozi stupen dokumentace (ZDS2) schvaleny investorem.
Rozsah PS a technické feSeni byl probran na pracovnich poradach a na zavéreCné poradé
odsouhlasen za Uc€asti investora, projektanta a budouciho spravce zafizeni. Zapisy z porad jsou
soucasti dokladové &asti dokumentace (Céast E).

Vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace sdélovaciho zafizeni tohoto
provozniho souboru stavby je:

e Zadani pfedmétné stavby;

«  Dokumentace ZDS2;

«  Vysledky jednani uskute¢nénych v priibéhu projektovych praci;

«  Koordinace se souvisejicimi stavbami;

» Koordinace s ostatnimi zpracovateli projektovych dokumentaci;

* Rozpracovana dokumentace souvisejicich stavebnich objektlt a provoznich soubor(.

sSUDOP
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3 Navrzené technické reseni a hlavni technické parametry

3.1 Popis stavajiciho stavu

Tratovy Usek Praha hl. n. (mimo) — Lysa n. Labem — Milovice je v sou¢asné dobé kompletné pokryt
systémem GSM-R CZ.

Na feSeném Useku stavby se nachazeji nize uvedené stavajici BTS sité GSM-R.

—_

) BTS ZST Milovice — BTS-R 02 — v technologickém domku

) BTS ZST Lyséa n. Labem — BTS 9000 S22 — v technologickém domku
) BTS Karany — BTS 6000 O2 — v technologické venkovni skFini

) BTS Hradlo Karany — BTS 6000 O2 — v technologické venkovni skFini
) BTS ZST Celakovice — BTS 9000 O2 — v technologickém domku
)
)
)
)

O 00 A W DN

BTS Zast. Zelene¢ — BTS 9000 O2 — v technologickém domku

BTS ZST Praha-Horni Pogernice — BTS-R 02 — v technologické venkovni skfini

BTS ZST Praha-Satalice — BTS 9000 O2 — v technologickém domku

BTS ZST Praha-Vyso&any — BTS 9000 O2 — v technologickém domku

10) BTS Balabenka (CDP) — BTS-R S22 — v objektu CDP Praha

11) BTS Praha, tunely Vitkov — BTS-R — oddélena technologie, ¢ast v tunelu a ¢ast v US ZST

Praha Masarykovo nadrazi.

© o0 N

Jedna se o technologii BTS firmy Kontron Transportation (dfive Kapsch CarrierCom).
Prenosové systémy fesSi PS 02-04-01. Ve v8ech lokalitach jsou BTS pfipojeny na prenosovy systém

SDH (STM-1 nebo STM-4).

Centralni ¢asti sité (MSC) GSM-R Spravy zeleznic jsou umistény v Praze (objekt Pernerova) a
Prerové (CDP). Jednd se o technologii firmy Kontron Transportation (dfive Kapsch CarrierCom). Obé
lokality jsou propojeny a jsou vzajemné georedundatni. V obou lokalitach jsou instalovany bloky (BSC)

pro pfipojeni jednotlivych zakladnovych radio stanic (BTS).

Dohled sité GSM-R je provadén z Prahy (objekt Pernerova) kde jsou umisténa dohledova pracovisté.
Dohled zajistuje pro centrum telematiky a diagnostiky (CTD) soukroma servisni organizace (CD-

Telematika a.s.).

3.2 Odchylky od predchoziho stupné projektové dokumentace
Oproti pfedchozimu stupni dokumentace dosSlo k upfesnéni technického feseni.

Nadéle neni pozadovano O14 zdvojovani radiového rozhrani u jednotlivych BTS.

3.3 Navrhovany stav

Tento provozni soubor feSi doplnéni a rozSifeni z&kladnovych radiostanic BTS interoperabilniho

radiového systému GSM-R.

sSUDOP
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VeSkeré nové dodané zafizeni musi byt kompatibilni se stavajicim radiovym systémem GSM-R

Spravy Zeleznic a CDP Praha.

V rdmci PS projektant uvazuje s vystavbou nové BTS Lazné TouSef. BTS byla definovana v
pfedchozim stupni a vychazi z pozadavku na automaticky vstup do oblasti ETCS L2 dle metodického
pokynu SZ TSI CCS/MP1.

Vramci PS 02-04-12 je navrzena optimalizace sit¢ GSM-R a z ni vyplyvajici potfeba vystavéni BTS
Vyhybna Skaly (feSi kompletné PS 02-04-12)

Dale by mél byt proveden upgrade stavajicich BTS na nejnovéjsi technologii BTS-R:

—_

) BTS Praha Balabenka (CDP) —jiz provedeno samostatnou stavbou

N

) BTS Praha-Vysoc¢any
) BTS Praha-Satalice

A W

) BTS Praha-Horni Pocernice — jiz provedeno samostatnou stavbou

) BTS Zelene¢

2 Ne)]

) BTS Celékovice — v&etné dopInéni antény a anténnich drzak smér Brandys n. Labem.

~

) BTS Hradlo Karany (venkovni skfin)

)

) BTS Karany (venkovni skFiri)
9) BTSLysan.L.
10) BTS Milovice — jiz vystavéno samostatnou stavbou
V jednotlivych vySe uvedenych lokalitich bude demontovéana stavajici technologie BTS vcetné

souvisejiciho materidlu a bude instalovana nova technologie BTS-R, pfipadné doplnény potfebné

kabely a pomocny materiél nebo preskladano zafizeni v ramci datovych rozvadécu.

U BTS Hradlo Kérany a Karany bude probihat kompletni vyména venkovnich skfini a kleci na
stavajicich zakladech, pfipadné bude doplnéna kabelizace a prvky signalizace do souvisejicich
napajecich pilifa.

Kapacity jednotlivych zakladnovych radiostanic pro hlasové sluzby a ETCS po této stavbé:

1) BTS Praha Balabenka (CDP) — 1. sektor (smér Liber — Nové spojeni)
—az 13 hovorovych kandlu *)
2) BTS Praha Balabenka (CDP) — 2. sektor (smér Vysocany/HoleSovice)
—az 13 hovorovych kandlu *)
3) BTS Praha-Vysoc¢any
—az 13 hovorovych kanal( **
4) BTS Vyhybna Skaly
—az 13 hovorovych kanala
5) BTS Praha-Horni Pocernice
—az 13 hovorovych kanala

6) BTS Zelenec

sSUDOP
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—az 13 hovorovych kanala
7) BTS Celékovice
—az 13 hovorovych kanalut
8) BTS Hradlo Karany
—az 13 hovorovych kanala
9) BTS Karany
—az 13 hovorovych kanald
10) BTS Lysa n. L. — 1. sektor
—az 13 hovorovych kanald
11) BTS Lyséa n. L. — 2. sektor (smér Milovice)
—az 13 hovorovych kanald
12) BTS Milovice
— 13 hovorovych kanalu
13) BTS Praha-Satalice
— az 13 hovorovych kanaldl (v novém stavu anténa pouze smér ZST Cakovice)
14) BTS Lazné TousSen — 13 hovorovych kanald

*) na poradé zelezni¢niho sdélovaciho zafizeni bylo navrzeno, ze zkapacitnéni BTS Praha Balabenka
(CDP) bude fesit stavba ,Rozsifeni odstavnych kapacit ZUP — lokalita Malletova®, kde byl jiz
pozadavek na rozSifeni hovorovych kanald feSen v ramci projekce. Bude rozsifen 1. sektor a zaroven
bude 2. sektor HW pfipraven na rozsifeni o 1 frekvenci. Aktivace rozSifeni 2. sektoru je vSak do
budoucna podminéna zajiSténim dalSich frekvenci okolo pasma 900MHz uréenych pro GSM-R. Do té
doby nelze 2. sektor zkapacitnit. Do BTS se zaroven aktualné zasahuje v ramci stavby ,ZvySeni
trakéniho vykonu TNS Balabenka®.

**) V pfipadé potfeby je do budoucna vyhledové mozné rozSifeni BTS o dalSich 8 hovorovych kanali
pridanim dalsi vysilaci ¢asti a déli€d signdlu do TD za prfedpokladu, ze budou zajistény dalsi

frekvence okolo pasma 900MHz uréenych pro GSM-R — v sou¢asné dobé rozsifeni realizovat nelze.

Dopravni technologie uvadi zhruba 82 vlak( v Useku Lysa n. L. (véetné) — Balabenka (mimo), pficemz
v inkriminovaném nejvice zatizeném Useku vyhybna Skaly — Praha-Vysocany uvazuje s max. 24

vlaky. Na zakladé téchto poctl vlaku je kapacita GSM-R aktualné dostate¢na.

Z pohledu automatickych vstupll do oblasti ETCS jsou dle informaci projektantl zabezpecovaciho
zafizeni feSeny tyto tratové Useky:

1) Lysé n. Labem — Kostomlaty (pokryto GSM-R)

2) Lyséan. Labem — Stard Boleslav (pokryto GSM-R)

3) Celédkovice — Brandys n. L. — fe$eno v ramci stavby (GSM-R pozadovano do km 2,970 —
zajisténo Upravou BTS ZST Celakovice a vystavbou BTS Lazné Tousef v ramci tohoto PS)

4) Celakovice — Mochov — nebude Fe$en automaticky vstup do oblasti ETCS dle informaci od
projektanta zab. zaf.

sSUDOP
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5) Vyhybna Skély — Praha-Cakovice — fe§eno v ramci stavby (GSM-R poZadovéno do km 15,450
— zaji$téno Upravou BTS ZST Praha Satalice v ramci PS 02-04-12)

6) V uzlu Praha se predpoklada pokryti GSM-R z jednotlivych trati v oblasti Balabenka a u Praha
hl. n. — projektantovi nejsou znamy néjaké pfilehlé problémové Useky

3.3.1 Technologie BTS
Tento projekt fesi vystavbu 1 nové zakladnovych radiostanic (BTS) GSM-R.

Tabulka zakladnich kapacit, ve které jsou podrobné Udaje o jednotlivych BTS je pfilohou 1.002 této
technické zpravy.

BTS Lazné Tousen

BTS bude realizovdna ve standardnim provedeni (Zelezobetonovy stoZzar vySky do 20m a
technologicky domek). BTS bude instalovdna v konfiguraci O2. Vysilaci ¢4st RRH bude instalovana
v TD.

U BTS bude timto PS vytvofena sdélovaci a napajeci pfipojka a zemnici sit.

Anténni jednotka bude instalovana na vrcholu stozaru, v€etné doplrikové vystroje a délica.
Podrobnosti uvedeny v pfiloze 1.002 (tabulka zakladnich kapacit).

BTS i souvisejici pfipojky budou po vystavbé geodeticky zaméreny.

3.3.2 Anténni jednotky

Doporuc¢ené anténni jednotky jsou uveden v pfiloze 1.002. Instalace anténnich jednotek se
predpoklada vzdy na vrchol stozaru na standardni anténni drzaky.

3.3.3 Koaxialni svody

Pro pfipojeni anténnich jednotek budou pouzity koaxialni svody 7/8" nebo 1/2" s konektory 7-16 M
nebo F a dale tzv jumpery (koaxialni svody napf. 1/2" s konektory 7-16 M-M). Jumpery budou
instalovany jak u vysilaci ¢asti, tak u anténnich jednotek a délici signalu

Ridici a vysilaci ¢ast BTS bude propojena optickymi patchcordy. Kabely budou opatfeny konektory, ve
vnéj$im prostfedi konektory se zatésnénim proti povétrnostnim vlivam.

Kabelizace bude chrédnéna v zemi chrani¢kou (korugovana, respektive HDPE) a do vySky 3m nad
zemi bude chrédnéna ocelovou chranickou pfipevnénou ke stozaru. Chranicky budou zatésnény na
koncich proti vnikani vody.

3.3.4 Napojeni na prenosovou sit’

Ridici ¢asti BTS budou napojeny na pfenosové uzly pfenosového systému pouze pro GSM-R. Tyto
prenosové uzly budou instalovany u fidicich ¢asti BTS. Pfenosovy systém fesi PS 02-04-01.

Ridici ast BTS bude na pienosovy systém pfipojena pomoci okruh(i E1 v rdmci tohoto PS.

Rozvadéce dohledu BTS budou zapojeny do sité TDS, respektive v lokalitach, kde bude dostupny
pouze prenosovy systém GSM-R budou zapojeny pfimo do tohoto pfenosového systému.

Zdroj 48V DC v BTS bude poskytovat napajeni i pfenosovému systému, pfipadné dalSim zafizenim
instalovanym v rdmci PS 02-04-01.

sSUDOP
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3.3.5 Sdélovaci pripojka BTS

BTS bude pfipojena z DOK 48 vldken (Celakovice — Brandys n. Labem) ze stavajici kabelové komory
KK4 ze stavajici optické spojky S1.

Mezi BTS a KK bude do vykopu polozena chranicka 2x HDPE 40/33 modra s bilymi pruhy a ¢erna
s bilymi pruhy, zafouknut POK 12 vlaken a polozen vyhledavaci vodi¢ 3XNO0,8 typu TCEPKPFLEY.

Vyhledavaci vodi¢ bude zakon€en na LSA s bleskojistkami a popisovy pole v TD BTS a na druhé
strané smyckovacim modulem se zatésnénim pro vnikani vihkosti.

PFipojny opticky kabel bude ukonéen v TD BTS novym ODF s kapacitou 12 vlaken (konektory E2000).
Optick& spojka bude opravena a bude proveden vypich patficnych vldken (13-18) oboustranné
smérem do BTS. Opticky kabel bude fesen dle SZ TS 1/2022-SZ.

Nové otvory do kabelové komory budou utésnény proti vnikani vlhkosti stejné jako vstup do BTS.

Pfipojka bude ulozena do vykopu 0,35x0,9m a ulozena do kabelového plastového zlabu Sitky 200mm.
Po celou dobu stavebnich praci musi byt zabezpecen pfichod pro cestujici k ndstupisti, formou
napriklad provizornich lavek.

Mezi napdjeci a sdélovaci pfipojkou vedené ve stejné trase a vykopu bude provedeno oddélni cihlou
nebo deskou dle platnych predpis.

Sdélovaci pripojka bude zapracovana do kabelové knihy stavajiciho DOK dle metodiky SZT.
3.3.6 Napajeni BTS
U vSech stavajicich lokalit bude zachovana stavajici pripojka NN.

U vSech stavajicich lokalit bude upravena distribuce zdroje 48V DC vzhledem k nutnosti pfipojeni
ménéné technologie BTS. Dojde k doplnéni potfebnych jistic¢d DC v distribu¢nim poli a k pfepojovani

stavajici kabelizace pro sjednoceni vyvodul v celém Useku.
BTS Lazné Tousen

V ramci tohoto PS je navrzena pfipojka BTS, ktera je umisténa na pozemku ¢&. 1207/1. Dle
geometrického planu dojde k rozdéleni pozemku a na hranici nové vzniklého pozemku bude

vybudovana nova sestava rozvadéét (RE-CEZ, RE-SZ).

Napajeni rozvadése RE-CEZ je navrzeno ze stavajici pripojkové skFiné na vypravni budové, kde jsou
osazeny pojistky Gg 3x63A. Novy rozvadéé RE-CEZ bude pfipojen novym kabelovym vedenim CYKY-
J 4x10. RE-CEZ bude v provedeni plastového pilife, ktery odpovida platnym pfipojovacim podminkam
CEZ distribuce a.s. V jeho tésné blizkosti bude umistén rozvadéé RE-SZ, kde budou rozjistény a
odméfeny dva samostatné vyvody (jeden pro BTS a druhy pro potfeby zast. L4zné Tousen). V
rozvadééi RE-SZ budou osazeny celkem dva elektroméry s bezdratovym dalkovym odeétem pro
potfeby SZ. Z rozvadéte RE-SZ bude novym kabelovym vedenim CYKY-J 4x10 pfipojen stavajici
rozvadéé zast. Lazné TousSeri (plastovy pilif v prostoru zastavky). Dale bude z rozvadéée RE-SZ

novym kabelovym vedenim CYKY-J 4x10 pfipojen novy technologicky domek BTS.

Dale bude kabelové vedeni ulozeno do spole¢né zemni kabelové trasy s optickym kabelem. Kabelové

vedeni bude v zemni kabelové trasy ulozeno do piskového loze. V pfipadé nahrazeni piskového loze
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prosatou zeminou, bude nn kabel umistén do chranicky, nebo Zlabu. Ve spole¢né zemni kabelové
trase bude kabelové vedeni NN od sdélovaciho oddéleno betonovou deskou.

Pfi realizaci zasypl bude provadéno postupné hutnéni jednotlivych vrstev po 20cm z4sypu. Soubéhy
a krizeni s ostatnimi sitémi budou feSeny zplsobem zajistujicim splnéni podminek pozadovanych
vzdalenosti a zpusobu oddéleni pFi soub&hu a kfizeni dle CSN 73 6005 a CSN 33-2000-5-52 ed.2.
Kabelova ryha ve zpevnéné cesté, jeji zasyp a obnova povrchu komunikace budou feSeny v souladu s
platnymi normami a predpisy (zejména CSN 73 30 50 Zemni prace a TP 146 o ,Povolovani a

provadéni vykopu a zasypu ryh pro inzenyrské sité ve vozovkach v pozemnich komunikacich®).
V rozvadéci RE/RPP bude instalovana i pfivodka pro tfifazovou elektrocentralu.
TD bude opatfen standardni elektroinstalaci a vnitfnim rozvadécem dohledu.

V BTS bude instalovan modularni zdroj 48V DC s akumulétory pro 6-ti hodinovou zalohu napajeni a
rozjisténim DC rozvodl s 30% rezervou.

3.3.7 Uzemnéni a ochrana pred bleskem

U kazdé nové BTS (v tomto pfipadé pouze BTS Lazné TouSer) se vybuduje nova sit v obvodu
zakladové patky stozaru a technologického domku nebo technologické skfiné. Do spodni €asti vykopu
zakladové patky se zarazi zemnici tyCe, resp. ulozi zemnici desky a propoji zemnicim paskem
30x4mm ulozenym do prostého betonu o sile kryti min. 50mm. Zemnici sit se vyvedou na sbérnice na
stozaru, na které se pfipoji veSkeré kovové prvky stozaru v&. vnéjSich vodic¢l anténnich svodd.

Obdobné bude feSena uzemnovaci sit technologického domku nebo technologické skfiné.

Kontrolni objekt bude realizovan zemni Sachtou o priméru 400mm s vikem, ktera bude mit horni ¢ast
cca 5-10cm nad drovni terénu. Na zemnici sbérnici se rozpojitelnym spojem propoji vSechny zemni
sité. Po polozeni a propojeni uzemnéni budou provedena pfisluSna méfeni uzemnovaci sité, tykajici
se zjisténi hodnoty odporu uzemnéni a zjisténi korozivnich G€inkd bludnych proudd na uzemnéni. Pro

ukonéeni NN pfipojek je pro zemnici sité BTS normova hodnota do 50hm.
Zemnici sité jsou naznaceny na situacnich vykresech.

Uzemnéni musi byt fe$eno v souladu s CSN 33 2000-5-54 ED.3. Zadna &ast uzemnéni nesmi byt
blize jak 5m od osy koleje s trakénim vedenim. Zaroven je nutné dodrzet odstup cca 20m od jinych
zemnicich siti VN zafizeni (napf. trafostanic...). Zemnici sit musi byt ulozena co nejdale od
metalického kabelového vedeni. Minimalni vzdalenost mezi sdélovacimi a zabezpec€ovacimi kabely a

zemnici siti je 2m.

Uvnitf technologického domku nebo venkovni skiiné BTS bude vybudovana uzemrovaci sbérnice
(HOP), na kterou budou pfipojena jednotliva technologicka zafizeni.

Stozary budou na vrcholu opatfeny jimacimi ty¢emi (min. 1m) a veSkeré kovové prvky stozéru budou

propojeny na zemnici sit BTS.

Koaxialni svody budou pfizemnény zemnicimi sadami ve venkovnim prostfedi ke stozaru, ve vnitfnim

prostfedi na uzemnovaci sbérnici technologickych domkd nebo skfini. Zarover budou koaxialni svody

sSUDOP
¥ \PRAHA 11



ETCS Milovice — Praha hl. n. (mimo) DUSP

Milovice — Praha hl. n. (mimo), doplnéni a rozsifeni GSM-R PS 02-04-11

opatfeny prepétovou ochranou typu 1. Prepétova ochrana bude také umisténa pfimo v modulech
RRU.

Ochranéné casti koaxialnich svodd musi byt vedeny disledné od nechranéné kabelizace nebo

uzemnéni prepétovych ochran. Nesmi dochazet k soubéhiim nebo kfizeni.

Regeni musi byt provedeno dle souboru norem CSN EN 62305 Ochrana pred bleskem, aktualni edice
a CSN EN 60728-11 ED. 3 Kabelové sité pro televizni a rozhlasové signdly a interaktivni sluzby —

Céast 11: Bezpednost.

Uzemnéni stozaru bude pfipojeno na novou uzemnovaci sit nové technologické budovy pfes méfici a

kontrolni jimky.

3.3.8 Stavebni ¢asti BTS
Zelezobetonové anténni stozary

Zelezobetonové anténni stozary budou realizované v lokalitich uvedenych v pfiloze 1.2 (novy stozar
pouze v lokalité BTS Lazné TousSen). Bude instalovan stozar se standardnim vybavenim sité GSM-R.

Predpjaty zelezobetonovy stozar je navrzen jako samostatné stojici objekt. Stozar ma kénicky tvar
komolého kuzele s konicitou 15mm/bézny metr (bm). Stozar bude vybaven ocelovym zebiikem a
kabelovou lavkou tvofenou C profily. Na vrchu bude pochozi ocelova ploSina, ocelové opasky, jistici
obru¢, drzaky vysilacich ¢asti, konstrukce pro uchyceni kladky a drzaky antén. Na vrcholu stozaru
budou jimaci ty€e hromosvodu. Do cca 3m vySky nad terénem bude zebfik opatfen uzamykatelnou

zabranou a koaxialni svody budou do stejné vysky vedeny v ocelovych chrani¢kach.

Stozar bude ukotven do zakladu, ktery tvofi zapuSténa Zelezobetonova monoliticka patka. Koneéna
zdlivka po osazeni a nastaveni svislosti stozaru se provadi fadné hutnénym jemnozrnnym betonem o
velikosti zrna do 16mm. Zaklad je do Urovné okolniho terénu presypan vrstvou Stérku o tloustce
100mm. Zaklad bude proveden z betonu C25/30 a vyarmovan vyztuzi z oceli tfidy R 10505. Horni a
spodni kryti vyztuze bylo stanoveno na min. 50mm. Zelezobetonova patka bude umisténa na
podkladni desku z prostého betonu C8/10 o tloustce 100mm. Zakladova konstrukce bude vzdy

opatfena dvéma méricimi body vyztuze zakladu dle platnych predpisu.

Vnéjsi povrch podkladniho betonu a zakladové patky a zakladovych past se obali asfaltovou

lepenkou, ktera bude konstrukci ochrarnovat proti bludnym prouddm.

Finalni rozmér zakladové konstrukce bude dan statickym vypoétem na zakladé geologického
posouzeni mista stavby (provedené sondy) a bude soucasti kompletni dodavky dodavatele stozaru
véetné konkrétniho feSeni stozaru a zakladového bloku.

Veskeré prace pfi montazi stozéru a v pribéhu celé vystavby se budou fFidit technologickym

postupem, ktery je stanoven vyrobcem stozaru.

Zebiik bude ve vyrobé eloxovan. Plosina a ostatni ocelové konstrukce jsou zarové zinkovany (85um).
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Pfed betonazi budou do zakladli osazeny korugované chranicky dle vykresové dokumentace
(systémem N+2, kde ,N“ je pocet obsazenych chrani¢ek). Chrani¢ky budou dodany v UV odolném
provedeni. Chranicky budou protazeny do technologického domku do pfipravenych otvort v podlaze a

utésnény specialni pénou nebo prichodkou.

V zavéru praci bude okolni terén upraven a srovnan.
Prihradové anténni stozary

Nejsou feSeny

Venkovni skfiné BTS

Venkovni skfiné budou realizované v lokalitdch uvedenych v pfiloze 1.2 (BTS Hradlo Karany a BTS
Kérany). Budou dodany venkovni skfiné s vybavenim typickym pro GSM-R sit Spravy Zzeleznic

(elektroinstalace, nucené vétrani, temperace, Cidla, zabezpeceni...).
Venkovni skfifi bude umisténa na stavajici zaklad z prostého betonu.

Technologickd skfin bude kovova ve venkovnim provedeni. Skfifi bude umisténa na ocelovém
podstavci, ktery bude slouzit pro vyvedeni kabelizace. Podstavec bude mit odnimatelnou sténu pro

pristup ke kabelizaci.

Skfin bude vybavena zakladni elektroinstalaci, v€éetné topeni a vétrani. Ve skfini budou instalovany
listy 19 pro umisténi zafizeni. Z jedné strany bude k podstavci skfiné pfipevnén drzak pro vysilaci

¢asti BTS. Z vnéjsi strany skfiné bude instalovana pfivodka na mobilni dieselagregéat.

Skfin bude chrdnéna masivni ochranou kleci, kterd bude tvofena ocelovymi profily ,jekly® na které
bude navarena kovové pletivo. Klec bude mit stfiSku, s pfesahem nad dvefmi, tvofenou trapézovym
plechem s vyspadovanim mimo ¢€elni sténu skfiné. V ¢asti umisténi vysilacich ¢asti BTS bude

pfivafen ocelovy profil, aby nemohlo dojit k poSkozeni konektort vysilaci ¢asti.

VesSkeré kovové prvky klece nebo podstavce musi byt opatfeny PKO. Napfiklad zarové zinkovany
(85um).

Zamek skiiné i klece bude feSen jednotné zdmkovym systémem v siti BTS Spravy Zeleznic.
Skfin bude min. rozméru:
« DxSxV=1200x 600 x 1200mm
Podstavec pod skfifi bude rozméru:
« DxSxV=1200 x 600 x 320mm
Technologické domky BTS

Technologické domky budou realizované v lokalitach uvedenych v pfiloze 1.2 (tedy pouze pro BTS
Lazné TouSer). Bude dodan technologicky domek s vybavenim typickym pro GSM-R sit Spravy

Zeleznic (elektroinstalace, klimatizace, pfimotop, Cidla, zabezpeceni...).
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Technologicky domek BTS bude bezespara betonova burnka s dvefmi chranénymi ocelovou mfizi a

sedlovou stfechou.
P¥iblizné rozméry domku:

« DxSxV=23100x 2500 x 3442mm vnéjSi rozmer, sedlovd stfecha
« DxSxV=2780x2180 x 2160mm vnitfni rozmér

Tloustka stén — 100mm, tloustka dna — 120mm, hmotnost cca 12,9t. (9,450t bez vystrojeni a krovu).

Prostorova burika bude vyrobena technologii “zvonového liti” z vodotésného betonu B35/45. Pfi
vyrobé jsou tak odlity v&echny Ctyfi stény v€etné dna najednou, ¢imz vznik& bezespary odlitek, jenz je
v konec¢né fazi nepropustny, odolny proti vnéjSi agresivni vihkosti, mechanickému poskozeni a
ndrazim, odolny proti pozaru a prohofeni. Objekt je samonosny, bude ulozen na dva podélné
zakladové pasy v Urovni terénu a nevyZzaduje zadnou dodate¢nou hydroizolaci. Tato burka je

bezespara, tzn. vodotésna i olejitésna.
Obvodové stény bunky maji pozarni odolnost F9O0.

Burika je navrzena v izolovaném provedeni s izolaci v tl. 60mm. Ve spodni ¢asti je burika chranéna

natérem proti zemni vlhkosti.

Fasada bude opatfena strukturovanou vodoodpudivou silikonovou omitkou tl. 3mm na bazi

syntetickych pryskyfic.

Domek ma sedlovou stfechu, stropni desku typu polozenou na korpus domku. Deska je z horni strany
zateplena tepelnou izolaci tl. 60mm. Na tuto zateplenou desku je pak uloZzen krov z oceli a dfeva
(kombinace ocelovych a smrkovych vaznikd), s taSkovou stfeSni krytinou a okapovym systémem

(zarové pozinkovany plech). Sklon sedlové stfechy je 30°.

V nosné desce domku tl. 120mm je zvenku ukotvena tepelnd izolace tvrzeného polystyrenu tl. 60mm.
Naslapnou vrstvu podlahy v objektu tvofi antistatické linoleum, ulozené na zbrouSeny a vyhlazeny
povrch dna domku. V podlaze je pfipraveno 6ks otvord o vnitfnim prdméru 110mm pro chranicky s
kabely. Ty budou vyvedeny nad podlahu (manipulaéni rezerva cca 1,5m), technologie bude pfipojena
zespodu a zbytek chrani¢ky nasledné ofiznut a prostor v chrani¢ce mezi kabely zatésnén specialni

napf. studniéni pénou.

Vstupni dvefe jsou navrzeny jako jednokfidlé ocelové 1000/2000mm, oboustranné oplechované
pozinkovanym plechem tl. 1,5mm, hladké, tepelné a zvukové izolované, trny proti vysazeni kfidla z
panti, zdmek zadlabavaci s otvorem pro cylindrickou vlozku, aretace v oteviené poloze, kovani
bezpec€nostni, zaruben speciélni lisovana dle osténi. Z vnéjSi strany jsou dvefe chranény masivni
ocelovou mfizi. Zdmek dvefi i miize bude feden jednotné zdmkovym systémem v siti BTS Spravy

zeleznic.

Elektrorozvadéc bude pevné vsazen do betonového korpusu domku a bude tak souéasti TD. Z vnéjsi
strany licem kopiruje povrch zatepleni, z vnitfni strany je uchycen do nosné konstrukce TD a nasledné

prekryt tepelnou izolaci a pfetazen perlinkou s povrchovou Upravou vnitfnim natérem. Z vnéjsi strany
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je rozvadéc slozen ze dvou skfini umisténych nad sebou, rozméry skfiné 515x415x230mm (v x § x
hl). Pfivod kabell do rozvadéce je zajistén spodem plastovou trubkou DN 60, jez bude umisténa ve
sténé domku a tim chranéna pred poSkozenim. VnéjSi elektrorozvadé obsahuje privodku na

elektrocentralu.

Uvnitf objektu bude u vstupnich dvefi umistén rozvadé¢ dohledu a elektroinstalace, které bude s

rozvadécem ve fasadé propojen.

V korpusu objektu jsou zhotoveny dva otvory, jez budou soucasti nasavani a vydechu pro klimatizaci.

Otvory jsou navrzeny tak, aby pfesné kopirovaly nasavani a vydech klimatizaéni jednotky.

Okolo objektu je navrzen okapovy chodnik z bet. dlazdic 300x300mm, pfede dvefmi roz§ifeny na
1200mm.

Podélné zakladové pasy pod TD budou mit rozmér 400x3280mm, hloubka 900mm. Navrzeny jsou z
prostého betonu C16/20. Pod témito pasy je navrzen hutnény Stérkopiskovy podsyp v tl. 100mm.
Sitka podsypu je 400mm. Pod dno prefabrikatu technologického domku se provede &térkovy zhutnény

podsyp ve vrstvé 150mm.

Po osazeni betonového domku a zemnéni se zbyvajici vykop dosype zhutnénou zeminou. V zakladu
bude v misté vnéjSiho rozvadéce pfipraven otvor 100x200mm pro zatazeni elektrického kabelu do

rozvadéce. Soucasti zakladové konstrukce bude i uzemnéni objektu.

3.3.9 Doplnéni centralnich ¢asti sité GSM-R
Regeno v ramci PS 02-04-13.

3.3.10 Uvedeni GSM-R do provozu
Reseno v ramci PS 02-04-12.

3.3.11 Uzivatelské terminaly GSM-R
Novy pevny terminal GSM-R stavbou nebude budovén. Vramci PS 02-04-11 bude upraven SW

terminal v ZST Praha-Satalice.
Ptedpoklada se dodavka 10ks prenosnych terminalti pro potieby infrastruktury OR Praha.

Prenosné terminaly GSM-R budou vybaveny napajec¢em, pouzdrem, potfebnymi kabely a doplriky v¢.
nezbytného SW.

3.3.12 Vazba GSM-R - VNPN

V ramci pfedchoziho stupné nebyla feSena. V ZTP (zadani stavby) neni pozadavek na feSeni vazby
uveden. Vazbu mezi systémy fesi jiné stavby (Optimaliazce...).

3.3.13 Radiovniky

Soucasti PS bude Uprava neproménnych navésti (radiovnikl) GSM-R.

Celkem tento PS dodava dvé kompletni sady radiovnikd (kazda sada po 3 ks navéstidel). Jedna se o
feSeni navéstidel pro tratové Useky Praha-Satalice — Praha-Cakovice a Celakovice — Brandys n.
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Labem. Zaroven provadi demontaz 6 ks stavajicich radiovnikl, z toho 3 ks mezi Vyhybnou Skaly a
ZST Praha-Satalice a 3 ks u ZST Celakovice (smér Brandys n. Labem).

Dle znéni predpisu SZ D1 dochazi k dopInéni navéstidel v dotdenych tratovych Usecich tak, ze se v
poloze uréené komisi pro stani€eni navéstidel umisti v danych polohach dvojice, resp. trojice
neproménnych navéstidel, a to navést ,Pfipravte radiové zafizeni GSM-R k registraci“ tak, aby u
naveésti ,Zacatek radiového systému GSM-R“ bylo toto zafizeni v systému GSM-R registrovano. V

opacném sméru pro ti vySe uvedenym se umistuje navést ,Pfepnéte kanalovou skupinu®.

Naveéstidlo ,Pfipravte radiové zafizeni GSM-R k registraci“ se umistuje pfed nejbliz8i nasledujici

naveéstidlo ,Zacatek radiového systému GSM-R" na vzdalenost nejméné:

e 400 m — pro traté s rychlosti 60 km/h a nizsi;
e 600 m - pro traté s rychlosti vy§si nez 60 km/h do rychlosti 100 km/h;
e 800 m — pro traté s rychlosti vy§si nez 100 km/h do rychlosti 160 km/h.

Jejich poloha bude stanovena komisi pro stani€eni neproménnych navéstidel a zapisy o vytyCeni
radiovnikd budou predany zhotoviteli stavby pfi pfedani stavenisté. V této stavbé se predpoklada

instalace navéstidel na samostatny sloupek.
Pro situovani radiovnikt bude v pribéhu realizace svolana komise, kterd jejich polohu pfesné uréi.

Umisténi navéstidla je dano predpisem SZ D1 v zavislosti na podtu koleji a maximalni dovolené
tratové rychlosti, tj. viditelnosti navésti. U jednokolejné trati se umistuje vpravo koleje, pro kterou plati,

u vicekolejné trati se umistuje na vnéjsi strané pfimo u koleje, pro kterou plati.

Piedpis SZ D1 stanovuije ,Volny schidny a manipuladni prostor®, kde je na zékladé tohoto predpisu a

dle TNZ 34 2605 a vzorovych listti uréena poloha navéstidla takto:

a) u neprevySené koleje pfimé nebo v oblouku o poloméru 250m nebo vétsim v naspu tak, aby
nejbliz§i hrana tabule byla ve vzdalenosti alesponn 2500mm od sousedni koleje, ve vykopu tak, aby
nejbliz§i hrana tabule byla ve vzdalenosti alesport 2500mm a sloupek nezasahoval do prito¢ného

priifezu postranniho pfikopu; vySka spodni hrany tabule nad temenem hlavy kolejnice je 2000mm

b) u nepfevySené koleje zakfivené obloukem o poloméru menSim nez 250m, se vzdalenost od

sousedni koleje zvétSuje podle poloméru oblouku takto

C) u neprevySené koleje zakfivené obloukem o poloméru menSim nez 250m, se vzdalenost od

sousedni koleje zvétSuje podle poloméru oblouku takto

Polomér oblouku (m)  Na vnitfni strané oblouku Na vnéjsi strané oblouku
250 +0mm +0mm
225 +25mm +30mm
200 +50mm +65mm
180 +80mm +100mm
sSUDOP
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150 +135mm +170mm
120 +335mm +365mm

VysSka spodni hrany tabule je stejné jako v pfipadé a)

Vystavba radiovniku je situovana vyhradné na drédznich pozemcich a zasahuje do ochranného pasma
drahy, které je ur€eno svislou rovinou vedenou 60m od osy krajni koleje a nejméné 30m od hranice

obvodu drahy.

Situovani navéstidel pro GSM-R provede povéieny zaméstnanec CTD ve spolupraci s KOR OR

pFisluného OR. Nové radiovniky musi byt zakryty do doby Uplné aktivace GSM-R.

3.4 Demontaze

Demonta? sdélovaciho zafizeni musi provedena v souladu se smérici SZDC &.42 ,Hospodareni s

vyziskanym materidlem®.

V ramci PS jsou navrzeny vymeény technologie stavajicich nize uvedenych BTS:

—_

BTS ZST Lysa n. Labem — BTS 9000

)
2) BTS Kéarany — kompletni vyména venkovni skiing, BTS 6000 a ochranné klece
3) BTS Hradlo Karany — kompletni vyména venkovni skiiné, BTS 6000 a ochranné klece
4) BTS ZST Celékovice — BTS 9000
5) BTS Zast. Zelene¢ — BTS 9000
6) BTS ZST Praha-Satalice — BTS 9000
7) BTS ZST Praha-Vyso&any — BTS 9000

V kazdé vySe uvedené lokalité dojde kvyméné stavajici technologie BTS za novou BTS-R.
Demontované technologie budou predany spravci zafizeni, ktery rozhodne o likvidaci nebo o

uplatnéni v jiné lokalité, pfipadné o ulozeni do skladu.
3.5 Ochrana elektrickych rozvodu

3.5.1 Prostredi

Vnitini prvky sdélovaciho zafizeni jsou umistény uvnitf budov v prostfedi normainim dle CSN 33
2000-3. Vnéjsi kabely a prvky jsou konstruované pro vnéjsi prostiedi.

3.5.2 Ochrana pred nebezpeénym dotykem zivych casti.

U zivych &asti ve sdélovacich mistnostech bude ochrana pfed nebezpecnym dotykem zivych &asti
provedena zdbranou, nebot se jednd o umisténi zafizeni v prostorach pfistupnych pouze uréenym
pracovnikim s elektrotechnickou kvalifikaci. Dvefe musi byt uzamceny a opatfeny bezpecnostnimi
tabulkami.

3.5.3 Ochrana pred nebezpe¢nym dotykem nezivych casti

Pro ochranu pred nebezpeénym dotykem nezivych &asti plati pFislusna ustanoveni CSN 33 2000-4-41
ed.3. Podle druhu jednotlivych napajecich soustav se uziva nasledujicich zplsobu ochran:

e Ochrana samoc¢innym odpojenim od zdroje v siti TN-C-S 400/230V, 50Hz
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*  Ochrana malym napétim SELV nebo PELV dle napajeciho zdroje

U zafizeni v prostorach normélnich a nebezpecnych stagi provést ochranu zakladni, u zafizeni
umisténého v prostorach zvlast nebezpeénych se provede s ohledem na prostfedi ochrana zvySena
tim, Ze se provede doplfikové pospojovani nezivych ¢asti.
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4 Vyjimky z norem a predpisu

Projektova dokumentace pro tento provozni soubor byla zpracovana v souladu s platnymi normami
CSN a ostatnimi pfedpisy na né navazujicimi.
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5 Navaznost na ostatni objekty

5.1  Navaznost na objekty v ramci resSené stavby

Stimto objektem pfimo souvisi pfedev§im nize uvedené objekty stavby FeSené vramci Casti
dokumentace:

«  D.1.1 Zelezniéni zabezpe&ovaci zafizeni
PS 01-04-01 Milovice — Praha hl.n., balizy ETCS
PS 01-04-02  Milovice — Praha hl.n., Upravy ZZ pro ETCS
PS 01-04-11  Milovice — Lysa n. L., RBC
PS 01-04-12  Lysan. L. — Praha Vysoc¢any, RBC
PS 01-94-01  Milovice — Praha vysoc¢any, Upravy v CDP Praha
«  D.1.2 Zelezniéni sd&lovaci zaFizeni
PS 02-04-01  Milovice — Praha hl. n. (mimo), pfenosovy systém GSM-R
PS 02-04-12  Milovice — Praha hl. n. (mimo), optimalizace a uvedeni do provozu GSM-R
PS 02-04-13  Milovice — Praha hl. n. (mimo), dopInéni centralnich ¢asti sit¢ GSM-R

5.2 Navaznost na souvisejici stavby a investice

Objekt je nutné koordinovat s nasledujicimi investicemi Spravy zeleznic:

» ETCS Kralupy n. Vitavou — Praha — Kolin
— stavba v realizaci
e ETCS Praha-Uhfinéves — Praha hl. n. (mimo)
— stavba v realizaci
* Modernizace tratového Useku Praha-Liber - Praha-MaleSice, I. stavba
— stavba v pfipravé, mozny soubéh staveb
e Optimalizace tratového Useku Mstétice (mimo) - Praha-Vysocany (v€etné)
— stavba v realizaci
«  Optimalizace tratového tseku Celékovice (mimo) - Mstétice (véetné)
— stavba v realizaci
* Modernizace tratového Useku Nymburk hl.n. (v€éetné) — Lysa nad Labem (v€etné)
— stavba v pfipravé, realizace po stavbé ETCS
» DOZ Praha-Uhfinéves — Praha hl. n. — Praha Vyso&any
— stavba v realizaci
+ Rozsifeni odstavnych kapacit ZUP — lokalita Malletova
— stavba v pfipravé
« Modernizace trati v Useku vyhybna Skaly — Praha-Cakovice (mimo)
— stavba v pfipravé
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6 Stavebné montazni postupy vystavby

Celkové postupy stavby jsou feSen v ¢asti dokumentace B.8 Zasady organizace vystavy (ZOV).

Objekt ma vliv na technologickou vyluku GSM-R v predpokladaném rozsahu cca 24 hodin na jednu
lokalitu BTS, kde bude probihat vyména technologie a pfenosového systému. PFi vypadku/vyméné
technologie BTS GSM-R dojde ke snizeni rychlosti pohybu vlakd kvdli jinému zptsobu dorozumivani.
Je tedy nutno Fesit vypadky sluzby GSM-R béhem Uprav a z toho vyplyvajici vyluky. Tyto vyluky je
povinen domlouvat s provoznimi slozkami SZ zhotovitel stavby. Jedna se o Useky s nutnym
vylou€enim funkénosti GSM-R v ramci tohoto PS:

—_

Pro BTS ZST Lysa n. Labem — ZST Lysa n. Labem a v&echny pfilehlé tratové Useky

)
2) Pro BTS Karany — ZST Celakovice (mimo) — ZST Lysa n. L. (mimo)
3) Pro BTS Hradlo Karany — ZST Celékovice (mimo) — ZST Lys& n. L. (mimo)
4) Pro BTS ZST Celakovice — ZST Mstétice (mimo) — odb. Karany (mimo).
5) Pro BTS Zast. Zelene& — ZST Praha-Horni Po&ernice (mimo) — ZST Celakovice (mimo)
6) Pro BTS ZST Praha-Satalice — ZST Praha-Vyso&any (mimo) — ZST Praha—H. Po&. (mimo)
7) Pro BTS ZST Praha-Vysoéany — ZST Praha-Vyso&any (v&etn&) — Vyhybna Skaly (mimo)

Ve v8ech pfipadech (1-7) se jednéa o vyluku GSM-R pro vSechny stanicni nebo tratové koleje.

Vyména technologie se pfedpoklada v ramci cca 24 hodin, aby byla zachovana maximalni funkénost
systému GSM-R na pfilehlych tratovych Usecich.

Nejdfive u BTS Hradlo Karany a BTS Karany probéhne demontaz stavajicich kleci a skfini
technologie a odpojeni kabelovych pfipojek. Nasledné bude instalovana nova technologie vcetné
ochranné klece a probéhne pfipojeni sdélovacich kabell, napajeci pfipojky a koaxialnich svodu.
Nakonec bude nova technologie BTS uvedena do provozu.

Pred montazi je nutné kontaktovat patficné osoby (pro vytyCeni siti a oznameni o zapoceti stavebnich
praci) uvedené ve vyjadreni k této projektové dokumentaci. Jedna se predevsim o vyjadreni CD-
Telematika a.s. a vyjadfeni OR. Oznameni musi byt feSena v dostatedném predstihu.

6.1  Vyluky

Zhotovitel musi zazadat o vyluky v souladu s piedpisem SZ D7/2 Organizovani vylukovych &innosti,
tedy vydanim rozkazu o vyluce (ROV) v€etné dodrzeni veSkerych podminek pro jejich zpracovani a

vyhotoveni zadosti.

Ve vy8e uvedenych lokalitdch bude nutné vyloucit provoz z&kladniho radiového spojeni a SDH STM-1
na zhruba 24 hodin.

Po dobu nefunkéniho zakladniho radiového spojeni bude zavedeno opatfeni pro jiné dorozumivani na
trati, napf. nouzovym spojenim nebo pomoci verejné mobilni sité dle konkrétniho vylukového rozkazu.
PFi pouziti nouzového spojeni je maximalni tratova rychlost ve vySe uvedenych Usecich omezena do
100 km/h. Vzhledem k nefunkénosti zakladniho radiového spojeni bude po jednotlivych lokalitach a
Usecich snizena tratova rychlost mezi dopravnami do 100 km/h a jizda bude probihat pouze na

narodni zabezpecovaci systém.

Konkrétni termin vyluky bude feSen mezi dodavatelem a Spravou zeleznic.
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7 Vypocty a posouzeni navrhu technického reseni

Pro objekt nebyla feSena ¢ast dokumentace 3 FeSici vypocty.

V ramci tohoto stupné dokumentace se statické, hydrotechnické nebo jiné vypocty neprovadi.
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8 Pozadavky do dalsi faze pripravy a realizace

8.1 Rozsah dokumentace

Dokumentace je zpracovana ve stupni ,Dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni“ v souladu s
predpisem €.146/2008 Sb. (Vyhlaska o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalSim prabéhu pfipravy investice dopracovat do formy PDPS
(Projektova dokumentace pro provadéni stavby).

8.2  Zvlastni podminky pro realizaci PS a SO
Pro realizaci predmétného PS nejsou nutné zadné zvlastni podminky.

8.3 Pokyny pro montaz

Veskeré prace spojené s demontazi a montazi sdélovacich zafizeni jsou obvyklé a nevyzaduji
zvlastniho upozornéni. Je tfeba postupovat tak, aby pfipadné demontovana zafizeni byla i nadale
pouzitelnd pro moznou montaz do novych lokalit nebo popf. na nahradni dily.

8.4 Péce o zivotni prostiedi

PFfi navrhované vystavbé je tfeba dodrzovat z hlediska péCe o Zivotni prostfedi predevsim tato
vSeobecné platna opatfeni:

*  Mechanismy pouzivané pfi provadéni zemnich praci musi byt spravné sefizeny (exhalace!)
a béh motort musi byt omezen na nezbytné nutnou dobu (zemni prace, chranicka)

»  Ekologicky nebezpecny odpad (napf. zbytky barev, lakl, rozpoustédel, fedidel, ropnych
produktu, elektrolytu, odfezky kabeld a jejich obald atd.) musi byt odborné likvidovan podle
ekologickych a bezpecnostnich zasad - nikdy nesmi byt ponechan na mistech praci.

 Po dokon&eni praci musi byt stavenisté fadné uklizeno. To plati zejména pro Useky
kabelové ryhy provadéné v zavéreCnych fazich stavby (napf. nastupisté), kde je nutné
odklidit pfebytecnou zeminu a uvést povrch do stavu umozriujiciho finalni Upravu povrchu

»  Predpokladané naroky na likvidaci odpadovych materiall jsou u tohoto provozniho souboru
minimalni, zejména proto, ze nebudou provadény zadné demolini prace. Zbytky kabell a
vodi€u, stavebnich natér(, natérovych hmot a fedidel jakoz i komunalni odpad budou
likvidovany jednotlivymi postupy v ramci stavby.

* Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude Fidit ustanovenim
zakona ¢. 185/2001Sb. o odpadech a dalSimi pfedpisy v odpadovém hospodarstvi.

+  Likvidace odpadu je provadéna podle programu odpadového hospodafstvi viz Vyhlaska MZP
¢. 383/20021Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpadovy materidl bude ulozen dle
kategorizace odpadu nezavadnym zplsobem na Fizenou skladku, kde musi dodavatel uzavrit
smlouvu o uloZeni odpadového materialu s osobou opravnénou k nakladani s odpady.

8.5 Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci

Zhotovitel stavby (zaméstnavatel) je povinen zajistit bezpecnost a ochranu zdravi zaméstnanct pfi
praci s ohledem na rizika mozného ohrozeni zZivota a zdravi, ktera se tykaji vykonu prace (odst. 1 §
101 z. ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace).
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Zhotovitel stavby je povinen vytvaret bezpecné a zdravi neohrozujici pracovni prostfedi a pracovni
podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pfijimanim opatfeni k
predchézeni rizikdm (odst.1 § 102 z.¢. 262/2006 Sb., zakonik prace).

V8echna opatfeni musi odpovidat pozadavkim legislativnich pfedpisd, norem a jinych zavaznych
predpisl, navodim vyrobcu, technologickym a pracovnim postupum pfip. mistnim bezpe&nostnim
predpisim, a také zadvaznym dokumentdm a pozadavkum spravci inzenyrskych siti a legislativnim
predpisiim, zavaznym predpisim, normam a smérnicim tykajicich se kontaktu se zelezni¢ni dopravou
nebo s dopravou silniéni.

Zameéstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni a stavebné montdzni prace nebo
udrzovaci prace pro jinou pravnickou osobu (Sprava Zeleznic s.o., spravci inzenyrskych siti, atd.) na
jejim pracovisti €i zafizeni, zajisti v soucinnosti s touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpecny
vykon prace. Prace mohou byt zahajeny pouze, pokud je pracovi§té nalezité zajis§téno a vybaveno.

Zaméstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technické zafizeni a dopravni prostfedky a naradi byly z
hlediska BOZP vhodné pro préci, pfi které budou pouzivany.

Zameéstnavatel je povinen organizovat praci a stanovit pracovni postupy, tak aby byly dodrzovany
zasady bezpecného chovani na pracovisti.

Na pracovistich, na kterych jsou vykonavany prace, pfi nichz mize dojit k poSkozeni zdravi, je
zaméstnavatel povinen umistit bezpecnostni znacky, zavést signdly nebo instrukce tykajici se BOZP.

Zajisténi BOZP se tyka vSech osob, které se s védomim zhotovitele zdrzuji na stavenisti. Zajisténi
BOZP se vztahuje i na osoby mimo pracovnépravni vztahy, tj. napf. osoby samostatné vydélecné
¢inné.

Plni-li na jednom pracovisti Ukoly zaméstnanci dvou a vice zaméstnavatell, jsou zaméstnavatelé
povinni vzajemné se pisemné informovat o rizicich a pfijatych opatfenich k ochrané pred jejich
pusobenim, ktera se tykaji vykonu prace a pracovisté a spolupracovat pfi zajiStovani bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci pro vSechny zaméstnance na pracovisti.

Prace a povinnosti cizich pravnickych a fyzickych osob v prostorach provozované zelezni¢ni dopravni
cesty z hlediska BOZP v ramci stavby:

«  Pro zhotovitele stavby je smluvné zavazny predpis SZ Bp1 a Bp3

»  Zhotovitel stavby je povinen zajistit provadéni praci odborné zplisobilymi osobami dle pfedpisu
SZ Zam1, Piedpis o odborné zptisobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy.

»  Zhotovitel stavby je povinen zajistit provadéni praci osobami zdravotné zpusobilymi ve smyslu
vyhlagky MD &. 101/1995 Sb., Rad pro zdravotni zpusobilost osob pfi provozovani drahy a
drazni dopravy.

»  Zhotovitel stavby zajisti, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni dila
pohybovat na draze nebo v obvodu drdhy na mistech verejnosti nepfistupnych, mély povoleni
pro vstup do t&chto prostor. Povoleni se vydava dle predpisu SZDC Ob1 dil IL.

« Prehled zakladnich legislativnich predpist BOZP platnych pro pracovni ¢&innosti ve
stavebnictvi:

e Z¢.262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni,
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Z ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal§i pozadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek BOZP), v platném znéni,

Z.€. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonu, v
platném znéni,

NV ¢&. 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, v platném znéni,

NV 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpe¢im padu z vySky nebo do hloubky, v platném znéni,

NV 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi, v platném
znéni,
NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpeény provoz a pouzivani stroju,

technickych zafizeni, pfistroju a naradi, v platném znéni,

NV 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplisob organizace prace a pracovnich postupu, které je
zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky, v platném
znéni,

NV ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani ochrannych
pracovnich prostfedkl, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostfedkd, v platném znéni,

NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni,

NV 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpec¢nostnich znacek a signald, v
platném znéni,

NV 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci, v platném znéni

NV 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
prostfedi s nebezpecim vybuchu, v platném znéni,

Vyhl.€. 50/1978 Sb., o0 odborné zplsobilosti v elektrotechnice, v platném znéni,

Vyhl.€. 18/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky k
jejich bezpecnosti, v platném znéni,

Vyhl.&. 19/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajisténi jejich bezpecnosti, v platném znéni,

Vyhl.&. 21/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky k
zajisténi jejich bezpec€nosti, v platném znéni,

Vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajiSténi bezpecnosti prace a
technickych zafizeni, v platném znéni,

Vyhl.&. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich zafazeni
do tfid a skupin a o blizSich podminkach jejich bezpecnosti, v platném znéni,

Vyhl.¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi svafovani a
nahfivani zivic v tavnych nadobach, v platném znéni,

Vyhl.€. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni
hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testd a podminky odbéru biologického materialu
pro provadeni biologickych expozi¢nich testd a ndlezitosti hldSeni praci s azbestem a
biologickymi €initeli, v platném znéni,
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«  Vyhl.£.394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu a
postup pfi ur€eni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci, v platném znéni.

« Préace a ¢innosti v ramci stavby vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni Zivota nebo
poskozeni zdravi dle pfilohy €. 5 NV €. 591/2006 Sb. v platném znéni:

e Prace vystavujici zaméstnance riziku poskozeni zdravi nebo smrti sesuvem uvolnéné zeminy
ve vykopu o hloubce vétsi nez 5 m

e Prace nad vodou nebo v jeji tésné blizkosti spojené s bezprostifedni blizkosti spojené s
bezprostfednim nebezpe¢im utonuti — v pfipadé praci spojenych s ochranou stavby pfi
povodni.

« Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni popfipadé technického
vybaveni.

e Zemni prace provadéné protlacovanim.

« Prace spojené s montazi a demontazi tézkych konstrukénich stavebnich dild kovovych,
betonovych a dfevénych uréenych pro trvalé zabudovani do staveb.

8.6 Pozarni ochrana

Realizace a provoz stavby nevyzaduje zabezpeceni specialni pozarni ochrany. Je v8ak nutné, aby
béhem vystavby zlstala zachovana prljezdnost komunikaci (popfipadé pfistup) pro zachranna
vozidla pozarni ochrany.

Stavba bude vybudovana z nehoflavych materiall, pfipadny pozar v prostoru stavby by byl likvidovan
mistné pfisluSsnym hasi¢skym sborem.

Provoz i vystavba musi respektovat Zdkon o pozarni ochrané €. 133/1985 Sb., ve znéni pozdéjSich
predpist. PFi stavebnich a montaznich pracich je nutno dodrzovat protipozarni opatfeni. Realiza¢ni
firma zajisti, Ze po dobu vystavby nebude zvySeno nebezpeci pozaru a budou dodrzovana hygienicka
a bezpecénostni opatfeni.

Pfi montazi kabelovych spojek smrdtovaciho typu je nutné dbat na pouzivani bezplamenné
technologie obzvlasté v uzavienych prostorach. Bezpodminecné je nutno provést hermetické utésnéni
kabell pfi vstupu do objektd, a to z obou stran vstupniho télesa a kabelu. Nutné je i utésnéni vstupu
do sdélovacich mistnosti a chranicek i rezervnich v pfekopech a protlacich. Shodné oboustranné
hermetické utésnéni je nutné provést rovnéz pfi vstupu do budov.

Realizaci a provozem této stavby nedojde ke zvySeni pozarniho zatizeni uvedené oblasti.

Veskeré dodané protipozarni ucpavky nebo prostupy tésnéné protipozarnimi tmely musi splfiovat
odolnost proti pozaru min. El 60.

Prostupy rozvod( a instalaci pozarné délici konstrukci musi byt utésnény v souladu s pozadavky CSN
73 0810. Pozarni ucpavky budou oznaceny alespon z jedné strany Stitkem obsahujicim informace o:

a) pozarni odolnosti,

b) druhu nebo typu ucpavky,

c) datu provedeni,

d) firmé, adrese a jméné zhotovitele,

€) oznaceni vyrobce systému
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9 Prehled pouzitych norem, predpisu, vzorovych lista

9.1  Souvisejici legislativa

*  Zakon €. 266/1994 Sb. Zakon o drahach

»  Z&kon €. 458/2000 Sb. Energeticky zakon

e Zakon €. 127/2005 Sb. Zakon o elektronickych komunikacich
o Zakon €. 183/2006 Sb. Stavebni zakon

e Zakon €. 262/2006 Sb. Zakonik prace

e Zakon €. 416/2009 Sb. Zakon o urychleni vystavby dopravni, vodni a energetické
infrastruktury

o Z&kon €. 181/2014 Sb. Zakon o kybernetické bezpecnosti

e Zakon €. 174/1968 Sb. Zakon o statnim odborném dozoru nad bezpeénosti prace
o Zé&kon €. 133/1985 Sb. Zakon o pozarni ochrané

e Zakon ¢. 541/2020 Sb. Zakon o odpadech

o Zé&kon €. 250/2021 Sb. Zakon o bezpecnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych
technickych zafizeni a o zméné souvisejicich zakonu

e Vyhlaska ¢. 100/1995 Sb. R&d uréenych technickych zafizeni

e Vyhlaska ¢. 173/1995 Sb. Vyhlaska Ministerstva dopravy, kterou se vydava dopravni fad
drah

e Vyhlaska €. 177/1995 Sb. Vyhlaska Ministerstva dopravy, kterou se vydava stavebni a
technicky fad drah

e Vyhlaska ¢. 246/2001 Sb. Vyhlaska o pozarni prevenci

* Vyhlaska €. 499/2006 Sb. Vyhlaska o dokumentaci staveb

e Vyhlaska €. 146/2008 Sb. VyhlaSska o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb

* Vyhlaska ¢. 268/2009 Sb. Vyhlaska o technickych pozadavcich na stavby

*  Vyhlaska €. 73/2010 Sb. Vyhlaska o vyhrazenych elektrickych technickych zafizenich

* Nafizeni vlady €. 194/2022 Sb. Nafizeni vlady o pozadavcich na odbornou zpusobilost k
vykonu €innosti na elektrickych zafizenich a na odbornou zpusobilost v elektrotechnice

* Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb. Nafizeni vlady, kterym se stanovi bliz§i pozadavky na
bezpec€ny provoz a pouzivani strojl, technickych zafizeni, pfistroja a naradi

« Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb. Nafizeni vlady o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostredi

* Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. Nafizeni vlddy o bliz8ich minimédlnich poZadavcich na
bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

* Nafizeni vlady €. 176/2008 Sb. Nafizeni vlady o technickych pozadavcich na strojni zafizeni

* Nafizeni vlady €. 201/2010 Sb. Nafizeni vlady o zplsobu evidence Urazu, hladeni a zasilani
zéznamu o Urazu

* Nafizeni vlady €. 118/2016 Sb. Nafizeni vlady o posuzovani shody elektrickych zafizeni
uréenych pro pouzivani v urcitych mezich napéti pfi jejich dodavani na trh
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e Smérnice EP a rady 2008/57/ES o interoperabilité  Zelezniéniho  systému ve
Spolecenstvi

*  Smérnice EP arady 2016/797 o interoperabilité zelezni€niho systému v Evropské unii

* Nafizeni komise (EU) 2016/919 o technické specifikaci pro interoperabilitu tykajici se
subsystému ,Rizeni a zabezped&eni* Zelezniéniho systému v Evropské unii

e adalsi (vSe v aktualnim znéni v dobé zpracovani dokumentace), zejména provadéci vyhlasky
vySe uvedenych zakonu. Tyto pfedpisy jsou v platném znéni zavazné pro dodavatele PS.

9.2 Predpisy Spravy zeleznic, s. o.

»  TKP kapitola 28 Sdélovaci zafizeni — platné znéni
«  TKP kapitola 33 Elektromagneticka kompatibilita (EMC) — platné znéni

« SZ D1 CAST PRVNI Dopravni a navéstni piedpis pro traté nevybavené evropskym viakovym

zabezpecovactem
« SZD7/2 Organizovani vylukovych €innosti
« SZBpt Pokyny provozovatele drahy k zajisténi bezpecnosti a k ochrané zdravi osob

pfi €innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach Zelezni¢ni drdhy provozované
Spravou zeleznic, statni organizaci

+ SZBp3 BezpeCnost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pfi stavebnich
¢innostech v prostorach Spravy zeleznic, statni organizace

« S7S4 Zelezniéni spodek

« SZZamft Predpis o odborné zpusobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni
dopravy

« SZDC T300 Pfedpis pro stanoveni rozsahu a organizaci Udrzby sdélovacich a
zabezpecovacich zafizeni

« SZSMO11 Dokumentace staveb Spravy zeleznic, statni organizace

«  Smérnice SZDC &. 16/2005 Zasady modernizace a optimalizace vybrané Zelezni¢ni sité
Ceské republiky

«  Smérnice SZDC &. 30 Zé&sady rekonstrukce celostatnich drah Ceské republiky nezafazenych
do evropského zelezni¢niho systému

«  Smérnice SZDC &. 32 Zasady rekonstrukce regionalnich drah

«  Smérnice SZDC &. 34 Smémice pro uvadéni do provozu vyrobkd, které jsou soudasti
sdélovacich a zabezpecovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky, na zelezniéni
dopravni cesté ve vlastnictvi statu statni organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty

« Smérnice SZDC &.35 Smérnice, kterou se stanovuji technické specifikace vlakovych
radiovych zafizeni a zasady pro jejich pfipravu a realizaci na zelezniéni dopravni cesté ve
vlastnictvi statu v platném znéni

«  Smérnice SZDC &. 42 Hospodareni s vyziskanym materialem
«  Smérnice SZDC SM96 Smérnice pro nakladani s odpady

«  Smérnice SZDC & 116 Smérnice, kterou se stanovuji technické specifikace radiovych
zafizeni pracujicich v mistnich radiovych sitich v pasmu 150 MHz a zasady pro jejich pfipravu
a realizaci na zelezni¢ni dopravni cesté ve vlastnictvi statu

«  Pokyn GR¢&. 2/2013 Sprava zelezni¢niho sdélovaciho zafizeni
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SZDC TS 3/2014-S Funkce STOP v systému GSM-R, druhé vydani
SZDC TS 2/2014-S,Z  Vystraha pii nedovoleném projeti navéstidla
SZDC TS 6/2010-S Vybér a projektovani dotykového terminalu telefonniho zapojovace

SZ TS 1/2022-SZ Optické kabely a jejich pfislusenstvi v pfenosové siti statni organizace
Sprava zeleznic

Pokyn GR &. 12/2009  Situovani nepfenosnych navéstidel zabezpedovaciho zafizeni dle
TNZ 34 2620

Pokyn €. 8/2010 Pokyn provozovatele drahy k zajisténi plynulé a bezpecné drazni
dopravy. Stanoveni zékladniho radiového spojeni na zelezni¢ni dopravni cesté provozované
Spravou zelezniéni dopravni cesty, statni organizaci

Pokyn GR ¢&. SZ PO-12/2022-GR Pokyn generalniho feditele ve véci aktivace a ovéfovani
vazby Vystrahy pfi nedovoleném projeti navéstidla (VNPN) a systému sité radiodispeCerské
(SRD) a systému sité GSM-R CZ

SZDC (CD) Z11 Ptedpis pro obsluhu radiovych zafizeni
SZ R14 Rad zabezpeéeni poZarni ochrany statni organizace Sprava Zeleznic

a dalsi (vSe v aktualnim znéni v dobé zpracovani projektu). Tyto pfedpisy jsou v platném znéni
zavazné pro dodavatele PS.

9.3 Souvisejici technické normy

« CSNEN®G0445ED.5 Zakladni a bezpeénostni zasady pro rozhrani &lovék-stroj, znageni a
identifikaci - Identifikace svorek predméta, koncu vodicu a vodicl

« (SN 331500 Revize elektrickych zafizeni

« CSN332000-1 ED.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 1: Zakladni hlediska,
stanoveni zakladnich charakteristik, definice

« CSN 33 2000-5-54 ED.3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-54: Vybér a
stavba elektrickych zafizeni - Uzemnéni a ochranné vodice

« CSN 333270 Sdélovaci a zabezpe&ovaci zaFizeni ve vyrobnach a rozvodu elektrické
energie a tepla

« CSN 334000 Pozadavky na odolnost sd&lovacich zafizeni proti pfepéti a nadproudu

« (CSN334010 Ochrana sdé&lovacich vedeni a zafizeni proti prepéti a nadproudu
atmosférického puvodu

« CSNENB50128 ED.2 Drazni zafizeni - Sdélovaci a zabezpedovaci systémy a systémy
zpracovani dat - Software pro drazni Fidici a ochranné systémy

« CSN342300ED.2 Predpisy pro vnitfni rozvody vedeni elektronickych komunikaci

« CSNENS50125-3 Drézni zafizeni - Podminky prostiedi pro zafizeni - Cast 3:
Zabezpecovaci a sdélovaci zafizeni

« CSNENS50110-1 ED.3 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich - Cast 1: Obecné
pozadavky

« CSN EN 60529 Stupné ochrany krytem (kryti - IP kéd)

+ (CSN330165ED.2 Znaceni vodi¢d barvami nebo Cislicemi - Provadéci ustanoveni

« CSNEN®G0446 ED.2  Zakladni a bezpeénostni zasady pro rozhrani &lovék-stroj, znadeni a
identifikaci - Oznacovani vodi¢u barvami nebo pismeny a cislicemi
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« CSNISO 3864-1 Grafické znagky - Bezpe&nostni barvy a bezpe&nostni znagky - Cast
1: Zasady navrhovani bezpecnostnich znadek a bezpeénostniho znaceni

« CSNEN 62305-3 ED.2 Ochrana pred bleskem - Cast 3: Hmotné $kody na stavbach a
nebezpedi zivota
« CSNENS50121-1 ED.4 Drazni zafizeni - Elektromagneticka kompatibilita - Cést 1: Obecné

« CSNENS50121-2 ED.4 Drazni zafizeni - Elektromagnetickd kompatibilita - Cast 2: Emise
celého drazniho systému do vnéjSiho prostfedi

« CSNENS50121-4 ED.4 Drazni zafizeni - Elektromagnetickd kompatibilita - Cast 4: Emise a
odolnost zabezpecovacich a sdélovacich zafizeni

« CSNENS50124-1 ED.2 Drazni zafizeni - Koordinace izolace - Cést 1: Zakladni pozadavky -
Vzdu$né vzdalenosti a povrchové cesty pro vSechna elektricka a elektronicka zarizeni

« CSNENS50124-2 ED.2 Drazni zafizeni - Koordinace izolace - Cast 2: Prepéti a ochrana pred
prepétim

« TNZO013468 Vykresy zelezniénich trati a stanic

« TNZ010101 Nazvoslovi Ceskych drah - Oblast: sdélovaci a zabezpedovaci zafizeni

« TNZ342605 Navéstni natéry a bezpednostni sdéleni na Zelezniénich sdélovacich a
zabezpec€ovacich zafizenich

« TNZ 734955 Vypravni budovy a budovy zastavek CSD

« TNZ343109 Bezpetnostni predpisy pro &innost na trakénim vedeni a v jeho blizkosti na
zelezni¢nich drdhach celostatnich, regionalnich a vleckach

«  CSN EN 60038 Jmenovita napéti CENELEC

« CSN 33 2000-4-41 ED.3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna
opatieni pro zajisténi bezpecnosti - Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

« CSN 33 2000-4-43 ED.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-43: Bezpeénost -
Ochrana pfed nadproudy

« CSN 33 2000-4-46 ED.3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-46: Bezpedénost -
Odpojovani a spinani

« CSN 33 2000-5-52 ED.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-52: Vybér a
stavba elektrickych zafizeni - Elektricka vedeni

«  CSN 33 2000-5-551 ED.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-55: Vybér a
stavba elektrickych zafizeni - Ostatni zafizeni - Clanek 551: Nizkonapétova zdrojova zafizeni

+ CSNENS50272-2 Bezpecnostni pozadavky pro akumulatorové baterie a akumulatorové
instalace - Cast 2: Staniéni baterie

«  CSN EN 62040-1 Zdroje neprerusovaného napajeni (UPS) - Cast 1: VSeobecné a

bezpecnostni pozadavky pro UPS

+ CSN 341090 ED.2 Elektrické instalace nizkého napéti - Predpisy pro prozatimni
elektrickd zafizeni

« CSNENS50160 ED.2 Charakteristiky napéti elektrické energie dodavané z vefejné
distribu¢ni sité

« CSN376605ED.2 Pripojovani elektrickych zafizeni celostatnich a regionalnich drah a
vle¢ek na elektricky rozvod
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« a s nimi souvisejici normy, vyhlasSky, katalogy pfistroji a zafizeni platné v dobé jejiho
zpracovani.
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10 Seznam zkratek
PS provozni soubor
SO stavebni objekt
ZST Zelezniéni stanice
ZAST. Zelezni¢ni zastavka
km kilometr zelezni¢ni trati
ODF opticky rozvadéc¢
MOK mistni opticky kabel
DOK dalkovy opticky kabel
POK pripojny opticky kabel
HR hlavni rozvod metalické kabelizace
MR mezilehly rozvod metalické kabelizace
TK tratovy metalicky kabel
MK mistni metalicky kabel
SDH synchronni pfenosovy systém
MPLS multiprotokolovy pfenosovy systém
SFP vlozny opticky transciever (pfevodnik)
IP internetovy protokol
TDS technologicka datova sit
LTDS lokalni technologicka datova sit
VPN virtualni privatni sit
RSW primyslovy switch pro datové spojeni LTDS EOV a OSV
BTS zakladnova radiostanice GSM-R
GSM-R digitalni tratovy radiovy systém 900MHz
SRD analogovy tratovy radiovy systém 460Mhz (dfive TRS)
SRV analogovy tratovy radiovy systém 150Mhz
MRS mistni radiovy systém 150MHz
ZR zakladnova radiostanice
TZ telefonni zapojovac
NZ né&hradni telefonni zapojovaé
VNPN systém vystrahy pfi nedovoleném projeti navéstidla
Su stavédlova Ustfedna
RD relé domek
KAM kamerovy systém
ISC informacni systém
ROZ rozhlasové zafizeni (Ustfedna)
ATU automaticka telefonni Ustfedna
OK/ETH prevodnik optika/Ethernet (opticky modem)
UPS neprerusovany zdroj napajeni
DDTS ZDC dalkova diagnostika technologickych systému Zelezniéni
dopravni cesty
InK integraéni koncentrator DDTS ZDC
TeS termindlovy server DDTS
InS integracni server DDTS
EQV systém elektrického ohfevu vymeén
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osv systém osvétleni
EOV/OSV nadfazeny (fidici) rozvadé¢ EOV a OSV
DRT dispecerska fidici technika
LDSZ liniova distribuéni sit Zeleznic
IED DIF systém diferencialnich ochran rozvodu 22kV
EE systémy elektroniky a energetiky
OSE odbér spotieby elektrické energie
NTS napajeci trafostanice rozvodu 22kV
STS staniéni trafostanice rozvodu 22kV
TTS tratova trafostanice rozvodu 22kV
TNS trakeéni napajeci stanice (ménirna)
SpS spinaci stanice
ZZEE zalozni zdroj elektrické energie ("diesel agregat”)
EPZ elektrické predtapéci zafizeni
RZS rozvadéc zajisténé sité (zpravidla s kratkou dobou vypadku pfi
prepnuti sité)
Rzz rozvadéc pro napajeni zabezpe€ovaciho zafizeni
ATJ/ATK rozvadéce vlastni spotfeby v rozvodnach
RH hlavni rozvadéc
AC stfidava napéjeci soustava
DC stejnosmérna napajeci soustava
VB vypravni budova
TO, TB technologicky objekt, technologicka budova
PTO provozné-technologicky objekt
VS venkovni technologicka sdélovaci skrin (zpravidla na zastavce)
CD-T CD Telematika a.s.
SEE sprava elektrotechniky a energetiky
SSZT sprava sdélovaci a zabezpecovaci techniky
ED elektrodispecink
OR oblastni feditelstvi
CTD centrum telematiky a diagnostiky
SPD pfepétové ochrana
LPZ z6ny ochrany pred bleskem
LPS systém ochrany pred bleskem
EPS elektronicka pozarni signalizace
ASHS autonomni samo-zhaseci systém
DZDC dispecer zelezni¢ni dopravni cesty
CBS centralni bateriovy systém
TD tratovy dispecer
DTTZ Dotykovy terminal telefonniho zapojovace
RDD rozvadéc dalkové diagnostiky
VA zasuvkovy stojan
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