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1  VŠEOBECNÉ ÚDAJE STAVBY 

1.1 Základní údaje o stavbě 

Název stavby: ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo) 

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 321 4901/500 352 0206 

Stupeň dokumentace:  Projektová dokumentace pro společné povolení (DÚSP) 

Druh/Charakter stavby:  Výstavba vlakového zabezpečovače 

Kraj:   Hl. m .Praha, Středočeský 

Vlastníci dotčených pozemků:  Správa železnic, s. o., České dráhy, a.s., (ostatní viz geodetická část 

PD) 

Místo stavby:  Traťový úsek: 

č.524A  Lysá nad Labem - Praha-Vysočany 

č.524B  Lysá nad Labem – Milovice 

č.525F  Praha-Hostivař - Praha-Vysočany 

č.532C  Čelákovice – Neratovice 

č.532D  Čelákovice - Mochov nz 

č.537    Praha-Vysočany – Turnov 

č.503A  Nymburk hl.n.- Ústí n.L.západ 

Katastrální území:  Uvedené údaje jsou uvedeny v geodetické dokumentaci v dokaldové 

části stavby 

Zpracovatel dokumentace:  SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3,  

 IČ: 25793349, DIČ CZ25793349 

Hlavní inženýr projektu (HIP): Ing. Martin Raibr (martin.raibr@sudop.cz, 605 229 036) 

Garant profese: Ing. Martin Štrof (martin.strof@sudop.cz , tel. 605 229 014) 

Stavebník:  Správa železnic, státní organizace,  

 se sídlem Praha 1, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234,  

 DIČ: CZ70994234  

Generální dodavatel stavby:  AŽD Praha s. r. o., Žirovnická 3146/2, 106 00, Praha 10 

 IČ: 48029483, DIČ CZ48029483 
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2 Seznam vstupních podkladů 

Podkladem pro zpracování projektu je předchozí stupeň dokumentace (ZDS2) schválený investorem. 

Rozsah PS a technické řešení byl probrán na pracovních poradách a na závěrečné poradě 

odsouhlasen za účasti investora, projektanta a budoucího správce zařízení. Zápisy z porad jsou 

součástí dokladové části dokumentace (Část E). 

Výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace sdělovacího zařízení tohoto 

provozního souboru stavby je: 

• Zadání předmětné stavby; 

• Dokumentace ZDS2; 

• Výsledky jednání uskutečněných v průběhu projektových prací; 

• Koordinace se souvisejícími stavbami; 

• Koordinace s ostatními zpracovateli projektových dokumentací; 

• Rozpracovaná dokumentace souvisejících stavebních objektů a provozních souborů. 
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3 Navržené technické řešení a hlavní technické parametry 

3.1 Popis stávajícího stavu 

Traťový úsek Praha hl. n. (mimo) – Lysá n. Labem – Milovice je v současné době kompletně pokryt 

systémem GSM-R CZ. 

Na řešeném úseku stavby se nacházejí níže uvedené stávající BTS sítě GSM-R. 

1) BTS ŽST Milovice – BTS-R O2 – v technologickém domku 

2) BTS ŽST Lysá n. Labem – BTS 9000 S22 – v technologickém domku 

3) BTS Káraný – BTS 6000 O2 – v technologické venkovní skříni 

4) BTS Hradlo Káraný – BTS 6000 O2 – v technologické venkovní skříni 

5) BTS ŽST Čelákovice – BTS 9000 O2 – v technologickém domku 

6) BTS Zast. Zeleneč – BTS 9000 O2 – v technologickém domku 

7) BTS ŽST Praha-Horní Počernice – BTS-R O2 – v technologické venkovní skříni 

8) BTS ŽST Praha-Satalice – BTS 9000 O2 – v technologickém domku 

9) BTS ŽST Praha-Vysočany – BTS 9000 O2 – v technologickém domku 

10) BTS Balabenka (CDP) – BTS-R S22 – v objektu CDP Praha 

11) BTS Praha, tunely Vítkov – BTS-R – oddělená technologie, část v tunelu a část v ÚS ŽST 

Praha Masarykovo nádraží. 

Jedná se o technologii BTS firmy Kontron Transportation (dříve Kapsch CarrierCom). 

Přenosové systémy řeší PS 02-04-01. Ve všech lokalitách jsou BTS připojeny na přenosový systém 

SDH (STM-1 nebo STM-4). 

Centrální části sítě (MSC) GSM-R Správy železnic jsou umístěny v Praze (objekt Pernerova) a 

Přerově (CDP). Jedná se o technologii firmy Kontron Transportation (dříve Kapsch CarrierCom). Obě 

lokality jsou propojeny a jsou vzájemně georedundatní. V obou lokalitách jsou instalovány bloky (BSC) 

pro připojení jednotlivých základnových rádio stanic (BTS).  

Dohled sítě GSM-R je prováděn z Prahy (objekt Pernerova) kde jsou umístěna dohledová pracoviště. 

Dohled zajišťuje pro centrum telematiky a diagnostiky (CTD) soukromá servisní organizace (ČD-

Telematika a.s.). 

3.2 Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace 

Oproti předchozímu stupni dokumentace došlo k upřesnění technického řešení.  

Nadále není požadováno O14 zdvojování rádiového rozhraní u jednotlivých BTS. 

3.3 Navrhovaný stav 

Tento provozní soubor řeší doplnění a rozšíření základnových radiostanic BTS interoperabilního 

rádiového systému GSM-R. 
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Veškeré nově dodané zařízení musí být kompatibilní se stávajícím rádiovým systémem GSM-R 

Správy železnic a CDP Praha. 

V rámci PS projektant uvažuje s výstavbou nové BTS Lázně Toušeň. BTS byla definována v 

předchozím stupni a vychází z požadavku na automatický vstup do oblasti ETCS L2 dle metodického 

pokynu SŽ TSI CCS/MP1. 

V rámci PS 02-04-12 je navržena optimalizace sítě GSM-R a z ní vyplývající potřeba vystavění BTS 

Výhybna Skály (řeší kompletně PS 02-04-12) 

Dále by měl být proveden upgrade stávajících BTS na nejnovější technologii BTS-R: 

1) BTS Praha Balabenka (CDP) – již provedeno samostatnou stavbou 

2) BTS Praha-Vysočany 

3) BTS Praha-Satalice 

4) BTS Praha-Horní Počernice – již provedeno samostatnou stavbou 

5) BTS Zeleneč 

6) BTS Čelákovice – včetně doplnění antény a anténních držáků směr Brandýs n. Labem. 

7) BTS Hradlo Káraný (venkovní skříň) 

8) BTS Káraný (venkovní skříň) 

9) BTS Lysá n. L.  

10) BTS Milovice – již vystavěno samostatnou stavbou 

V jednotlivých výše uvedených lokalitách bude demontována stávající technologie BTS včetně 

souvisejícího materiálu a bude instalována nová technologie BTS-R, případně doplněny potřebné 

kabely a pomocný materiál nebo přeskládáno zařízení v rámci datových rozvaděčů.  

U BTS Hradlo Káraný a Káraný bude probíhat kompletní výměna venkovních skříní a klecí na 

stávajících základech, případně bude doplněna kabelizace a prvky signalizace do souvisejících 

napájecích pilířů. 

Kapacity jednotlivých základnových radiostanic pro hlasové služby a ETCS po této stavbě: 

1) BTS Praha Balabenka (CDP) – 1. sektor (směr Libeň – Nové spojení)  

– až 13 hovorových kanálů *) 

2) BTS Praha Balabenka (CDP) – 2. sektor (směr Vysočany/Holešovice) 

– až 13 hovorových kanálů *) 

3) BTS Praha-Vysočany 

– až 13 hovorových kanálů ** 

4) BTS Výhybna Skály 

– až 13 hovorových kanálů 

5) BTS Praha-Horní Počernice 

– až 13 hovorových kanálů  

6) BTS Zeleneč 
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– až 13 hovorových kanálů 

7) BTS Čelákovice 

– až 13 hovorových kanálů 

8) BTS Hradlo Káraný 

– až 13 hovorových kanálů 

9) BTS Káraný 

– až 13 hovorových kanálů 

10) BTS Lysá n. L. – 1. sektor 

– až 13 hovorových kanálů 

11) BTS Lysá n. L. – 2. sektor (směr Milovice) 

– až 13 hovorových kanálů 

12) BTS Milovice 

– 13 hovorových kanálů 

13) BTS Praha-Satalice  

– až 13 hovorových kanálů (v novém stavu anténa pouze směr ŽST Čakovice) 

14) BTS Lázně Toušeň – 13 hovorových kanálů 

*) na poradě železničního sdělovacího zařízení bylo navrženo, že zkapacitnění BTS Praha Balabenka 

(CDP) bude řešit stavba „Rozšíření odstavných kapacit ŽUP – lokalita Malletova“, kde byl již 

požadavek na rozšíření hovorových kanálů řešen v rámci projekce. Bude rozšířen 1. sektor a zároveň 

bude 2. sektor HW připraven na rozšíření o 1 frekvenci. Aktivace rozšíření 2. sektoru je však do 

budoucna podmíněna zajištěním dalších frekvencí okolo pásma 900MHz určených pro GSM-R. Do té 

doby nelze 2. sektor zkapacitnit. Do BTS se zároveň aktuálně zasahuje v rámci stavby „Zvýšení 

trakčního výkonu TNS Balabenka“. 

**) V případě potřeby je do budoucna výhledově možné rozšíření BTS o dalších 8 hovorových kanálů 

přidáním další vysílací části a děličů signálu do TD za předpokladu, že budou zajištěny další 

frekvence okolo pásma 900MHz určených pro GSM-R – v současné době rozšíření realizovat nelze. 

Dopravní technologie uvádí zhruba 82 vlaků v úseku Lysá n. L. (včetně) – Balabenka (mimo), přičemž 

v inkriminovaném nejvíce zatíženém úseku výhybna Skály – Praha-Vysočany uvažuje s max. 24 

vlaky. Na základě těchto počtů vlaků je kapacita GSM-R aktuálně dostatečná. 

Z pohledu automatických vstupů do oblasti ETCS jsou dle informací projektantů zabezpečovacího 

zařízení řešeny tyto traťové úseky: 

1) Lysá n. Labem – Kostomlaty (pokryto GSM-R) 

2) Lysá n. Labem – Stará Boleslav (pokryto GSM-R) 

3) Čelákovice – Brandýs n. L. – řešeno v rámci stavby (GSM-R požadováno do km 2,970 – 
zajištěno úpravou BTS ŽST Čelákovice a výstavbou BTS Lázně Toušeň v rámci tohoto PS) 

4) Čelákovice – Mochov – nebude řešen automatický vstup do oblasti ETCS dle informací od 
projektanta zab. zař.  
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5) Výhybna Skály – Praha-Čakovice – řešeno v rámci stavby (GSM-R požadováno do km 15,450 
– zajištěno úpravou BTS ŽST Praha Satalice v rámci PS 02-04-12) 

6) V uzlu Praha se předpokládá pokrytí GSM-R z jednotlivých tratí v oblasti Balabenka a u Praha 
hl. n. – projektantovi nejsou známy nějaké přilehlé problémové úseky 

3.3.1 Technologie BTS  

Tento projekt řeší výstavbu 1 nové základnových radiostanic (BTS) GSM-R. 

Tabulka základních kapacit, ve které jsou podrobné údaje o jednotlivých BTS je přílohou 1.002 této 

technické zprávy. 

BTS Lázně Toušeň 

BTS bude realizována ve standardním provedení (železobetonový stožár výšky do 20m a 

technologický domek). BTS bude instalována v konfiguraci O2. Vysílací část RRH bude instalována 

v TD. 

U BTS bude tímto PS vytvořena sdělovací a napájecí přípojka a zemnící síť.   

Anténní jednotka bude instalována na vrcholu stožáru, včetně doplňkové výstroje a děličů. 

Podrobnosti uvedeny v příloze 1.002 (tabulka základních kapacit). 

BTS i související přípojky budou po výstavbě geodeticky zaměřeny. 

3.3.2 Anténní jednotky 

Doporučené anténní jednotky jsou uveden v příloze 1.002. Instalace anténních jednotek se 

předpokládá vždy na vrchol stožáru na standardní anténní držáky. 

3.3.3 Koaxiální svody 

Pro připojení anténních jednotek budou použity koaxiální svody 7/8" nebo 1/2" s konektory 7-16 M 

nebo F a dále tzv jumpery (koaxiální svody např. 1/2" s konektory 7-16 M-M). Jumpery budou 

instalovány jak u vysílací části, tak u anténních jednotek a děličů signálu 

Řídící a vysílací část BTS bude propojena optickými patchcordy. Kabely budou opatřeny konektory, ve 

vnějším prostředí konektory se zatěsněním proti povětrnostním vlivům. 

Kabelizace bude chráněna v zemi chráničkou (korugovaná, respektive HDPE) a do výšky 3m nad 

zemí bude chráněna ocelovou chráničkou připevněnou ke stožáru. Chráničky budou zatěsněny na 

koncích proti vnikání vody. 

3.3.4 Napojení na přenosovou síť 

Řídící části BTS budou napojeny na přenosové uzly přenosového systému pouze pro GSM-R. Tyto 

přenosové uzly budou instalovány u řídících částí BTS. Přenosový systém řeší PS 02-04-01.  

Řídící část BTS bude na přenosový systém připojena pomocí okruhů E1 v rámci tohoto PS. 

Rozvaděče dohledu BTS budou zapojeny do sítě TDS, respektive v lokalitách, kde bude dostupný 

pouze přenosový systém GSM-R budou zapojeny přímo do tohoto přenosového systému.  

Zdroj 48V DC v BTS bude poskytovat napájení i přenosovému systému, případně dalším zařízením 

instalovaným v rámci PS 02-04-01. 
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3.3.5 Sdělovací přípojka BTS 

BTS bude připojena z DOK 48 vláken (Čelákovice – Brandýs n. Labem) ze stávající kabelové komory 

KK4 ze stávající optické spojky S1. 

Mezi BTS a KK bude do výkopu položena chránička 2x HDPE 40/33 modrá s bílými pruhy a černá 

s bílými pruhy, zafouknut POK 12 vláken a položen vyhledávací vodič 3XN0,8 typu TCEPKPFLEY. 

Vyhledávací vodič bude zakončen na LSA s bleskojistkami a popisový pole v TD BTS a na druhé 

straně smyčkovacím modulem se zatěsněním pro vnikání vlhkosti.  

Přípojný optický kabel bude ukončen v TD BTS novým ODF s kapacitou 12 vláken (konektory E2000). 

Optická spojka bude opravena a bude proveden výpich patřičných vláken (13-18) oboustranně 

směrem do BTS. Optický kabel bude řešen dle SŽ TS 1/2022-SZ. 

Nové otvory do kabelové komory budou utěsněny proti vnikání vlhkosti stejně jako vstup do BTS.  

Přípojka bude uložena do výkopu 0,35x0,9m a uložena do kabelového plastového žlabu šířky 200mm. 

Po celou dobu stavebních prací musí být zabezpečen příchod pro cestující k nástupišti, formou 

například provizorních lávek.  

Mezi napájecí a sdělovací přípojkou vedené ve stejné trase a výkopu bude provedeno oddělní cihlou 

nebo deskou dle platných předpisů. 

Sdělovací přípojka bude zapracována do kabelové knihy stávajícího DOK dle metodiky SŽT. 

3.3.6 Napájení BTS 

U všech stávajících lokalit bude zachována stávající přípojka NN.  

U všech stávajících lokalit bude upravena distribuce zdroje 48V DC vzhledem k nutnosti připojení 

měněné technologie BTS. Dojde k doplnění potřebných jističů DC v distribučním poli a k přepojování 

stávající kabelizace pro sjednocení vývodů v celém úseku. 

BTS Lázně Toušeň 

V rámci tohoto PS je navržena přípojka BTS, která je umístěna na pozemku č. 1207/1. Dle 

geometrického plánu dojde k rozdělení pozemku a na hranici nově vzniklého pozemku bude 

vybudována nová sestava rozvaděčů (RE-ČEZ, RE-SŽ).  

Napájení rozvaděče RE-ČEZ je navrženo ze stávající přípojkové skříně na výpravní budově, kde jsou 

osazeny pojistky Gg 3x63A. Nový rozvaděč RE-ČEZ bude připojen novým kabelovým vedením CYKY-

J 4x10. RE-ČEZ bude v provedení plastového pilíře, který odpovídá platným připojovacím podmínkám 

ČEZ distribuce a.s. V jeho těsné blízkosti bude umístěn rozvaděč RE-SŽ, kde budou rozjištěny a 

odměřeny dva samostatné vývody (jeden pro BTS a druhý pro potřeby zast. Lázně Toušeň). V 

rozvaděči RE-SŽ budou osazeny celkem dva elektroměry s bezdrátovým dálkovým odečtem pro 

potřeby SŽ. Z rozvaděče RE-SŽ bude novým kabelovým vedením CYKY-J 4x10 připojen stávající 

rozvaděč zast. Lázně Toušeň (plastový pilíř v prostoru zastávky). Dále bude z rozvaděče RE-SŽ 

novým kabelovým vedením CYKY-J 4x10 připojen nový technologický domek BTS. 

Dále bude kabelové vedení uloženo do společné zemní kabelové trasy s optickým kabelem. Kabelové 

vedení bude v zemní kabelové trasy uloženo do pískového lože. V případě nahrazení pískového lože 
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prosátou zeminou, bude nn kabel umístěn do chráničky, nebo žlabu.  Ve společné zemní kabelové 

trase bude kabelové vedení NN od sdělovacího odděleno betonovou deskou. 

Při realizaci zásypů bude prováděno postupné hutnění jednotlivých vrstev po 20cm zásypu. Souběhy 

a křížení s ostatními sítěmi budou řešeny způsobem zajišťujícím splnění podmínek požadovaných 

vzdáleností a způsobu oddělení při souběhu a křížení dle ČSN 73 6005 a ČSN 33-2000-5-52 ed.2. 

Kabelová rýha ve zpevněné cestě, její zásyp a obnova povrchu komunikace budou řešeny v souladu s 

platnými normami a předpisy (zejména ČSN 73 30 50 Zemní práce a TP 146 o „Povolování a 

provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách v pozemních komunikacích“). 

V rozvaděči RE/RPP bude instalována i přívodka pro třífázovou elektrocentrálu.  

TD bude opatřen standardní elektroinstalací a vnitřním rozvaděčem dohledu. 

V BTS bude instalován modulární zdroj 48V DC s akumulátory pro 6-ti hodinovou zálohu napájení a 

rozjištěním DC rozvodů s 30% rezervou.  

3.3.7 Uzemnění a ochrana před bleskem 

U každé nové BTS (v tomto případě pouze BTS Lázně Toušeň) se vybuduje nová síť v obvodu 

základové patky stožáru a technologického domku nebo technologické skříně. Do spodní části výkopu 

základové patky se zarazí zemnící tyče, resp. uloží zemnící desky a propojí zemnícím páskem 

30x4mm uloženým do prostého betonu o síle krytí min. 50mm. Zemnící síť se vyvedou na sběrnice na 

stožáru, na které se připojí veškeré kovové prvky stožáru vč. vnějších vodičů anténních svodů. 

Obdobně bude řešena uzemňovací síť technologického domku nebo technologické skříně. 

Kontrolní objekt bude realizován zemní šachtou o průměru 400mm s víkem, která bude mít horní část 

cca 5-10cm nad úrovní terénu. Na zemnící sběrnici se rozpojitelným spojem propojí všechny zemní 

sítě. Po položení a propojení uzemnění budou provedena příslušná měření uzemňovací sítě, týkající 

se zjištění hodnoty odporu uzemnění a zjištění korozivních účinků bludných proudů na uzemnění. Pro 

ukončení NN přípojek je pro zemnící sítě BTS normová hodnota do 5Ohm. 

Zemnící sítě jsou naznačeny na situačních výkresech.  

Uzemnění musí být řešeno v souladu s ČSN 33 2000-5-54 ED.3. Žádná část uzemnění nesmí být 

blíže jak 5m od osy koleje s trakčním vedením. Zároveň je nutné dodržet odstup cca 20m od jiných 

zemnících sítí VN zařízení (např. trafostanic…). Zemnící síť musí být uložena co nejdále od 

metalického kabelového vedení. Minimální vzdálenost mezi sdělovacími a zabezpečovacími kabely a 

zemnící sítí je 2m. 

Uvnitř technologického domku nebo venkovní skříně BTS bude vybudována uzemňovací sběrnice 

(HOP), na kterou budou připojena jednotlivá technologická zařízení. 

Stožáry budou na vrcholu opatřeny jímacími tyčemi (min. 1m) a veškeré kovové prvky stožáru budou 

propojeny na zemnící síť BTS. 

Koaxiální svody budou přizemněny zemnícími sadami ve venkovním prostředí ke stožáru, ve vnitřním 

prostředí na uzemňovací sběrnici technologických domků nebo skříní. Zároveň budou koaxiální svody 
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opatřeny přepěťovou ochranou typu 1. Přepěťová ochrana bude také umístěna přímo v modulech 

RRU. 

Ochráněné části koaxiálních svodů musí být vedeny důsledně od nechráněné kabelizace nebo 

uzemnění přepěťových ochran. Nesmí docházet k souběhům nebo křížení. 

Řešení musí být provedeno dle souboru norem ČSN EN 62305 Ochrana před bleskem, aktuální edice 

a ČSN EN 60728-11 ED. 3 Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby – 

Část 11: Bezpečnost. 

Uzemnění stožáru bude připojeno na novou uzemňovací síť nové technologické budovy přes měřící a 

kontrolní jímky. 

3.3.8 Stavební části BTS 

Železobetonové anténní stožáry 

Železobetonové anténní stožáry budou realizované v lokalitách uvedených v příloze 1.2 (nový stožár 

pouze v lokalitě BTS Lázně Toušeň). Bude instalován stožár se standardním vybavením sítě GSM-R.  

Předpjatý železobetonový stožár je navržen jako samostatně stojící objekt. Stožár má kónický tvar 

komolého kužele s konicitou 15mm/běžný metr (bm). Stožár bude vybaven ocelovým žebříkem a 

kabelovou lávkou tvořenou C profily. Na vrchu bude pochozí ocelová plošina, ocelové opasky, jistící 

obruč, držáky vysílacích částí, konstrukce pro uchycení kladky a držáky antén. Na vrcholu stožáru 

budou jímací tyče hromosvodu. Do cca 3m výšky nad terénem bude žebřík opatřen uzamykatelnou 

zábranou a koaxiální svody budou do stejné výšky vedeny v ocelových chráničkách.  

Stožár bude ukotven do základu, který tvoří zapuštěná železobetonová monolitická patka. Konečná 

zálivka po osazení a nastavení svislosti stožáru se provádí řádně hutněným jemnozrnným betonem o 

velikosti zrna do 16mm. Základ je do úrovně okolního terénu přesypán vrstvou štěrku o tloušťce 

100mm. Základ bude proveden z betonu C25/30 a vyarmován výztuží z oceli třídy R 10505. Horní a 

spodní krytí výztuže bylo stanoveno na min. 50mm. Železobetonová patka bude umístěna na 

podkladní desku z prostého betonu C8/10 o tloušťce 100mm. Základová konstrukce bude vždy 

opatřena dvěma měřícími body výztuže základu dle platných předpisů.  

Vnější povrch podkladního betonu a základové patky a základových pasů se obalí asfaltovou 

lepenkou, která bude konstrukci ochraňovat proti bludným proudům. 

Finální rozměr základové konstrukce bude dán statickým výpočtem na základě geologického 

posouzení místa stavby (provedené sondy) a bude součástí kompletní dodávky dodavatele stožáru 

včetně konkrétního řešení stožáru a základového bloku.  

Veškeré práce při montáži stožáru a v průběhu celé výstavby se budou řídit technologickým 

postupem, který je stanoven výrobcem stožáru. 

Žebřík bude ve výrobě eloxován. Plošina a ostatní ocelové konstrukce jsou žárově zinkovány (85μm). 
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Před betonáží budou do základů osazeny korugované chráničky dle výkresové dokumentace 

(systémem N+2, kde „N“ je počet obsazených chrániček). Chráničky budou dodány v UV odolném 

provedení. Chráničky budou protaženy do technologického domku do připravených otvorů v podlaze a 

utěsněny speciální pěnou nebo průchodkou.  

V závěru prací bude okolní terén upraven a srovnán. 

Příhradové anténní stožáry 

Nejsou řešeny 

Venkovní skříně BTS 

Venkovní skříně budou realizované v lokalitách uvedených v příloze 1.2 (BTS Hradlo Káraný a BTS 

Káraný). Budou dodány venkovní skříně s vybavením typickým pro GSM-R síť Správy železnic 

(elektroinstalace, nucené větrání, temperace, čidla, zabezpečení…). 

Venkovní skříň bude umístěna na stávající základ z prostého betonu. 

Technologická skříň bude kovová ve venkovním provedení. Skříň bude umístěna na ocelovém 

podstavci, který bude sloužit pro vyvedení kabelizace. Podstavec bude mít odnímatelnou stěnu pro 

přístup ke kabelizaci. 

Skříň bude vybavena základní elektroinstalací, včetně topení a větrání. Ve skříni budou instalovány 

lišty 19“ pro umístění zařízení. Z jedné strany bude k podstavci skříně připevněn držák pro vysílací 

části BTS. Z vnější strany skříně bude instalována přívodka na mobilní dieselagregát. 

Skříň bude chráněna masivní ochranou klecí, která bude tvořena ocelovými profily „jekly“ na které 

bude navařena kovové pletivo. Klec bude mít stříšku, s přesahem nad dveřmi, tvořenou trapézovým 

plechem s vyspádováním mimo čelní stěnu skříně. V části umístění vysílacích částí BTS bude 

přivařen ocelový profil, aby nemohlo dojít k poškození konektorů vysílací části. 

Veškeré kovové prvky klece nebo podstavce musí být opatřeny PKO. Například žárově zinkovány 

(85μm). 

Zámek skříně i klece bude řešen jednotně zámkovým systémem v síti BTS Správy železnic. 

Skříň bude min. rozměru: 

• D x Š x V = 1200 x 600 x 1200mm 

Podstavec pod skříň bude rozměru: 

• D x Š x V = 1200 x 600 x 320mm 

Technologické domky BTS 

Technologické domky budou realizované v lokalitách uvedených v příloze 1.2 (tedy pouze pro BTS 

Lázně Toušeň). Bude dodán technologický domek s vybavením typickým pro GSM-R síť Správy 

železnic (elektroinstalace, klimatizace, přímotop, čidla, zabezpečení…). 
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Technologický domek BTS bude bezespárá betonová buňka s dveřmi chráněnými ocelovou mříží a 

sedlovou střechou. 

Přibližné rozměry domku: 

• D x Š x V = 3100 x 2500 x 3442mm   vnější rozměr, sedlová střecha 

• D x Š x V = 2780 x 2180 x 2160mm   vnitřní rozměr  

Tloušťka stěn – 100mm, tloušťka dna – 120mm, hmotnost cca 12,9t. (9,450t bez vystrojení a krovu).  

Prostorová buňka bude vyrobená technologií “zvonového lití” z vodotěsného betonu B35/45. Při 

výrobě jsou tak odlity všechny čtyři stěny včetně dna najednou, čímž vzniká bezesparý odlitek, jenž je 

v konečné fázi nepropustný, odolný proti vnější agresivní vlhkosti, mechanickému poškození a 

nárazům, odolný proti požáru a prohoření. Objekt je samonosný, bude uložen na dva podélné 

základové pasy v úrovni terénu a nevyžaduje žádnou dodatečnou hydroizolaci. Tato buňka je 

bezespará, tzn. vodotěsná i olejitěsná.  

Obvodové stěny buňky mají požární odolnost F90.  

Buňka je navržena v izolovaném provedení s izolací v tl. 60mm. Ve spodní části je buňka chráněna 

nátěrem proti zemní vlhkosti.  

Fasáda bude opatřena strukturovanou vodoodpudivou silikonovou omítkou tl. 3mm na bázi 

syntetických pryskyřic. 

Domek má sedlovou střechu, stropní desku typu položenou na korpus domku. Deska je z horní strany 

zateplena tepelnou izolací tl. 60mm. Na tuto zateplenou desku je pak uložen krov z oceli a dřeva 

(kombinace ocelových a smrkových vazníků), s taškovou střešní krytinou a okapovým systémem 

(žárově pozinkovaný plech). Sklon sedlové střechy je 30°. 

V nosné desce domku tl. 120mm je zvenku ukotvena tepelná izolace tvrzeného polystyrenu tl. 60mm. 

Nášlapnou vrstvu podlahy v objektu tvoří antistatické linoleum, uložené na zbroušený a vyhlazený 

povrch dna domku. V podlaze je připraveno 6ks otvorů o vnitřním průměru 110mm pro chráničky s 

kabely. Ty budou vyvedeny nad podlahu (manipulační rezerva cca 1,5m), technologie bude připojena 

zespodu a zbytek chráničky následně oříznut a prostor v chráničce mezi kabely zatěsněn speciální 

např. studniční pěnou. 

Vstupní dveře jsou navrženy jako jednokřídlé ocelové 1000/2000mm, oboustranně oplechované 

pozinkovaným plechem tl. 1,5mm, hladké, tepelně a zvukově izolované, trny proti vysazení křídla z 

pantů, zámek zadlabávací s otvorem pro cylindrickou vložku, aretace v otevřené poloze, kování 

bezpečnostní, zárubeň speciální lisovaná dle ostění. Z vnější strany jsou dveře chráněny masivní 

ocelovou mříží. Zámek dveří i mříže bude řešen jednotně zámkovým systémem v síti BTS Správy 

železnic. 

Elektrorozvaděč bude pevně vsazen do betonového korpusu domku a bude tak součástí TD. Z vnější 

strany lícem kopíruje povrch zateplení, z vnitřní strany je uchycen do nosné konstrukce TD a následně 

překryt tepelnou izolací a přetažen perlinkou s povrchovou úpravou vnitřním nátěrem. Z vnější strany 
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je rozvaděč složen ze dvou skříní umístěných nad sebou, rozměry skříně 515x415x230mm (v x š x 

hl). Přívod kabelů do rozvaděče je zajištěn spodem plastovou trubkou DN 60, jež bude umístěna ve 

stěně domku a tím chráněna před poškozením. Vnější elektrorozvaděč obsahuje přívodku na 

elektrocentrálu. 

Uvnitř objektu bude u vstupních dveří umístěn rozvaděč dohledu a elektroinstalace, které bude s 

rozvaděčem ve fasádě propojen. 

V korpusu objektu jsou zhotoveny dva otvory, jež budou součástí nasávání a výdechu pro klimatizaci. 

Otvory jsou navrženy tak, aby přesně kopírovaly nasávání a výdech klimatizační jednotky.  

Okolo objektu je navržen okapový chodník z bet. dlaždic 300x300mm, přede dveřmi rozšířený na 

1200mm. 

Podélné základové pasy pod TD budou mít rozměr 400x3280mm, hloubka 900mm. Navrženy jsou z 

prostého betonu C16/20. Pod těmito pasy je navržen hutněný štěrkopískový podsyp v tl. 100mm. 

Šířka podsypu je 400mm. Pod dno prefabrikátu technologického domku se provede štěrkový zhutněný 

podsyp ve vrstvě 150mm. 

Po osazení betonového domku a zemnění se zbývající výkop dosype zhutněnou zeminou. V základu 

bude v místě vnějšího rozvaděče připraven otvor 100x200mm pro zatažení elektrického kabelu do 

rozvaděče. Součástí základové konstrukce bude i uzemnění objektu. 

3.3.9 Doplnění centrálních částí sítě GSM-R 

Řešeno v rámci PS 02-04-13. 

3.3.10 Uvedení GSM-R do provozu 

Řešeno v rámci PS 02-04-12. 

3.3.11 Uživatelské terminály GSM-R 

Nový pevný terminál GSM-R stavbou nebude budován. V rámci PS 02-04-11 bude upraven SW 

terminál v ŽST Praha-Satalice.  

Předpokládá se dodávka 10ks přenosných terminálů pro potřeby infrastruktury OŘ Praha. 

Přenosné terminály GSM-R budou vybaveny napáječem, pouzdrem, potřebnými kabely a doplňky vč. 

nezbytného SW. 

3.3.12 Vazba GSM-R – VNPN 

V rámci předchozího stupně nebyla řešena. V ZTP (zadání stavby) není požadavek na řešení vazby 

uveden. Vazbu mezi systémy řeší jiné stavby (Optimaliazce…). 

3.3.13 Rádiovníky 

Součástí PS bude úprava neproměnných návěstí (rádiovníků) GSM-R. 

Celkem tento PS dodává dvě kompletní sady rádiovníků (každá sada po 3 ks návěstidel). Jedná se o 

řešení návěstidel pro traťové úseky Praha-Satalice – Praha-Čakovice a Čelákovice – Brandýs n. 
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Labem. Zároveň provádí demontáž 6 ks stávajících rádiovníků, z toho 3 ks mezi Výhybnou Skály a 

ŽST Praha-Satalice a 3 ks u ŽST Čelákovice (směr Brandýs n. Labem). 

Dle znění předpisu SŽ D1 dochází k doplnění návěstidel v dotčených traťových úsecích tak, že se v 

poloze určené komisí pro staničení návěstidel umístí v daných polohách dvojice, resp. trojice 

neproměnných návěstidel, a to návěst „Připravte rádiové zařízení GSM-R k registraci“ tak, aby u 

návěsti „Začátek rádiového systému GSM-R“ bylo toto zařízení v systému GSM-R registrováno. V 

opačném směru pro ti výše uvedeným se umísťuje návěst „Přepněte kanálovou skupinu“. 

Návěstidlo „Připravte rádiové zařízení GSM-R k registraci“ se umisťuje před nejbližší následující 

návěstidlo „Začátek rádiového systému GSM-R“ na vzdálenost nejméně: 

• 400 m – pro tratě s rychlostí 60 km/h a nižší; 

• 600 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 60 km/h do rychlosti 100 km/h; 

• 800 m – pro tratě s rychlostí vyšší než 100 km/h do rychlosti 160 km/h. 

Jejich poloha bude stanovena komisí pro staničení neproměnných návěstidel a zápisy o vytýčení 

radiovníků budou předány zhotoviteli stavby při předání staveniště. V této stavbě se předpokládá 

instalace návěstidel na samostatný sloupek. 

Pro situování radiovníků bude v průběhu realizace svolána komise, která jejich polohu přesně určí.  

Umístění návěstidla je dáno předpisem SŽ D1 v závislosti na počtu kolejí a maximální dovolené 

traťové rychlosti, tj. viditelnosti návěsti. U jednokolejné trati se umísťuje vpravo koleje, pro kterou platí, 

u vícekolejné trati se umísťuje na vnější straně přímo u koleje, pro kterou platí. 

Předpis SŽ D1 stanovuje „Volný schůdný a manipulační prostor“, kde je na základě tohoto předpisu a 

dle TNŽ 34 2605 a vzorových listů určena poloha návěstidla takto: 

a) u nepřevýšené koleje přímé nebo v oblouku o poloměru 250m nebo větším v náspu tak, aby 

nejbližší hrana tabule byla ve vzdálenosti alespoň 2500mm od sousední koleje, ve výkopu tak, aby 

nejbližší hrana tabule byla ve vzdálenosti alespoň 2500mm a sloupek nezasahoval do průtočného 

průřezu postranního příkopu; výška spodní hrany tabule nad temenem hlavy kolejnice je 2000mm 

b) u nepřevýšené koleje zakřivené obloukem o poloměru menším než 250m, se vzdálenost od 

sousední koleje zvětšuje podle poloměru oblouku takto 

c) u nepřevýšené koleje zakřivené obloukem o poloměru menším než 250m, se vzdálenost od 

sousední koleje zvětšuje podle poloměru oblouku takto 

Poloměr oblouku (m) Na vnitřní straně oblouku Na vnější straně oblouku 

250   +0mm   +0mm 

225   +25mm   +30mm 

200   +50mm   +65mm 

180   +80mm   +100mm 
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150   +135mm  +170mm 

120   +335mm  +365mm 

Výška spodní hrany tabule je stejná jako v případě a) 

Výstavba radiovníků je situována výhradně na drážních pozemcích a zasahuje do ochranného pásma 

dráhy, které je určeno svislou rovinou vedenou 60m od osy krajní koleje a nejméně 30m od hranice 

obvodu dráhy. 

Situování návěstidel pro GSM-R provede pověřený zaměstnanec CTD ve spolupráci s KOR OŘ 

příslušného OŘ. Nové rádiovníky musí být zakryty do doby úplné aktivace GSM-R. 

3.4 Demontáže 

Demontáž sdělovacího zařízení musí provedena v souladu se směrnicí SŽDC č.42 „Hospodaření s 

vyzískaným materiálem“. 

V rámci PS jsou navrženy výměny technologie stávajících níže uvedených BTS: 

1) BTS ŽST Lysá n. Labem – BTS 9000 

2) BTS Káraný – kompletní výměna venkovní skříně, BTS 6000 a ochranné klece 

3) BTS Hradlo Káraný – kompletní výměna venkovní skříně, BTS 6000 a ochranné klece 

4) BTS ŽST Čelákovice – BTS 9000 

5) BTS Zast. Zeleneč – BTS 9000 

6) BTS ŽST Praha-Satalice – BTS 9000 

7) BTS ŽST Praha-Vysočany – BTS 9000 

V každé výše uvedené lokalitě dojde k výměně stávající technologie BTS za novou BTS-R. 

Demontované technologie budou předány správci zařízení, který rozhodne o likvidaci nebo o 

uplatnění v jiné lokalitě, případně o uložení do skladu. 

3.5 Ochrana elektrických rozvodů 

3.5.1 Prostředí 

Vnitřní prvky sdělovacího zařízení jsou umístěny uvnitř budov v prostředí normálním dle ČSN 33 

2000-3. Vnější kabely a prvky jsou konstruované pro vnější prostředí. 

3.5.2 Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí. 

U živých částí ve sdělovacích místnostech bude ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 

provedena zábranou, neboť se jedná o umístění zařízení v prostorách přístupných pouze určeným 

pracovníkům s elektrotechnickou kvalifikací. Dveře musí být uzamčeny a opatřeny bezpečnostními 

tabulkami. 

3.5.3 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí 

Pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí platí příslušná ustanovení ČSN 33 2000-4-41 

ed.3. Podle druhu jednotlivých napájecích soustav se užívá následujících způsobů ochran: 

• Ochrana samočinným odpojením od zdroje v síti TN-C-S 400/230V, 50Hz 
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• Ochrana malým napětím SELV nebo PELV dle napájecího zdroje 

U zařízení v prostorách normálních a nebezpečných stačí provést ochranu základní, u zařízení 

umístěného v prostorách zvlášť nebezpečných se provede s ohledem na prostředí ochrana zvýšená 

tím, že se provede doplňkové pospojování neživých částí. 
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4 Výjimky z norem a předpisů 

Projektová dokumentace pro tento provozní soubor byla zpracována v souladu s platnými normami 

ČSN a ostatními předpisy na ně navazujícími. 
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5 Návaznost na ostatní objekty 

5.1 Návaznost na objekty v rámci řešené stavby 

S tímto objektem přímo souvisí především níže uvedené objekty stavby řešené v rámci částí 

dokumentace: 

• D.1.1 Železniční zabezpečovací zařízení 

PS 01-04-01  Milovice – Praha hl.n., balízy ETCS 

PS 01-04-02 Milovice – Praha hl.n., úpravy ZZ pro ETCS 

PS 01-04-11 Milovice – Lysá n. L., RBC 

PS 01-04-12 Lysá n. L. – Praha Vysočany, RBC 

PS 01-94-01 Milovice – Praha vysočany, úpravy v CDP Praha 

• D.1.2 Železniční sdělovací zařízení 

PS 02-04-01 Milovice – Praha hl. n. (mimo), přenosový systém GSM-R 

PS 02-04-12 Milovice – Praha hl. n. (mimo), optimalizace a uvedení do provozu GSM-R 

PS 02-04-13 Milovice – Praha hl. n. (mimo), doplnění centrálních částí sítě GSM-R 

5.2 Návaznost na související stavby a investice 

Objekt je nutné koordinovat s následujícími investicemi Správy železnic: 

• ETCS Kralupy n. Vltavou – Praha – Kolín 

– stavba v realizaci 

• ETCS Praha-Uhříněves – Praha hl. n. (mimo) 

– stavba v realizaci 

• Modernizace traťového úseku Praha-Libeň - Praha-Malešice, I. stavba  

– stavba v přípravě, možný souběh staveb 

• Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně) 

– stavba v realizaci 

• Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) 

– stavba v realizaci 

• Modernizace traťového úseku Nymburk hl.n. (včetně) – Lysá nad Labem (včetně) 

– stavba v přípravě, realizace po stavbě ETCS 

• DOZ Praha-Uhříněves – Praha hl. n. – Praha Vysočany 

– stavba v realizaci 

• Rozšíření odstavných kapacit ŽUP – lokalita Malletova 

– stavba v přípravě 

• Modernizace trati v úseku výhybna Skály – Praha-Čakovice (mimo) 

– stavba v přípravě 
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6 Stavebně montážní postupy výstavby 

Celkové postupy stavby jsou řešen v části dokumentace B.8 Zásady organizace výstavy (ZOV). 

Objekt má vliv na technologickou výluku GSM-R v předpokládaném rozsahu cca 24 hodin na jednu 

lokalitu BTS, kde bude probíhat výměna technologie a přenosového systému. Při výpadku/výměně 

technologie BTS GSM-R dojde ke snížení rychlosti pohybu vlaků kvůli jinému způsobu dorozumívání. 

Je tedy nutno řešit výpadky služby GSM-R během úprav a z toho vyplývající výluky. Tyto výluky je 

povinen domlouvat s provozními složkami SŽ zhotovitel stavby. Jedná se o úseky s nutným 

vyloučením funkčnosti GSM-R v rámci tohoto PS: 

1) Pro BTS ŽST Lysá n. Labem – ŽST Lysá n. Labem a všechny přilehlé traťové úseky 

2) Pro BTS Káraný – ŽST Čelákovice (mimo) – ŽST Lysá n. L. (mimo) 

3) Pro BTS Hradlo Káraný – ŽST Čelákovice (mimo) – ŽST Lysá n. L. (mimo) 

4) Pro BTS ŽST Čelákovice – ŽST Mstětice (mimo) – odb. Káraný (mimo). 

5) Pro BTS Zast. Zeleneč – ŽST Praha-Horní Počernice (mimo) – ŽST Čelákovice (mimo) 

6) Pro BTS ŽST Praha-Satalice – ŽST Praha-Vysočany (mimo) – ŽST Praha–H. Poč. (mimo) 

7) Pro BTS ŽST Praha-Vysočany – ŽST Praha-Vysočany (včetně) – Výhybna Skály (mimo) 

Ve všech případech (1-7) se jedná o výluku GSM-R pro všechny staniční nebo traťové koleje.  

Výměna technologie se předpokládá v rámci cca 24 hodin, aby byla zachována maximální funkčnost 

systému GSM-R na přilehlých traťových úsecích.  

Nejdříve u BTS Hradlo Káraný a BTS Káraný proběhne demontáž stávajících klecí a skříní 

technologie a odpojení kabelových přípojek. Následně bude instalována nová technologie včetně 

ochranné klece a proběhne připojení sdělovacích kabelů, napájecí přípojky a koaxiálních svodů. 

Nakonec bude nová technologie BTS uvedena do provozu. 

Před montáží je nutné kontaktovat patřičné osoby (pro vytýčení sítí a oznámení o započetí stavebních 

prací) uvedené ve vyjádření k této projektové dokumentaci. Jedná se především o vyjádření ČD-

Telematika a.s. a vyjádření OŘ. Oznámení musí být řešena v dostatečném předstihu. 

6.1 Výluky 

Zhotovitel musí zažádat o výluky v souladu s předpisem SŽ D7/2 Organizování výlukových činností, 

tedy vydáním rozkazu o výluce (ROV) včetně dodržení veškerých podmínek pro jejich zpracování a 

vyhotovení žádostí. 

Ve výše uvedených lokalitách bude nutné vyloučit provoz základního rádiového spojení a SDH STM-1 

na zhruba 24 hodin. 

Po dobu nefunkčního základního rádiového spojení bude zavedeno opatření pro jiné dorozumívání na 

trati, např. nouzovým spojením nebo pomocí veřejné mobilní sítě dle konkrétního výlukového rozkazu. 

Při použití nouzového spojení je maximální traťová rychlost ve výše uvedených úsecích omezena do 

100 km/h. Vzhledem k nefunkčnosti základního rádiového spojení bude po jednotlivých lokalitách a 

úsecích snížena traťová rychlost mezi dopravnami do 100 km/h a jízda bude probíhat pouze na 

národní zabezpečovací systém. 

Konkrétní termín výluky bude řešen mezi dodavatelem a Správou železnic. 
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7 Výpočty a posouzení návrhu technického řešení 

Pro objekt nebyla řešena část dokumentace 3 řešící výpočty. 

V rámci tohoto stupně dokumentace se statické, hydrotechnické nebo jiné výpočty neprovádí. 
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8 Požadavky do další fáze přípravy a realizace 

8.1 Rozsah dokumentace 

Dokumentace je zpracována ve stupni „Dokumentace pro vydání společného povolení“ v souladu s 

předpisem č.146/2008 Sb. (Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb 

Tuto dokumentaci je nezbytné v dalším průběhu přípravy investice dopracovat do formy PDPS 

(Projektová dokumentace pro provádění stavby). 

8.2 Zvláštní podmínky pro realizaci PS a SO 

Pro realizaci předmětného PS nejsou nutné žádné zvláštní podmínky. 

8.3 Pokyny pro montáž 

Veškeré práce spojené s demontáží a montáží sdělovacích zařízení jsou obvyklé a nevyžadují 

zvláštního upozornění. Je třeba postupovat tak, aby případně demontovaná zařízení byla i nadále 

použitelná pro možnou montáž do nových lokalit nebo popř. na náhradní díly. 

8.4 Péče o životní prostředí 

Při navrhované výstavbě je třeba dodržovat z hlediska péče o životní prostředí především tato 

všeobecně platná opatření: 

• Mechanismy používané při provádění zemních prací musí být správně seřízeny (exhalace!) 
 a běh motorů musí být omezen na nezbytně nutnou dobu (zemní práce, chránička) 

• Ekologicky nebezpečný odpad (např. zbytky barev, laků, rozpouštědel, ředidel, ropných 
 produktů, elektrolytu, odřezky kabelů a jejich obalů atd.) musí být odborně likvidován podle 
 ekologických a bezpečnostních zásad - nikdy nesmí být ponechán na místech prací. 

• Po dokončení prací musí být staveniště řádně uklizeno. To platí zejména pro úseky 
 kabelové rýhy prováděné v závěrečných fázích stavby (např. nástupiště), kde je nutné 
 odklidit přebytečnou zeminu a uvést povrch do stavu umožňujícího finální úpravu povrchu 

• Předpokládané nároky na likvidaci odpadových materiálů jsou u tohoto provozního souboru 
 minimální, zejména proto, že nebudou prováděny žádné demoliční práce. Zbytky kabelů a 
 vodičů, stavebních nátěrů, nátěrových hmot a ředidel jakož i komunální odpad budou 
 likvidovány jednotlivými postupy v rámci stavby. 

• Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením 
zákona č. 185/2001Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství.  

• Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz Vyhláška MŽP 
č. 383/20021Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen dle 

kategorizace odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít 
smlouvu o uložení odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady. 

8.5 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Zhotovitel stavby (zaměstnavatel) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při 

práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají výkonu práce (odst. 1 § 

101 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 
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Zhotovitel stavby je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní 

podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přijímáním opatření k 

předcházení rizikům (odst.1 § 102 z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Všechna opatření musí odpovídat požadavkům legislativních předpisů, norem a jiných závazných 

předpisů, návodům výrobců, technologickým a pracovním postupům příp. místním bezpečnostním 

předpisům, a také závazným dokumentům a požadavkům správců inženýrských sítí a legislativním 

předpisům, závazným předpisům, normám a směrnicím týkajících se kontaktu se železniční dopravou 

nebo s dopravou silniční. 

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní a stavebně montážní práce nebo 

udržovací práce pro jinou právnickou osobu (Správa železnic s.o., správci inženýrských sítí, atd.) na 

jejím pracovišti či zařízení, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný 

výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení a dopravní prostředky a nářadí byly z 

hlediska BOZP vhodné pro práci, při které budou používány. 

Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy, tak aby byly dodržovány 

zásady bezpečného chování na pracovišti. 

Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je 

zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky, zavést signály nebo instrukce týkající se BOZP. 

Zajištění BOZP se týká všech osob, které se s vědomím zhotovitele zdržují na staveništi. Zajištění 

BOZP se vztahuje i na osoby mimo pracovněprávní vztahy, tj. např. osoby samostatně výdělečně 

činné. 

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé 

povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich 

působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti.  

Práce a povinnosti cizích právnických a fyzických osob v prostorách provozované železniční dopravní 

cesty z hlediska BOZP v rámci stavby:  

• Pro zhotovitele stavby je smluvně závazný předpis SŽ Bp1 a Bp3 

• Zhotovitel stavby je povinen zajistit provádění prací odborně způsobilými osobami dle předpisu 
SŽ Zam1, Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 
dopravy. 

• Zhotovitel stavby je povinen zajistit provádění prací osobami zdravotně způsobilými ve smyslu 
vyhlášky MD č. 101/1995 Sb., Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a 
drážní dopravy. 

• Zhotovitel stavby zajistí, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění díla 
pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly povolení 
pro vstup do těchto prostor. Povolení se vydává dle předpisu SŽDC Ob1 díl II. 

• Přehled základních legislativních předpisů BOZP platných pro pracovní činnosti ve 
stavebnictví: 

• Z č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, 
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• Z č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek BOZP), v platném znění, 

• Z.č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v 
platném znění, 

• NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, v platném znění, 

• NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění, 

• NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, v platném 
znění, 

• NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí, v platném znění, 

• NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, v platném 
znění, 

• NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování ochranných 
pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, v platném znění, 

• NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění, 

• NV 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů, v 
platném znění, 

• NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění 

• NV 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
prostředí s nebezpečím výbuchu, v platném znění, 

• Vyhl.č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění, 

• Vyhl.č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k 
jejich bezpečnosti, v platném znění, 

• Vyhl.č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky 
k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění, 

• Vyhl.č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k 
zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění, 

• Vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení, v platném znění, 

• Vyhl.č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení 
do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti, v platném znění, 

• Vyhl.č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a 
nahřívání živic v tavných nádobách, v platném znění, 

• Vyhl.č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní 
hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů  a podmínky odběru biologického materiálu 
pro provádění biologických expozičních testů a náležitostí hlášení prací s azbestem a 
biologickými činiteli, v platném znění, 
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• Vyhl.č.394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a 
postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací, v platném znění. 

• Práce a činnosti v rámci stavby vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví dle přílohy č. 5 NV č. 591/2006 Sb. v platném znění: 

• Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy 
ve výkopu o hloubce větší než 5 m 

• Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostřední blízkostí spojené s 
bezprostředním nebezpečím utonutí – v případě prací spojených s ochranou stavby při 
povodni. 

• Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě technického 
vybavení. 

• Zemní práce prováděné protlačováním. 

• Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 
betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 

8.6 Požární ochrana 

Realizace a provoz stavby nevyžaduje zabezpečení speciální požární ochrany. Je však nutné, aby 

během výstavby zůstala zachována průjezdnost komunikací (popřípadě přístup) pro záchranná 

vozidla požární ochrany.  

Stavba bude vybudována z nehořlavých materiálů, případný požár v prostoru stavby by byl likvidován 

místně příslušným hasičským sborem. 

Provoz i výstavba musí respektovat Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. Při stavebních a montážních pracích je nutno dodržovat protipožární opatření. Realizační 

firma zajistí, že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována hygienická 

a bezpečnostní opatření.  

Při montáži kabelových spojek smršťovacího typu je nutné dbát na používání bezplamenné 

technologie obzvláště v uzavřených prostorách. Bezpodmínečně je nutno provést hermetické utěsnění 

kabelů při vstupu do objektů, a to z obou stran vstupního tělesa a kabelu. Nutné je i utěsnění vstupů 

do sdělovacích místností a chrániček i rezervních v překopech a protlacích. Shodně oboustranné 

hermetické utěsnění je nutné provést rovněž při vstupu do budov. 

Realizací a provozem této stavby nedojde ke zvýšení požárního zatížení uvedené oblasti. 

Veškeré dodané protipožární ucpávky nebo prostupy těsněné protipožárními tmely musí splňovat 

odolnost proti požáru min. EI 60. 

Prostupy rozvodů a instalací požárně dělící konstrukcí musí být utěsněny v souladu s požadavky ČSN 

73 0810. Požární ucpávky budou označeny alespoň z jedné strany štítkem obsahujícím informace o: 

a) požární odolnosti, 

b) druhu nebo typu ucpávky, 

c) datu provedení, 

d) firmě, adrese a jméně zhotovitele, 

e) označení výrobce systému 
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9 Přehled použitých norem, předpisů, vzorových listů 

9.1 Související legislativa 

• Zákon č. 266/1994 Sb. Zákon o dráhách 

• Zákon č. 458/2000 Sb. Energetický zákon 

• Zákon č. 127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích 

• Zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon 

• Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 

• Zákon č. 416/2009 Sb. Zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 
infrastruktury 

• Zákon č. 181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti 

• Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 

• Zákon č. 133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně 

• Zákon č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech 

• Zákon č. 250/2021 Sb. Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených 
technických zařízení a o změně souvisejících zákonů 

• Vyhláška č. 100/1995 Sb. Řád určených technických zařízení 

• Vyhláška č. 173/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád 
drah 

• Vyhláška č. 177/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a 
technický řád drah 

• Vyhláška č. 246/2001 Sb. Vyhláška o požární prevenci 

• Vyhláška č. 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb 

• Vyhláška č. 146/2008 Sb. Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb 

• Vyhláška č. 268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 

• Vyhláška č. 73/2010 Sb. Vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních 

• Nařízení vlády č. 194/2022 Sb. Nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k 
výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice 

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

• Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na strojní zařízení 

• Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu 

• Nařízení vlády č. 118/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody elektrických zařízení 
určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh 
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• Směrnice EP a rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve 
Společenství 

• Směrnice EP a rady 2016/797 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii 

• Nařízení komise (EU) 2016/919 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se 
subsystémů „Řízení a zabezpečení“ železničního systému v Evropské unii 

• a další (vše v aktuálním znění v době zpracování dokumentace), zejména prováděcí vyhlášky 
výše uvedených zákonů. Tyto předpisy jsou v platném znění závazné pro dodavatele PS.   

9.2 Předpisy Správy železnic, s. o.  

• TKP kapitola 28 Sdělovací zařízení – platné znění 

• TKP kapitola 33 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – platné znění 

• SŽ D1 ČÁST PRVNÍ Dopravní a návěstní předpis pro tratě nevybavené evropským vlakovým 
zabezpečovačem 

• SŽ D7/2  Organizování výlukových činností 

• SŽ Bp1  Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob 
při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované 
Správou železnic, státní organizací 

• SŽ Bp3  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních 
činnostech v prostorách Správy železnic, státní organizace 

• SŽ S4  Železniční spodek 

• SŽ Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 
dopravy 

• SŽDC T300 Předpis pro stanovení rozsahu a organizaci údržby sdělovacích a 
zabezpečovacích zařízení  

• SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace 

• Směrnice SŽDC č. 16/2005 Zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě 
České republiky 

• Směrnice SŽDC č. 30 Zásady rekonstrukce celostátních drah České republiky nezařazených 
do evropského železničního systému 

• Směrnice SŽDC č. 32 Zásady rekonstrukce regionálních drah 

• Směrnice SŽDC č. 34 Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí 
sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, na železniční 
dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční dopravní cesty  

• Směrnice SŽDC č. 35 Směrnice, kterou se stanovují technické specifikace vlakových 
rádiových zařízení a zásady pro jejich přípravu a realizaci na železniční dopravní cestě ve 
vlastnictví státu v platném znění 

• Směrnice SŽDC č. 42 Hospodaření s vyzískaným materiálem 

• Směrnice SŽDC SM96 Směrnice pro nakládání s odpady 

• Směrnice SŽDC č. 116 Směrnice, kterou se stanovují technické specifikace rádiových 
zařízení pracujících v místních rádiových sítích v pásmu 150 MHz a zásady pro jejich přípravu 
a realizaci na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu 

• Pokyn GŘ č. 2/2013 Správa železničního sdělovacího zařízení 
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• SŽDC TS 3/2014-S Funkce STOP v systému GSM-R, druhé vydání 

• SŽDC TS 2/2014-S,Z Výstraha při nedovoleném projetí návěstidla 

• SŽDC TS 6/2010-S Výběr a projektování dotykového terminálu telefonního zapojovače 

• SŽ TS 1/2022-SZ Optické kabely a jejich příslušenství v přenosové síti státní organizace 
Správa železnic 

• Pokyn GŘ č. 12/2009 Situování nepřenosných návěstidel zabezpečovacího zařízení dle 
TNŽ 34 2620 

• Pokyn č. 8/2010  Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní 
dopravy. Stanovení základního rádiového spojení na železniční dopravní cestě provozované 
Správou železniční dopravní cesty, státní organizací 

• Pokyn GŘ č. SŽ PO-12/2022-GŘ Pokyn generálního ředitele ve věci aktivace a ověřování 
vazby Výstrahy při nedovoleném projetí návěstidla (VNPN) a systému sítě radiodispečerské 
(SRD) a systému sítě GSM-R CZ 

• SŽDC (ČD) Z11 Předpis pro obsluhu rádiových zařízení 

• SŽ R14 Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic 

• a další (vše v aktuálním znění v době zpracování projektu). Tyto předpisy jsou v platném znění 
závazné pro dodavatele PS. 

9.3 Související technické normy  

• ČSN EN 60445 ED.5 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a 
identifikaci - Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů 

• ČSN 33 1500 Revize elektrických zařízení 

• ČSN 33 2000-1 ED.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, 
stanovení základních charakteristik, definice 

• ČSN 33 2000-5-54 ED.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a 
stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče 

• ČSN 33 3270 Sdělovací a zabezpečovací zařízení ve výrobnách a rozvodu elektrické 
energie a tepla 

• ČSN 33 4000 Požadavky na odolnost sdělovacích zařízení proti přepětí a nadproudu 

• ČSN 33 4010 Ochrana sdělovacích vedení a zařízení proti přepětí a nadproudu 
atmosférického původu 

• ČSN EN 50128 ED.2 Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy 
zpracování dat - Software pro drážní řídicí a ochranné systémy 

• ČSN 34 2300 ED.2 Předpisy pro vnitřní rozvody vedení elektronických komunikací 

• ČSN EN 50125-3 Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 3: 
Zabezpečovací a sdělovací zařízení 

• ČSN EN 50110-1 ED.3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné 
požadavky 

• ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) 

• ČSN 33 0165 ED.2 Značení vodičů barvami nebo číslicemi - Prováděcí ustanovení 

• ČSN EN 60446 ED.2 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a 
identifikaci - Označování vodičů barvami nebo písmeny a číslicemi 
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• ČSN ISO 3864-1 Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 
1: Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení 

• ČSN EN 62305-3 ED.2 Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a 
nebezpečí života 

• ČSN EN 50121-1 ED.4 Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 1: Obecně 

• ČSN EN 50121-2 ED.4 Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 2: Emise 
celého drážního systému do vnějšího prostředí 

• ČSN EN 50121-4 ED.4 Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 4: Emise a 
odolnost zabezpečovacích a sdělovacích zařízení 

• ČSN EN 50124-1 ED.2 Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 1: Základní požadavky - 
Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a elektronická zařízení 

• ČSN EN 50124-2 ED.2 Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 2: Přepětí a ochrana před 
přepětím 

• TNŽ 01 3468 Výkresy železničních tratí a stanic 

• TNŽ 01 0101 Názvosloví Českých drah - Oblast: sdělovací a zabezpečovací zařízení  

• TNŽ 34 2605 Návěstní nátěry a bezpečnostní sdělení na železničních sdělovacích a 
zabezpečovacích zařízeních 

• TNŽ 73 4955 Výpravní budovy a budovy zastávek ČSD 

• TNŽ 34 3109 Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti na 
železničních dráhách celostátních, regionálních a vlečkách  

• ČSN EN 60038 Jmenovitá napětí CENELEC 

• ČSN 33 2000-4-41 ED.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná 
opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

• ČSN 33 2000-4-43 ED.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - 
Ochrana před nadproudy 

• ČSN 33 2000-4-46 ED.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-46: Bezpečnost - 
Odpojování a spínání 

• ČSN 33 2000-5-52 ED.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a 
stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení 

• ČSN 33 2000-5-551 ED.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-55: Výběr a 
stavba elektrických zařízení - Ostatní zařízení - Článek 551: Nízkonapěťová zdrojová zařízení 

• ČSN EN 50272-2 Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a akumulátorové 
instalace - Část 2: Staniční baterie 

• ČSN EN 62040-1 Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 1: Všeobecné a 
bezpečnostní požadavky pro UPS 

• ČSN 34 1090 ED.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Předpisy pro prozatímní 
elektrická zařízení 

• ČSN EN 50160 ED.2 Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejné 
distribuční sítě 

• ČSN 37 6605 ED.2 Připojování elektrických zařízení celostátních a regionálních drah a 
vleček na elektrický rozvod 
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• a s nimi související normy, vyhlášky, katalogy přístrojů a zařízení platné v době jejího 
zpracování. 
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10  Seznam zkratek 

PS provozní soubor 

SO stavební objekt 

ŽST železniční stanice 

ZAST. železniční zastávka 

km kilometr železniční trati 

ODF optický rozvaděč 

MOK místní optický kabel 

DOK dálkový optický kabel 

POK přípojný optický kabel 

HR hlavní rozvod metalické kabelizace 

MR mezilehlý rozvod metalické kabelizace 

TK traťový metalický kabel 

MK místní metalický kabel 

SDH synchronní přenosový systém 

MPLS multiprotokolový přenosový systém 

SFP vložný optický transciever (převodník) 

IP internetový protokol 

TDS technologická datová síť 

LTDS lokální technologická datová síť 

VPN virtuální privátní síť 

RSW průmyslový switch pro datové spojení LTDS EOV a OSV 

BTS základnová radiostanice GSM-R 

GSM-R digitální traťový rádiový systém 900MHz 

SRD analogový traťový rádiový systém 460Mhz (dříve TRS) 

SRV analogový traťový rádiový systém 150Mhz 

MRS místní rádiový systém 150MHz 

ZR základnová radiostanice 

TZ telefonní zapojovač 

NZ náhradní telefonní zapojovač 

VNPN systém výstrahy při nedovoleném projetí návěstidla 

SÚ stavědlová ústředna 

RD relé domek 

KAM kamerový systém 

ISC informační systém 

ROZ rozhlasové zařízení (ústředna) 

ATÚ automatická telefonní ústředna 

OK/ETH převodník optika/Ethernet (optický modem) 

UPS nepřerušovaný zdroj napájení 

DDTS ŽDC dálková diagnostika technologických systémů železniční 

dopravní cesty 

InK integrační koncentrátor DDTS ŽDC 

TeS terminálový server DDTS 

InS integrační server DDTS 

EOV systém elektrického ohřevu výměn 
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OSV systém osvětlení 

EOV/OSV nadřazený (řídící) rozvaděč EOV a OSV 

DŘT dispečerská řídící technika 

LDSŽ liniová distribuční síť železnic 

IED DIF systém diferenciálních ochran rozvodu 22kV 

EE systémy elektroniky a energetiky 

OSE odběr spotřeby elektrické energie 

NTS napájecí trafostanice rozvodu 22kV 

STS staniční trafostanice rozvodu 22kV 

TTS traťová trafostanice rozvodu 22kV 

TNS trakční napájecí stanice (měnírna) 

SpS spínací stanice 

ZZEE záložní zdroj elektrické energie ("diesel agregát") 

EPZ elektrické předtápěcí zařízení 

RZS rozvaděč zajištěné sítě (zpravidla s krátkou dobou výpadku při 

přepnutí sítě) 

RZZ rozvaděč pro napájení zabezpečovacího zařízení 

ATJ/ATK rozvaděče vlastní spotřeby v rozvodnách 

RH hlavní rozvaděč 

AC střídavá napájecí soustava 

DC stejnosměrná napájecí soustava 

VB výpravní budova 

TO, TB technologický objekt, technologická budova 

PTO provozně-technologický objekt 

VS venkovní technologická sdělovací skříň (zpravidla na zastávce) 

ČD-T ČD Telematika a.s. 

SEE správa elektrotechniky a energetiky 

SSZT správa sdělovací a zabezpečovací techniky 

ED elektrodispečink 

OŘ oblastní ředitelství 

CTD centrum telematiky a diagnostiky 

SPD přepěťová ochrana  

LPZ zóny ochrany před bleskem  

LPS systém ochrany před bleskem  

EPS elektronická požární signalizace 

ASHS autonomní samo-zhášecí systém 

DŽDC dispečer železniční dopravní cesty 

CBS centrální bateriový systém 

TD traťový dispečer 

DTTZ Dotykový terminál telefonního zapojovače 

RDD rozvaděč dálkové diagnostiky 

ZS zásuvkový stojan 


