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Stavebník / investor:

Adresa:

Zástupce investora:

Adresa:

Kontakt:

Adresa:

Zhotovitel díla:

Kontakt:

Adresa:

Zhotovitel části / objektu:

Smluvní datum zpracování:

Stupeň dokumentace:

Formáty:

Měřítko:

Kraj:

Název přílohy:

Název dílčí části přílohy:

Název objektu:

Název části:

Název stavby / akce:

Katastrální území: TUDU:

Číslo přílohy:

Číslo objektu / komplexu:

Označení části:

Zakázka:

Označení (S-kód):

Hlavní projektant (HIP):

Odpovědný projektant:

Specialista:

Zpracovatel přílohy:

Orientační schéma: Razítko oprávněné osoby:

T:

E:

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

.
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SUDOP PRAHA a.s.

Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3

+420 267 094 111

praha@sudop.cz

viz. TZ

Stavební správa západ

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo)

Ing. Martin Raibr

S632000047

23-086.208

DUSP

29.02.2024Hl. m. Praha, Středočeský viz. TZ

Ing. Martin Štrof

Ing. Martin Štrof

Železniční sdělovací zařízení

Ing. Ondřej KrupičkaIng. Ondřej Krupička

PS 02-04-12

D.2.3

Milovice – Praha hl. n.(mimo), opt. a uved. do provozu GSM-R

T:

E:

SUDOP PRAHA a.s.

Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3

+420 267 094 111

praha@sudop.cz

Situační výkresy



VYSVĚTLIVKY PRO MAPY JŽM A KASTRÁLNÍ MAPU

Sytě červeně budováno v rámci tohoto PS

Hranice dělení ÚMVŽST

Hranice drážního pozemku

Hranice pozemků katastru nemovitostí

Nová kabelová komora tohoto PS

Nový silový rozvaděč/kabelová skříň tohoto PS

Trasa nové silové přípojky NN tohoto PS

Trasa nové sdělovací kabelizace (optický kabel, HDPE, metalický kabel) tohoto PS

Technologický domek/technologická skřín

Nový anténní stožár

Sítě sdělovací podzemní/nadzemní

Plynovod VTL

Plynovod STL

Plynovod NTL

Sítě VVN podzemní/nadzemní

Sítě VN podzemní/nadzemní

Sítě NN podzemní/nadzemní

Stávající sítě/nové inženýrské sítě stavby (jiné PS/SO):

RRS

do chráničky (žlab, PE korug. trubka a pod.) minimální délky 3m.

V místě křižovatky se stávajícím podzemním zařízením se TK, MK i HDPE trubky  uloží

Při definitivním situování kabelové trasy je nutno vždy zohlednit stávající podzemní řády.

jednotlivými správci těchto sítí jejich přesné vytýčení a tím zabránit jejich případnému poškození.

jam pro uložení kabelových komor a jam pro provedení protlaků a pod) je nutné provést

kabelových rýh a ostatních zemních prací (výkopů pro základy, kabelové trasy,

Vyznačení inženýrských sítí je pouze orientační. Před započetím stavby a provádění výkopů

Rádio-reléové spoje

Vodovod

Kanalizace

Sítě zabezpečovacího zařízení dráhy

Teplovod podzemní/nadzemní

VYSVĚTLIVKY PRO PŘEHLEDOVOU MAPU

Nová BTS

Sytě červeně budováno v rámci tohoto PS

Stávající BTS

K-krytí kabelizace dle uložení min. 0,7m

H-hloubka výkopu min. 0,9m

Š-šířka výkopu min. 0,35m

Ve žlabu sdělovací kabelizace

(tl. min. 0,1m okolo žlabu)

obsypaný pískem nebo prosátou zeminou

Kabelový žlab 100x100 plastový

min. 0,1m od sdělovacího žlabu

vzádelnost NN přípojky 

oddělení cihlou nebo betonovou deskou

V případě souběhu s NN přípojkou

VZOROVÝ ŘEZ KABELOVOU TRASOU

Š
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stávající BTS

k.ú. ±elákovice [619159]

BTS ŽST ±elákovice

BTS ŽST ČELÁKOVICE
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