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B. 1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 

soulad navrhované stavby s charakterem v území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Stavba je realizována v polabské nížině ve městě Kolíně. V současné době se jedná o zastavěné 
území. Na pozemku se nachází kolejiště železniční stanice a objekty sloužící k provozu stanice.  

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 

Dokumentace je v souladu s platným územním plánem města Kolín po úpravě změny č. 3 
s účinností od 7. 5. 2015 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území, 

Pro stavbu nejsou vydány ani vyžadovány žádné výjimky z obecných požadavků na využití 
území. 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Bude doplněno po projednání DOSS. Během projekčních prací nebyly vzneseny žádné 
požadavky DOSS. 

e) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a 
podzemních vod, 

Jedná se o soustavu Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity, oblast kvartér, Éra 
Kenozoikum, útvar kvartér oddělení holocén, horninový typ sediment nezpevněný 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, korozní průzkum, stavebně technický průzkum, stavebně historický průzkum 
apod., 

Pro projektovou dokumentaci byla provedena geologická rešerše, která využila stávajících vrtů 
v blízkosti a geologická dokumentace realizovaná v rámci akce „ Sanační průjezd železničním 
uzlem Kolín“ 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů1), 

Stavba se nenachází v žádném ochranném pásmu podle jiných právních předpisů 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Stavba se nenachází v záplavovém a poddolovaném území. 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 
území, 

Stavbou dojde k částečné změně odtokových poměrů. Stávající odvodnění zastřešení nástupiště 
č. 4 a č. 5, které je v současnosti zaústěno do tlakové kanalizace bude nově zaústěno do 
vsakovacího objektu po bývalém objektu SŽDC ST na pozemku st. 3112.  

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Stavba nevyžaduje kácení dřevin ani asanace. V rámci stavby dojde k demolici stávajícího 
technologického objektu na pozemku st. 914/2.  

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa, 

Stavba nevyžaduje trvalé ani dočasné zábory zemědělského půdního fondu ani pozemků 
určených k plnění funkce lesa. 

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení stavby na stávající technické 
vybavení území, přeložky inženýrských sítí, možnost bezbariérového přístupu k 
navrhované stavbě, 
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Podchod bude napojen na stávající železniční infrastrukturu (nástupiště) a na veřejné 
komunikace (přednádražní prostor a ulice Starokolínská). Do podchodu bude vstup realizován 
pomocí schodiště a výtahů z každého nástupiště a přístupovým chodníkem z ulice Starokolínské.  

Elektrická energie bude přivedena ze stávající trafostanice v ŽST. 

V rámci stavby dojde k novému napojení vodovodu a kanalizace pro objekty podél ulice 
Starokolínské 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 

Podmiňující investicí je realizace akce: „Neplánované opravy, škody, stížnosti, nařízení správ. 
org. v obvodu OŘ Praha“ v rámci akce doje k ubourání objektu na pozemku st. 3112. – investice 
SŽDC 

Vyvolaná investicí je realizace chodníku na ulici Starokolínské po ukončení výstavby podchodu – 
investice Města Kolín. 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí, 

 

Podrobněji rozepsáno v části dokuemance I.2. 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo. 

Nové ochranné nebo bezpečnostní pásmo stavbou nevznikne 

B. 2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B. 2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 

stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 
statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené dráze nebo objektu - kategorie 
dráhy, traťový úsek, staničení apod., 

Jedná se o výstavbu nového kabelovodu a změnu stávajícího technologického podchodu. 
V současné době ve v místě nového podchodu nachází technologický podchod šířky 6,0 m a 
výšky 2,1 m. Podchod vede od 1. nástupiště k 5. nástupišti a byl realizován ve 30. letech 20. 
století. 

b) účel užívání stavby, 

Podchod bude sloužit pro zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST a jako propojení 
ulice Starokolínské a přednádražním prostorem. 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) celkový popis dopravní koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby s 
ohledem na umístění stavby a na účel stavby (traťová, staniční technologie a rámcová 
dopravní technologie), navrhované kapacity stavby včetně základních technických 
parametrů stavby (navržené traťové rychlosti, označení polohy dopraven a zastávek, 

č. 
pol.

katastrální území číslo parc.
výměra 

(m2)
číslo 
LV

druh využití
způsob 
ochrany

BPEJ vlastnické právo / právo hospodaření

1 Kolín [668150] 3031/1 274 829 13080 ostatní plocha  dráha České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1 

2 Kolín [668150] st. 914/1 61 13080
zastavená plocha 

a nádvoří
společný dvůr České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1 

3 Kolín [668150] st. 914/2 7 13080
zastavená plocha 

a nádvoří
společný dvůr České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 2

4 Kolín [668150] st. 917/4 607 13080
zastavená plocha 

a nádvoří
České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1 

5 Kolín [668150] 3031/23 2 452 13080 ostatní plocha  dráha České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1 
6 Kolín [668150] 3031/40 940 13080 ostatní plocha  dráha České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1 
7 Kolín [668150] 3031/53 1 955 13080 ostatní plocha  dráha České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1 
8 Kolín [668150] 3031/60 153 13080 ostatní plocha  dráha České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1 

9 Kolín [668150] st. 915 2 097 12778
zastavená plocha 

a nádvoří
Česká republika / Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 
Nové Město, 11000 Praha 1 

10 Kolín [668150] st. 916 654 12778
zastavená plocha 

a nádvoří
Česká republika / Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 
Nové Město, 11000 Praha 1 

11 Kolín [668150] st. 3112 1 388 12778
zastavená plocha 

a nádvoří
Česká republika / Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 
Nové Město, 11000 Praha 1 

12 Kolín [668150] 2895/2 18 683 10001 ostatní plocha silnice Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín
13 Kolín [668150] 3029/20 4 009 10001 ostatní plocha ostatní komuniklace Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín
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základní údaje o provozu a navrhovaných provozních a dopravních technologiích a 
zařízeních), 

V rámci stavby bude vybudován bezbariérový přístup pro osoby se sníženou schopností pohybu 
mezi výpravní budovou a jednotlivými nástupišti. Nově bude zajištěno spojení prostoru výpravní 
budovy s ulicí Starokolínskou.  

S ohledem na povahu, umístění a účel stavby nedojde ke změně dopravní koncepce. Současná 
dopravní technologie zůstane zachována v železniční stanici i v přilehlých traťových úsecích. 
V cílovém stavu není uvažováno se změnou kapacity stanice ani základních technických 
parametrů (traťová rychlost, poloha dopraven a zastávek apod.).  

e) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo 
souhlasu provozovatele dráhy o udělených výjimkách z platných předpisů a norem a 
souhlasu provozovatele dráhy s použitím neschváleného a nezavedeného zařízení, 

Dle vyjádření k dokumentaci souhlasí GŘ SŽDC O13 s následující výjimkou: 

„Udělení výjimky dle předpisu SŽDC S3, dílu XVI, kapitoly III, článku 31 týkající se osových 
vzdálenosti mezi kolejemi“: 
• Koleje č. 104 a 106: 

o Osová vzdálenost alespoň 4750 mm není dodržena v km 347,735 – 347,773 
(v délce 38 m). Minimální vzdálenost je v daném úseku 4673 mm. 

o Požadovaná hodnota 4750 mm není dodržena již ve stávajícím stavu a z hlediska 
stísněných poměrů nelze této vzdálenosti dosáhnout (kolej č. 104 je vedena podél 
nástupní hrany nástupiště č. 3 a na opačné straně koleje č. 106 je vedena další 
kolej č. 108, ke které je držena minimální hodnota osové vzdálenosti 4750 mm). 

• Koleje č. 108 a 110: 
o Osová vzdálenost alespoň 4750 mm není dodržena v km 298,260 – 298,320 (v 

délce 60 m). Minimální vzdálenost je v daném úseku 4513 mm. 
o Požadovaná hodnota 4750 mm není dodržena již ve stávajícím stavu a nebyla 

dodržena ani v předchozí dokumentaci, řešící tento úsek kolejiště („Sanační 
průjezd železničním uzlem Kolín). Z hlediska stísněných poměrů nelze této 
vzdálenosti dosáhnout (na opačné straně koleje č. 108 je vedena kolej č. 106, ke 
které je dodržena minimální hodnota osové vzdálenosti a podél koleje č. 110 je 
vedena nástupní hrana nástupiště č. 4). 

Viz dokladová část dokumentace. 
f) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Viz B. 1. d) 

g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1), 

Viz B. 1. g)  

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod., 

Oproti stávajícímu stavu dojde k navýšení odebírané elektrické energie. Energie bude zajištěna  
z rozvodny SŽDC. 

Stavbou se potřeby ostatních medií a hmot nezmění. Produkované množství odpadů ani 
energetická náročnost budov se stavbou nezmění.  

Jedná se pouze o rekonstrukci podchodu a s tím vyvolané akce. 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

Stavba je rozdělena do 4. etap: 

Etapa 0: Přípravné práce  24.3 2021 – 3. 4. 2021 

Etapa 1: Realizace kabelovodu  6. 4. 2021 – 9. 8. 2021 
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Etapa 2: Rekonstrukce podchodu 27. 2. 2023 – 9. 6. 2024 

Etapa 3: Dokončovací práce  10. 6. 2024 – 6. 12. 2024 

Podrobněji řešeno v části B.8 – samotná příloha zprávy 

j) základní požadavky na předčasné užívání staveb a staveb ke zkušebnímu provozu, doba 
jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby, 

Stavba bude uvedena do zkušebního provozu a předána s konečným zápisem z přejímacího 
řízení včetně potřebných dokladů (TBZ, UTZ, Revize, PZ, Zpráva o posouzení rizik (EU) 
č.402/2013, Interoperabilita atd.) a následně bude požádáno o kolaudační souhlas. 

k) orientační náklady stavby. 

Bude upřesněno na základě výběrového řízení  

B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanistické řešení - kompozice prostorového řešení, 

Stavba z pohledu urbanismu umožní stavební úpravy podchodu propojení přednádražního 
prostoru (ulice Rorejcova) s ulicí Starokolínskou nacházející se na opačné straně kolejiště. 
Propojení zkrátí cestu přibližně o 1,2 km neboli 20 min. 

b) architektonické řešení - tvarové řešení, materiálové a barevné řešení. 

Nově bude vybudován železobetonový podchod pro cestující světlé šířky 6,0 m, výšky 2,5 m. 
Délka podchodu bude 100,6 m. Z podchodu bude umožněn výstup na nástupiště pomocí 
schodiště a výtahové šachty. Povrch podchodu odlážděn z keramických dlaždic světlé barvy. 
Vizualizace podchodu je v části C.4. 

B. 2.3 Celkové technické řešení 
a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých 

objektech - včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, 
aby zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části, větší 
stupeň nepřípustného přetvoření, 

Dojde k přestavbě technologického podchodu na podchod pro cestující. Podchod bude vybaven 
schodištěm a výtahem. Pro vymístění veškeré kabelizace ze stávajícího podchodu se vybuduje 
nový kabelovod pod kolejištěm, kam bude kabelizace přeložena. Ostatní činnosti jsou realizovány 
pouze z důvodu kolize s novým řešením podchodu a kabelovodu (např. Úprava trakce, stavební 
úpravy, vodovodní přípojka apod.). 

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody - podmínky 
zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima, 

Stavbou vzniknou nároky na zvýšení odběru energií tepla a teplé užitkové vody. Dojde pouze 
k navýšené odběru elektrické energie pro potřeby osvětlení kabelovodu a podchodu. Jedná se o 
1,5 kW. Energie bude přivedena z trafostanice SŽDC v ŽST.  

c) celková spotřeba vody, 

Zůstane nezměněna oproti stávající. Dojde pouze ke změně napojovacího bodu vodovodu do 
objektů. 

Na místo z ulice Rorejcova nově budou objekty podél ulice Starokolínské napojeny přímo z ulice. 

d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným 
materiálem, 

Veškeré odpady, které budou stavbou vyprodukovány, vzniknou v průběhu realizace 
stavby. Odpady vzniklé při stavbě se budou na jednotlivých místech stavby třídit a odvážet na 
investorem určené skládky a místa. Mimo běžných zásad ochrany životního prostředí je nutno 
zejména zajistit správné nakládání s odpady podle příslušných zákonů a vyhlášek. 

Při manipulaci a hospodaření s odpady je nutné řídit se zákonem č.185/2001 Sb. o 
odpadech a o změně některých zákonů v platném znění, a dále následnými vyhláškami MŽP č. 
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93/2016 Sb. o katalogu odpadů, č. 437/2016 Sb. o podmínkách použití upravených kalů na 
zemědělské půdě, č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání 
na povrchu terénu, č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, č. 384/2001 Sb. o 
nakládání s PCB a č. 94/2016 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. 

Podle tohoto seznamu je původce mimo jiné povinen vznik odpadů co nejvíce omezovat 
a vytvářet předpoklady pro využívání a zneškodňování odpadů. Původce musí s odpady nakládat 
tak, aby nedošlo k porušení povinností vyplývajících z dalších zvláštních předpisů (zákon č. 
372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování v platném znění, zákon č. 
254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění, _). 

Ve smyslu zákona č.185/01 Sb. o odpadech v platném znění stavba nevyvolává 
negativní vliv na životní prostředí. 

Většina stavebních odpadů bude předávána k využití či odstraněni příslušným firmám, 
které musí být v souladu s §12 odst. 3 oprávněny k jejich převzetí. Oprávněná osoba k převzetí 
odpadu musí být provozovatelem zařízení oprávněna k využití, odstranění, ke sběru nebo k 
výkupu určeného druhu odpadu. Při nakládání s odpadem je nutné zajišťovat přednostní 
materiálové a dále energetické využiti odpadu před jejich odstraněním. Odpovídající likvidaci 
odpadů ze stavby zajisti dodavatel stavby. Lehké výrobky a materiály je nutné zajistit proti 
odnesení větrem, zejména potom jejich odřezky a odpady. V průběhu výstavby není předpoklad 
pro ohrožení životního prostředí. 

Původce odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhu a kategorie podle §5 a §6 a 

zajistit přednostní využiti odpadů v souladu s §11, dále je povinen vést průběžnou evidenci 
odpadů dle §16 písmene g). 

Odpady, které sám nemůže využit nebo odstranit v souladu s tímto zákonem 
(č.185/2001Sb.) a prováděcími právními předpisy, je povinen převést do vlastnictví pouze osobě 
oprávněné k jejich převzetí podle §12 odstavce 3 a to buďto přímo nebo prostřednictvím k tomu 
zřízené právnické osoby. 

Charakteristika a zatřídění předpokládaných odpadů ze stavby dle katalogu odpadů z 
vyhlášky číslo 93/2016 Sb.: 

 

Poř. Katalogové 
Kateg. Název odpadu Jedn. Množství 

číslo číslo 

1 17 05 04 O Vytěžené zeminy a horniny – I. tř. těž. t 10948,5 

2 17 05 08 O Štěrk z kolejiště t 1070,4 

3 17 01 01 O Žel. pražce betonové t 12,5 

4 17 02 04* N Žel. pražce dřevěné t 10,5 

5 17 03 02 O Vybouraný asfaltový beton bez dehtu t 1,0 

6 17 05 04 O Kamenná suť t 95,6 

7 17 01 01 O Beton z demolic objektů, základů TV t 447,6 

8 17 02 01 O 
Dřevo po stavebním použití, z 
demolic t 0,1 

9 17 05 07 N 
Lokálně znečištěný štěrk a zemina z 
kolejiště t 466 

10 17 02 03 O Polyetylénové podložky t 0,6 

11 07 02 99 O Pryžové podložky t 0,07 

12 17 01 02 O Stavební a demoliční suť T 16,4 
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Likvidace odpadů: 

 
V průběhu stavby budou ukládány na řízené skládky či likvidovány prostřednictvím 

specializovaných organizací druhy odpadů dle následujícího přehledu: 

 
1. odvoz na řízenou skládku, vzdálenost 20 km ZERS S.R.O. - RECYKLAČNÍ 

CENTRUM KUTNÁ HORA 
2. ad 1 
3. ad 1 
4. likvidace na skládce, vzdálenost 70 km Stroje a Služby s.r.o. - Praha-Horní 

Počernice, případně SIEGL s.r.o. 
5. ad 1 
6. ad 1 
7. ad 1 
8. ad 1 
9. ad 1 
10. ad 4 
11. ad 1 
12. ad 1 

 
Na základě zkušeností ze staveb obdobného charakteru lze s největší pravděpodobností 

předpokládat, že odpadový materiál ze znečištěného kolejového lože a zemin jednak vyhoví 
zařazení do sledované třídy vyluhovatelnosti III a dále i obsah PCB/kg sušiny je výrazně nižší než 
limitní hodnota ve smyslu zákona č. 383/2001 Sb. o uložení odpadu a proto bude možné tento 
odpad ukládat na skládkách skupiny S - ostatní odpad. 

 

Provozem stavby po jejím dokončení žádné další odpady nevznikají. 

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě. 

Stavba nemá požadavky na využití veřejných sítí komunikačního vedení a elektrického 
komunikačního zařízení. 

B. 2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo 
orientace, seznam použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro tyto osoby, včetně 
řešení informačních systémů a údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním 
postižením. 

Obecnými technickými požadavky na výstavbu jsou dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. 
obecné požadavky na využívání území, technické požadavky na stavby stanovené prováděcími 
právními předpisy a obecné technické požadavky na bezbariérové užívání staveb specifikované 
příslušným prováděcím právním předpisem. 

Stavbou nevznikají nové nároky na využití či změnu území nebo stavby, ani nároky na změnu 
vlivu stavby na využití území podle Vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na 
využívání území. 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby stanovuje požadavky pouze na 
stavby, které náleží do působnosti obecných stavebních úřadů. Vzhledem k tomu, že se jedná o 
stavbu dráhy, kterou bude posuzovat drážní správní úřad, není tato vyhláška směrodatná. 

Prostor železničního tělesa s traťovou kolejí, v němž bude rekonstrukce prováděna, je po 
dokončení stavby určen pouze a výhradně pro práci a pohyb zaměstnanců SŽDC, s.o. a ČD, a.s., 
zdravotně způsobilých pro práci v kolejišti. 

Bezbariérové užívání staveb upravuje vyhláška č. 398/2009Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Tato stavba obsahuje veřejnosti 
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přístupné části, kterými jsou chodníkové části přes železniční přejezd. Přejezd se nachází v 
intravilánu obce. Na přejezdech bude zřízena zvuková signalizace pro nevidomé dle vyhlášky č. 
577/2004 Sb.. 

Do podchodu bude zřízen přístupový chodník z ulice Starokolínské ve sklonu 1:12. Na nástupiště 
bude zajištěn bezbariérový přístup pomocí výtahů s kabinou o světlých rozměrech 
1200x2300 mm.  

B. 2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
a) popis splnění zásadních požadavků příslušných předpisů a norem ochrany před vlivy 

trakčních a energetických vedení, 

Trakční proudová soustava stejnosměrná 3kV.  

Pro použitou trakční soustavu DC 3kV (výhledově 1PE+N AC 25kV 50Hz) je ochrana 
před nebezpečným dotykem živých částí polohou, izolací, nebo zábranou, ochrana před 
nebezpečným dotykem neživých částí je ukolejněním s rychlým vypnutím dle ČSN 34 1500 ed.2 
a ČSN EN 50122-1 ed.2. čl. 5.2.1, 5.3.1, 5.3.2, 6.1, 6.2 (kromě požadavků na kolejové obvody), a 
napěťové limity stejnosměrného napětí pro bezpečnost osob jsou v souladu s ČSN EN 50122-1 
ed.2 čl. 9.3.2.1 a 9.3.2.2. 

b) řešení ochranných opatření proti vlivu bludných proudů na základě výsledků korozních 
průzkumů. 

Na základě měření provedené v rámci akce „ Sanační průjezd železničním uzlem Kolín“ byly 
stanoveny následující hodnoty. 

V blízkosti 
MB 

Měrný 
odpor 
půdy 

Výsledná hustota 
proudu v půdě 

Agresivita 
prostředí 

Stupeň základní ochranných 
opatření pro omezení vlivu 
bludných proudů dle ČD-

SR5/7(S) 

A 24,4 1,4857 x 10-7 IV. velmi vysoká. 4 
 

B. 2.6 Základní charakteristika technologických objektů a technických zařízení 
a) popis stávajícího stavu, 

PS 10-02-11 ŽST Kolín, Přeložky metalických sítí 

PS 10-02-12 ŽST Kolín, Přeložky optických sítí 

V technologickém (zavazadlovém) podchodu vede velké množství stávajících 
sdělovacích sítí, které zajišťují provoz na všech jmenovaných tratích i vlastního železničního uzlu.  

Všechny optické kabely jsou taženy buď z ATÚ v Polepské ulici a kabelovodem v ulici 
Dukelských hrdinů pak k budově stanice nebo z objektu „stará zkušebna“ (vedlejší budova vedle 
výpravní). V obou případech do kabelové komory č.15 před výpravní bodovou a z ní do 
podchodu. Další kabely jsou vedeny Starokolínskou ulicí mezi stavědly St.1 a St.2, která v roce 
2010 nahradila původní stavědlo ústřední a řadu dalších. 

PS 10-02-21 ŽST Kolín, Úpravy rozhlasu pro cestující 

Ve stanici byl v rámci stavby „Sanační průjezd železničním uzlem Kolín“ vybudován nový 
rozhlas pro cestující s ústřednou RÚ6-IP DCom, ovládaný místně ze zapojovače po telefonní 
lince a ze systému dálkového hlášení INISS fy CHAPS z centrálního řídícího dispečerského 
pracoviště (CDP Praha). V železniční stanici Kolín je vybudován rozhlas pro cestující v rozsahu 
jediné samostatné větve, rozčleněné z hlediska zapojení do deseti samostatných okruhů. 
Rozhlasová ústředna je umístěna ve sdělovací místnosti v patře Stavědla 2 v 19“ skříni 45U. Z 
budovy St2 vede kabelová trasa těchto okruhů společně s ostatními sdělovacími kabely ve 
vlastním výkopu až ke kabelovému vstupu do budovy Staré zkušebny. Sklepními prostorami této 
budovy vede trasa kabelů po roštech. Okruhy jsou pak vyvedeny z budovy novým kabelovým 
vstupem směrem ke kolejišti. Tento nový kabelový vstup je proražen ze suterénní místnosti Staré 
zkušebny, navazující na sklepní prostory, pod úrovní dlažby 1. nástupiště. Z tohoto místa je 
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veden podpovrchový mělký, ale široký výkop, přímo k tělesu nákladního výtahu dopravního 
koridoru. U paty výtahové šachty je proražen kabelový prostup stropem zavazadlového tunelu. 
V mělkém podpovrchovém výkopu jsou položeny chráničky 110 mm. Odtud jsou vyvedeny 
všechny rozhlasové okruhy. V zavazadlovém tunelu jsou kabely po roštech svedeny stropem a 
po stěně ke stávajícím kabelovým roštům. Po stávajících roštech vedou rozhlasové okruhy pro 
ozvučení jednotlivých nástupišť dále, a jednotlivě vystupují nahoru na nástupiště patřičným 
stávajícím kabelovým výstupem. 

Pro dorozumění při obsluze stávajících výtahových plošin ve stávajícím podchodu je 
zaveden systém elektrických hlásek, propojující okruhem jednotlivá místa u zdvíhacích plošin a 
pracoviště operátora v dopravní kanceláři. Plošiny jsou umístěny u schodišť do podchodu pro 
cestující na ostrovních nástupištích. 

PS 10-02-71 ŽST Kolín, Informační systém 

Ve stanici byl v rámci stavby „Sanační průjezd železničním uzlem Kolín“ vybudován nový 
informační systém řízený z CŘP v DK budovy Stavědla 2. Bylo zde zřízeno centrální řídící 
pracoviště informačního systému a systému automatického hlášení do rozhlasu INISS fy CHAPS. 
Pracoviště bylo vybaveno:  

• dvěma počítači PC Windows XP prof. CZ s 2 nezávislými zvukovými výstupy 
• 19“ LCD monitorem EIZO 
• rozšiřující PCIe komunikační kartou s 8 výstupy 
• modemem Westermo TD-29AC pro ovládání vzdálených informačních tabulí v 

zastávce Kolín 
• dvěma trojlinkovými převodníky rozhraní RS 232/RS 485 fy Elektročas pro 

připojení informačních tabulí 
• dataprojektorem VEZO s matnicí pro velkoplošné zobrazení. Dataprojektor byl 

připojen VGA kabelem k mikro PC 
• jednotkou UPS pro zálohované napájení centrálního PC 
• přijímačem DCF signálu s anténou 
• patřičnými SW produkty pro ovládání informačního a rozhlasového zařízení 

Jeden počítač PC s rozšiřující PCIe komunikační kartou s 8 výstupy je využit pro řízení 
systému informačních tabulí a automatického ovládání rozhlasových ústředen, druhý počítač PC 
je využit pro automatické dálkové ovládání stávajícího systému rozhlasu TORNZ ve směrech na 
Prahu a na Pardubice. Monitor je umístěn na stole operátora, dataprojektor na zadní stěně DK, 
veškerá ostatní jmenovaná zařízení, vyjma převodníky kódu a modemu Westermo, v trezorovém 
19“ bloku v podstavci stolu, včetně napájecích zásuvek s přepěťovou ochranou. Z výstupů 
převodníků rozhraní fy Elektročas RS232/RS485 vede 8 okruhů pro připojení informačních 
panelů kabely LAM TWIN FTPz 4x2x0,5. Převodníky a modem Westermo jsou umístěny ve 
vlastní skříňce MIS 3 na stěně, v řadě vedle sebe, připevněny k DIN lištám tak, aby bylo vidět na 
jejich čelní panel.  

Dva okruhy, jeden pro příjezdový, druhý pro odjezdový informační panel, vedou do 
odbavovací haly výpravní budovy, šest okruhů vede do prostoru podchodu a nástupišť, pro 
připojení 16 informačních panelů podchodových a 30 panelů nástupištních. 

PS 10-02-91 ŽST Kolín, Úprava kamerového systému 

PS 10-02-92 ŽST Kolín, Doplnění systému DDTS 

Ve stanici byl v rámci stavby „Sanační průjezd železničním uzlem Kolín“ vybudován nový 
kamerový systém. 

Ve stávajícím stavu je ve stanici umístěno celkem 21 kamer – viz výkresová 
dokumentace. Dohledové pracoviště – kamerový server je umístěno v dopravní kanceláři St.2. 
Přenos signálů je veden po optických vláknech přes optický rozváděč ve staré zkušebně a dále 
pak do stojanové rackové skříně, která je umístěna ve stávajícím zavazadlovém tunelu pod 
nástupištěm 1. Z ní pak pokračují optické kabely ke třem menším rackovým skříním, které se 
nacházejí opět v tunelu. V těchto skříních se nacházejí osmiportové switche Cisco C2960 a 
mediapřevodníky, ze kterých je k jednotlivým kamerám přiveden metalický kabel LAM TWIN FTP 
4x2x0,8 (Cat. 6). Kamery na nástupištích jsou pevné IP v povětrnostním krytu.   
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b) popis navrženého řešení, 

PS 10-01-01 ŽST Kolín, ochrana kabelů SSZT 

 
Předmětem PS 10-01-01 jsou nezbytné a provizorní úpravy staničního zabezpečovacího 

zařízení, které jsou vyvolány výstavbou nového bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST 
Kolín, v místě stávajícího zavazadlového podchodu. 

Z důvodu zachování jízdních cest k návěstidlu Lc104 a od návěstidla Sc104, musí být 
návěstidlo Lc104 provizorně posunuto. Návěstidlo Lc104 bude posunuto z km 347,829 do km 
347,773 a to včetně stykového transformátoru kolejového obvodu 104K (reléový konec). Na 
základě těchto úprav bude provedena i kabelizace. Bude demontována  

Z důvodu zachování jízdních cest k návěstidlu Lc100 a od návěstidla Sc100, musí být 
návěstidlo Lc100 provizorně posunuto. Návěstidlo Lc100 bude posunuto z km 347,802 do km 
347,773 a to včetně stykového transformátoru kolejového obvodu 100K (reléový konec). Bude 
demontována dvojice balíz před stávajícím návěstidlem Lc100.  

V rámci stavby budou kabely vždy v patřičné délce odkopány, vyjmuty z kabelových 
žlabů, ochráněny korugovanou chráničkou a vyvěšeny nad stavební jámou při zachování jejich 
funkčnosti.  

Po provedení rekonstrukce podchodu budou kabely opětovně uloženy do nových 
kabelových žlabů.  

Provizorní kabelové trasy budou zrušeny. Návěstidla a stykové transformátory budou 
vráceny do původních poloh. Kolejové obvody budou zregulovány do původních hodnot a 
zapnuty do činnosti. Bude provedena montáž dvojice balíz před návěstidlo Lc100 do původní 
polohy. 

PS 10-02-11 ŽST Kolín, Přeložky metalických sítí 

PS 10-02-12 ŽST Kolín, Přeložky optických sítí 

Stávající kabelové trasy budou přeloženy do nového kabelovodu. 

Bez náhrady lze zrušit Starý DK + TKK Kolín – Nymburk a VF kabel Kolín – Nymburk, k 
tomu dva nebo tři kabely místní (bude upřesněno při montáži, protože provoz průběžně podle 
možností zajišťuje likvidaci nepotřebných zařízení). Tyto budou odřezány a demontovány do 
šrotu. 

PS 10-02-21 ŽST Kolín, Úpravy rozhlasu pro cestující  

Přestavbou zavazadlového tunelu dojde ke zničení stávajících kabelových tras v něm. 
Nově budovaný kolektor musí být ražen v hloubce minimálně 2,5 metru pod nivelitou kolejí svým 
horním okrajem, takže zřizovat z něho průrazy na nástupiště se jeví výrazně nepraktické. 
Požadavek OŘ Praha SSZT je dovybavit i stávající podchod dvojicí reproduktorů. 

Z uvedeného důvodu se jeví jako nejpraktičtější řešení využít pro rozhlas podchod 
stávající. Pokud půjde odkrýt stávající kabelový žlab ve stěně a bude využitelný, použije se. 
Pokud ne, tak vedle něho nebo pod strop bude umístěn nový zakrytý žlab. Stávající kabely se 
přeruší ve sklepních suterénních prostorech Staré zkušebny a zde se zřídí nová skříň MIS1. Z ní 
se vyvede trasa do stávajícího podchodu a připraveným žlabem se protáhne potřebných 5 kabelů 
na jednotlivá nástupiště (dle stávajícího stavu okruhy 1 – 5). Trasa tak bude kopírovat stávající 
trasu pro elektrické hlásky FONIK u výtahových plošin. Napojení pak bude provedeno u 
nejbližšího možného reproduktoru na jednotlivých nástupištích. 

Nové kabeláže navrhujeme ve shodě se stávajícími kabely TCEPKPFLE 3XN0,8. U 
nejbližšího reproduktoru je v elektroinstalační krabici proveden přechod kabelového rozvodu z 
kabelů 3XN0,8 na kabely CYKY 2O1,5. Dostatečná kapacita kabelu 3XN0,8 umožňuje vést 
jednotlivé dílčí větve daného okruhu samostatnými páry, v případě nežádoucího útlumu provést 
zmnožení párů. 

Tento způsob přepojování minimalizuje dobu, kdy rozhlasová zařízení budou mimo 
provoz, protože je možné je provozovat po stávajících sítích do doby, než se zprovozní nové 
kabely. 
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V rámci tohoto PS budou v žst. Kolín instalovány na vybraných místech digitální hlasové 
majáčky pro nevidomé. Majáčky budou připevněny k nosným konstrukcím ve výši 3-4 m nad 
pochozí plochou a směřují horizontálně do osy prostoru. Napájení majáčků ze sítě 230V/50Hz je 
silového rozvaděče pro osvětlení podchodu. Do majáčků ve stávajícím podchodu se nezasahuje 

PS 10-02-71 ŽST Kolín, Informační systém 

Stávající informační panely však nevyhovují Směrnici SŽDC č. 118 „Orientační a 
informační systém v železničních stanicích a na železničních zastávkách“ ze dne 14.7.2017 a 
proto bylo rozhodnuto o jejich obnově. 

• U vstupu do nového podchodu z prostoru před nádražím budou umístěny dva 
odjezdové panely šestiřádkové. Panely budou umístěny hlouběji do podchodu, 
aby se omezily vlivy prudkého slunce, které by učinily panely nečitelné.  

• Všechny stávající panely budou nahrazeny novými odpovídajícími směrnici č. 
118 „Orientační a informační systém v železničních stanicích a na železničních 
zastávkách“ a grafického manuálu k této směrnici. 

• Ve výpravní budově bude zachováno umístění panelů z právě probíhající stavby 
oprava VB v ŽST. KOLÍN, odjezdové panely budou nahrazeny novými 
v provedení dle směrnice č.118. Do příjezdové haly bude přidán jeden příjezdový 
panel a bude umístěn po pravé straně z východu na 1. nástupiště. 

• Umístění panelů na nástupišti 1 a 1a bude zachováno. 
• Panel na 2. nástupišti bude přesunut blíže k východu schodiště ve směru Praha 

ze stávajícího podchodu. Panel na druhé straně nového podchodu, bude od 
podchodu oddálen cca o 4 metry. Budou přidány 2 oboustranné panely v místě 
výstupu na nástupiště z nového podchodu. 

• Na třetím nástupišti proběhnou stejné úpravy jako na nástupišti 2. U tohoto 
nástupiště se přidá do podchodu přestupní monitor.  

• Na 4. a 5. nástupiště bude umístěn oboustranný panel mezi východy z podchodů. 
• Ve stávajícím podchodu budou u každého výstupu na nástupiště nahrazeny 

stávající podchodové panely přestupními monitory dle směrnice č.118.  
• U východu z nového podchodu do ulice Starokolínské budou umístěny 2 

odjezdové panely šestiřádkové. 
• V novém podchodu u každého výstupu na nástupiště budou realizovány 

podchodové přestupní monitory dle nové směrnice 118. 

PS 10-02-91 ŽST Kolín, Úprava kamerového systému 

PS 10-02-92 ŽST Kolín, Doplnění systému DDTS 

Požaduje se, aby stávající kamerový systém byl doplněn o kamery sledující nástupní 
prostory výtahů a nový podchod. 

Přestavbou zavazadlového tunelu ale dojde ke zničení stávajících kabelových tras a 
nutnosti vymístění zařízení umístěných v něm.  

Proto navrhujeme: 

• Zařízení kamerového systému, které je umístěno ve stojanovém racku v tunelu, 
se přesune do stávajícího racku v dopravní kanceláři výpravčího na 4.nástupišti, 
kde je pro něj dost místa.  

• V kolektoru navrhujeme pouze umístění 2 nástěnných rackových skříní, jedné 
v komoře pod 1.nástupištěm a druhé v odděleném prostoru na rozhraní kolektorů 
„A“ a „B“. 

• Do dopravní kanceláře na 4. nástupišti bude z dopravní kanceláře ve St.2 
dotažen nový 24 vláknový optický kabel, který nahradí stávající propojení, které 
bude stavbou zničeno. Z racku na 4.nástupišti budou 4 vláknovými kabely 
napojené oba menší racky v kolektorech a bude třeba také obnovit přívod pro 
skříň ve výpravní budově (v úschovně zavazadel), odkud jsou napojeny kamery 
střežící haly a vchody. Z nich pak budou zřízeny kabely metalické k jednotlivým 
kamerám.  

• Zařízení ve výpravní budově nebude dotčeno, bude však třeba provést obnovu 
stavbou zničené kabeláže. 
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• Kamery č. 17 a 18 budou posunuty na konec nástupišť (4. a 5.) tak, aby viděly 
kromě nástupištní hrany i na nově zřizované výtahy. 

• Budou přidány dvě nové kamery do nového podchodu. na jeho začátek a konec, 
obdobně jako je tomu u podchodu stávajícího. Switche v rackových skříních 
umožňují rozšíření. 

c) energetické výpočty - spotřeba energie pro elektrickou trakci, výkonové dimenzování 
napájecích stanic a podklady pro proudové a napěťové dimenzování pevných elektrických 
trakčních zařízení, zpětné vlivy trakčních obvodů na napájecí síť energetiky a návrh 
způsobu omezování zpětných vlivů, kontrola bilance činných a jalových výkonů a návrh 
opatření na zajištění předepsaného účiníku. 

Stávající spotřeba pro trakční vedení, sdělovací a zabezpečovací zařízení zůstane stavbou 
nezměněna. Dojde jenom k navýšení spotřeby energie pro osvětlení podchodu a kabelovodu o 
1,5 kW 

 

 

B. 2.7 Základní charakteristika stavebních objektů 
a) stručný popis stávajícího stavu, 

SO 10-10-01 Železniční svršek, ŽST Kolín 

SO 10-11-01 Železniční spodek, ŽST Kolín 

Kolejiště stanice je proměnlivého stáří od roku 1971 až 2010. Kolejnice většiny dotčených 
dopravních kolejí jsou tvaru R65, ostatní S49. V hlavních staničních kolejích jsou kolejnice 
UIC60. Samotná kolej je zřízena nejčastěji na betonových pražcích (SB 6, SB 8 a nové úseky 
také B91S), v kratších úsecích ale také na dřevěných pražcích. 

Železniční svršek ani spodek nevykazují výraznější závady v geometrické poloze koleje a 
stavu součástí koleje. Dojde pouze k nezbytným úpravám koleje a výměně jednotlivých vadných 
částí v oblasti výstavby nového podchodu pro cestující. 

SO 10-12-01 ŽST Kolín, úprava vnějšího nástupiště 

SO 10-12-02 ŽST Kolín, úprava nástupiště č. 2 

SO 10-12-03 ŽST Kolín, úprava nástupiště č. 3 

SO 10-11-04 ŽST Kolín, úprava nástupiště č. 4 

SO 10-11-05 ŽST Kolín, úprava nástupiště č. 5 

V ŽST Kolín v prostoru osobního nádraží se nachází celkem 5 nástupišť. Jedná se o 1 
vnější a 4 ostrovní nástupiště. Vnější nástupiště je navíc rozšířeno o jazykovou část mezi 
dopravními kolejemi č. 107 a 109. Celkem je zde 11 nástupních hran. Přístup na nástupiště je 
podchodem, který je spojen s výpravní budovou. 

Výška nástupní hrany nad TK je 550 mm. Konstrukce všech mimoúrovňových nástupišť 
je typu „SUDOP“. Nástupiště jsou vybavena prvky pro osoby se sníženou schopností pohybu a 
orientace. Podchod je vybavený dvojicí schodišť na každé z ostrovních nástupišť, není tak zde 
zajištěn bezbariérový přístup. 

SO 10-20-01 Železniční most v ev. km 347,777 (technologický podchod) 
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Jedná se o železobetonovou monolitickou rámovou konstrukci. V místě nástupišť je z podchodu 
vyústěna výtahová šachta. 
SO 10-50-01 Kanalizační přípojka do objektu SŽDC ST 

SO 10-50-02 Rekonstrukce kanalizační přípojky ČD 

SO 10-50-03 Vsakovací objekt 

Stávající kanalizace objektu ST je vedena směrem od objektu k pátému nástupišti do 
šachty. Do stejné šachty je zaústěna i kanalizace od objektů ČD odvodnění zastřešení 4 a 5 
nástupiště. Ze šachty jsou následně vody vedeny pomocí tlakové kanalizace k silničnímu 
nadjezdu silnice č. III/125. Délka výtlaku je 387 m, potrubí PE 63-PN10.  

SO 10-50-01 Vodovodní přípojka do objektu SŽDC ST 

SO 10-50-01 Vodovodní přípojka k objektům ČD 

Stávající vodovodní přípojka je vedena k objektům je vedena z přednádražního prostoru přes 
první nástupiště a následně kolmo na kolejiště k ulici Starokolínské. 

SO 10-61-01 Stavební úpravy administrativní budovy a VB  

Mezi výpravní budovou a administrativním objektem se nachází nákladová rampa výšky 
cca 900 mm, která je přístupná z přednádražního prostoru. V konstrukci rampy se nachází i 
kolektor, ve kterém je vedeno vytápění, elektroinstalace a vodovodní přípojka pro objekty. Podél 
nástupiště se okolo administrativního objektu nachází nákladová rampa výšky 800 mm a šířky 
5 500 mm, která je v současné době nevyužívaná. 

SO 10-62-01 ŽST Kolín, úprava zastřešení nástupiště č. 1 

SO 10-62-02 ŽST Kolín, úprava zastřešení nástupiště č. 2 

SO 10-62-03 ŽST Kolín, úprava zastřešení nástupiště č. 3 

SO 10-62-04 ŽST Kolín, úprava zastřešení nástupiště č. 4 

SO 10-62-05 ŽST Kolín, úprava zastřešení nástupiště č. 5 

Zastřešení krajního nástupiště č.1 

Nástupištní přístřešek standardního (na ČD opakovaného) provedení se skládá z rámů, 
vaznic a konstrukce zastřešení. Základní nosné rámy jsou zde tvořeny ocelovými "T-nosníky" s 
jedním středním sloupem. T-nosníky (rámy) jsou osazeny v osových vzdálenostech cca 8 m.  

T-nosník je tvořen ocelovým sloupem s oboustranným nesymetrickým konzolovým 
vyložením. Sloup a konzoly jsou provedeny proměnného I-průřezu. Jedná se o složený nýtovaný 
průřez. Rám je vetknutý do betonových patek nezjištěných rozměrů. 

Nosnou část střechy tvoří podélné vaznice. Krajní vaznice (1ks) je provedena ocelová z 
profilu UE180 a je uloženy jako prostý nosník. Vaznice jsou stykovány nad podporami pomocí 
šroubovaných spojů s příložkou stojiny. Vnitřní vaznice (13ks) jsou provedeny dřevěné průřezu 
100/200 mm a jsou uloženy jako spojité nosníky. 

Střední pole bylo využito pro vedení žlabu odvodnění, který je v různých vzdálenostech 
napojen na svislé střešní svody zaústěné do ležaté kanalizace odvodnění nástupiště. Kolmo na 
vaznice jsou ve spádu ke střednímu odvodňovacímu žlabu po vzdálenostech cca 1 m montovány 
dřevěné krokve obdélníkového průřezu 70/140 mm a na nich je přes kolmo uložené dřevěné 
laťování profilu 100/50 mm připevněna vlnitá střešní plechová krytina výšky 40 mm ve spádu cca 
6 stupňů. 

 

Zastřešení ostrovních nástupišť č.2, č.3, č.4 a č.5 

Nástupištní přístřešek standardního (na ČD opakovaného) provedení se skládá z rámů, 
vaznic a konstrukce zastřešení. Základní nosné rámy jsou zde tvořeny ocelovými "T-nosníky" s 
jedním středním sloupem. T-nosníky (rámy) jsou osazeny v osových vzdálenostech cca 8 m. V 
místě schodiště a výtahu je střední sloup nahrazen dvojicí sloupů. 
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T-nosník je tvořen ocelovým sloupem s oboustranným konzolovým vyložením. Sloup a 
konzoly jsou provedeny proměnného I-průřezu. Jedná se o složený nýtovaný průřez. Rám je 
vetknutý do betonových patek nezjištěných rozměrů. 

Nosnou část střechy tvoří podélné vaznice. Krajní vaznice (2ks) jsou provedeny ocelové z 
profilu UE180 a je uloženy jako prostý nosník. Vaznice jsou stykovány nad podporami pomocí 
šroubovaných spojů s příložkou stojiny. Vnitřní vaznice (6ks) jsou provedeny dřevěné průřezu 
100/180 mm a jsou uloženy jako spojité nosníky. 

Střední pole bylo využito pro vedení žlabu odvodnění, který je v různých vzdálenostech 
napojen na svislé střešní svody zaústěné do ležaté kanalizace odvodnění nástupiště. Kolmo na 
vaznice jsou ve spádu ke střednímu odvodňovacímu žlabu po vzdálenostech cca 1 m montovány 
dřevěné krokve obdélníkového průřezu 70/140 mm a na nich je přes kolmo uložené dřevěné 
laťování profilu 100/50 mm připevněna vlnitá střešní plechová krytina výšky 40 mm ve spádu cca 
6 stupňů. 

 

SO 10-64-01 ŽST Kolín – Orientační systém 

Orientační systém je souhrn prostředků pro poskytování neproměnných vizuálních a 
hmatových informací sloužících k orientaci cestujících ve veřejně přístupných prostorách 
určených k přepravě cestujících. Pro dnes je ve stanici ŽST Kolín již zastaralá většina tabulí 
orientačního systému. Stávající tabule jsou tabule s názvem stanice (kolmá k ose koleje, 
rovnoběžná k ose koleje), tabule označující nástupiště, tabule se směrem jízd vlaků, směrové 
tabule, cílové tabule, a zákazové piktogramy. 

SO 10-71-01 Trakční vedení  

Je součástí dráhy celostátní, koridorové, náležící do sítě TEN-T. 

Trakční proudová soustava stejnosměrná 3kV.  

Průřezy trakčního vedení 

- hlavní sestava  150Cu + 120Cu s přídavným lanem pro hlavní koleje 

- vedlejší sestava 100Cu + 50Bz pro vedlejší koleje 

Jmenovitá výška trolejového drátu je 5,5 m nad TK (projektovaná výška 5,6m) 

SO 10-74-01 Ohřev výměn 

V současné době je na koleji č. 110 položena výhybka č.164ab opatřena el. ohřevem.  

SO 10-76-02 Úprava osvětlení vnějšího nástupiště 

SO 10-76-03 Úprava osvětlení nástupiště č. 2 

SO 10-76-04 Úprava osvětlení nástupiště č. 3 

SO 10-76-05 Úprava osvětlení nástupiště č. 4 

SO 10-76-06 Úprava osvětlení nástupiště č. 5 

Osvětlení jednotlivých nástupišť je napájeno z rozvaděče R77-B, umístěného na 1. 
nástupišti a kabelové vedení je v současné době vedeno po konstrukci zastřešení 1. nástupiště a 
v místě zavazadlového podchodu přechází do podchodu a po kabelovém roštu je zataženo na 
jednotlivá nástupiště. 

SO 10-76-08 Úprava rozvodu DOÚO 

Železniční trať v prostoru železniční stanice Kolín je elektrifikována stejnosměrnou trakční 
soustavou 3kV. Veškeré kabelové rozvody DOÚO v žst. Kolín jsou provedeny celoplastovými 
kabely typu CYKY-O 7x4 a 12x4. Ovládání úsekových odpojovačů je umístěno v dopravní 
kanceláři (DK) provozní budovy. Kabelový rozvod DOÚO, který je v kolizi se stavbou, vede z DK 
provozního objektu k úsekovým odpojovačům ve směru na Pardubice ze svorkovnicové skříně 
SS18 (na provozním objektu), po prvním nástupišti a stávajícím zavazadlovým podchodem, kde 
na úrovni 2. nástupiště přechází do chráničky a pokračuje  perónem pod zámkovou dlažbou směr 
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Pardubice. Pouze jeden samostatný kabel CYKY pokračuje celou délkou podchodu až za 5. 
nástupiště k úsekovému odpojovači č. 16. 

Jedná se celkem o 17 kabelů CYKY-O 12(7)x4mm2 

SO 10-77-01 Ukolejnění kovových konstrukcí 

Je součástí dráhy celostátní, koridorové, náležící do sítě TEN-T. 

Trakční proudová soustava stejnosměrná 3kV.  

Pro použitou trakční soustavu DC 3kV (výhledově 1PE+N AC 25kV 50Hz) je ochrana před 
nebezpečným dotykem živých částí polohou, izolací, nebo zábranou, ochrana před nebezpečným 
dotykem neživých částí je ukolejněním s rychlým vypnutím dle ČSN 34 1500 ed.2 a ČSN EN 
50122-1 ed.2. čl. 5.2.1, 5.3.1, 5.3.2, 6.1, 6.2 (kromě požadavků na kolejové obvody), a napěťové 
limity stejnosměrného napětí pro bezpečnost osob jsou v souladu s ČSN EN 50122-1 ed.2 čl. 
9.3.2.1 a 9.3.2.2. 

b) stručný popis navrženého řešení. 

SO 10-10-01 Železniční svršek, ŽST Kolín 

Obsahem SO 10-10-01 Železniční svršek, ŽST Kolín je vyjmutí a zpětné vložení 
kolejových polí (cca 25-30 m) kvůli výstavbě nového podchodu pro cestující. Kolejový rošt bude 
po rekonstrukci podchodu navrácen do původní polohy. V nutném rozsahu dojde také 
k nahrazení jednotlivých částí železničního svršku (kolejnice, pražce, upevnění) na základě 
výkazu kategorizovaného materiálu. Dále je součástí následná úprava GPK kolejí podél 
nástupišť. 

Úpravy se týkají pouze osobního nádraží v místě před výpravní budovou (rozsah dle 
hlavní staniční koleje č. 101 je stanoven km 347,530 – km 348,150). Dojde také k doplnění 
kolejového lože. 

V jednotlivých kolejích budou zachovány stávající sestavy železničního svršku. Kolejnice 
budou nadále tvaru R65, UIC 60, S49. V místech koleje na dřevěných pražcích dojde k výměně 
za betonové. Užité upevnění je nejčastěji tuhé se žebrovými podkladnicemi, v hlavních staničních 
kolejích pak pružné bezpodkladnicové. 

Konfigurace kolejiště se nijak nemění, po dokončení stavby bude nový stav odpovídat 
stávajícímu stavu. Vyjma manipulační koleje č. 118 a manipulační kusé koleje č. 120 se jedná o 
dopravní průjezdné koleje. Kusá kolej je zakončena zarážedlem. 
Při výstavbě nového podchodu dojde k vyjmutí 3 výhybkových konstrukcí (č. 162, 163 a 164). 
Výhybka č. 163 se značením J60-1:9-300-P-l-b umístěna v kolejích č. 116 a 118 bude po 
dokončení prací na podchodu navrácena do původní polohy. Podobně křižovatková výhybka č. 
164 tvaru C60-1:11-300-l-b v koleji č. 110 bude z kolejiště dočasně vyjmuta, nahrazena mostními 
provizorii a opět vrácena do původní polohy. Obě výhybky jsou dle výkazu kategorizovaného 
materiálu ve stavu k užití (výjimečně k regeneraci) bez nutnosti výměny jakýchkoliv částí. 
Výhybka č. 162 ležící v koleji č. 103 se značením JS49-1:9-300-L-p-d bude vyjmuta a následně 
nahrazena novou výhybkou na betonových pražcích s pružným bezpodkladnicovým upevněním. 
Nově tedy bude vložena výhybka tvaru J49-1:9-300-L-p-b 

Vedení os kolejí není oproti stávajícímu stavu nijak změněno. Osové vzdálenosti kolejí se 
liší v různých částech kolejiště kvůli položení osobního nádraží v oblouku. U sousedních kolejí by 
měla být hodnota alespoň 4,75 m. Ta ale není dodržena v několika případech, což je dáno již 
stávající polohou kolejiště. V žádném z těchto případů nedochází úpravou GPK ke zhoršení 
stávajícího stavu, ale naopak dochází k částečnému zlepšení těchto vzdáleností.  

Místa nedodržené osové vzdálenosti alespoň 4,75: 

 

Čísla kolejí Hodnota nejmenší osové vzdálenosti [m] 

104 / 106 4,67 

108 / 110 4,51 



„Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště 
v ŽST Kolín.“ 

 B Souhrnná technická zpráva 

 

 

Strana 17 / 25 

 

V oblasti dotčeného kolejiště je zřízeno zapuštěné kolejové lože. Ve všech kolejích je 
tvořeno z kameniva hrubého drceného fr. 31,5/63 v plném profilu v min. tl. 0,35 m pod ložnou 
plochou pražce pod nepřevýšeným kolejnicovým pásem. Dojde k doplnění kolejového lože 
v potřebném rozsahu. Mezi kolejemi budou zřízeny drážní stezky s povrchovou úpravou ze 
štěrkodrti fr. 4/16. 

V dotčené části kolejiště dojde ke zrušení bezstykové koleje a po dokončení stavby 
k jejímu opětovnému zřízení v plném rozsahu. 

SO 10-11-01 Železniční spodek, ŽST Kolín 

V rámci výstavby nového podchodu pro cestující v ŽST Kolín dojde pouze k obnovení 
zesílené konstrukce pražcového podloží a konstrukce pražcového podloží pod dočasně 
snesenou manipulační kusou kolejí č. 120. Odvodnění bude zachováno stávající, k jeho úpravám 
dojde pouze v nutném rozsahu vyvolaném stavbou podchodu. 

Rozsah úprav pro ZKPP je cca 10 m na obě strany od hrany nového podchodu. Rozsah KPP 
koleje č. 120 pak je od ukončení ZKPP u nového podchodu až po zakončení koleje zarážedlem 
(délka cca 115 m). Rozsah úprav odvodňovacího zařízení tělesa železničního spodku pak bude 
pouze v nahrazení zasažených částí. 

 
SO 10-12-01 ŽST Kolín, úprava vnějšího nástupiště 

SO 10-12-02 ŽST Kolín, úprava nástupiště č. 2 

SO 10-12-03 ŽST Kolín, úprava nástupiště č. 3 

SO 10-11-04 ŽST Kolín, úprava nástupiště č. 4 

SO 10-11-05 ŽST Kolín, úprava nástupiště č. 5 

Poloha, šířkové a výškové uspořádání nástupišť nebude měněno. Nástupiště budou 
upravena kvůli vytvoření prostoru pro ramena schodišť, výtahové šachty a u nástupiště č. 1 také 
rampu. Dále bude doplněna dlažba mezi nástupními hranami a stávajícími objekty. Minimální 
vzdálenosti hran konstrukce schodišť a výtahových šachet bude 2000 mm od nástupištní hrany. 

Po dokončení stavby zůstane charakter nástupišť shodný se stávajícím stavem. Všechna 
nástupiště mají výšku nástupní hrany 550 mm nad TK. Konstrukce nástupiště je typu „SUDOP“ – 
tj. tvořena úložným blokem U 95 a tvárnicí „Tischer“ s konzolovými deskami délky 1,45 m, popř. 
2,3 m. Přístup bude zajištěn pomocí podchodu pro cestující s jedním schodišťovým ramenem a 
osobním výtahem pro bezbariérový provoz. 

Dojde k přeskládání konzolových desek nástupišť v místech, kde nejsou dodrženy 
normové parametry. 

SO 10-20-01 Železniční most v ev. km 347,777 (technologický podchod) 

Stávající ŽB podchodu bude v celé délce zbourán a nahrazen nových ŽB rámových 
podchodem. Podchod je navrhován světlé šířky 6,0 m a světlé výšky 2,5 m. Podchod je 
navrhována jako „Podchod ve vaně“. ŽB vanu tvoří betonová konstrukce tvaru písmena „U“.  

Podchodu bude vyústěn mezi výpravní a administrativní budovou pomocí schodiště šířky 
3,75 m (mezi madly) a výtahem s kabinou světlých rozměrů 1,2x2,3 m (PS 10-04-01). Nadzemní 
část výtahu bude prosklená (SO 10-62-07). Přístup na nástupiště č. 1 bude následně realizován 
pomocí přístupového chodníku (SO10-40-01) a schodiště.  

Na nástupištích č. 2 a č. 3 bude výstup na nástupiště pomocí výtahů (PS 10-04-01) se 
skleněnou šachtou (SO 10-62-08) a schodišťových ramen (1 rameno na nástupiště) šířky 2,95 m 
resp. 2,55 m. Schodiště jsou situovány směrem na Prahu a výtahové šachty směrem na 
Pardubice. Na nástupištích č. 4 a č. 5 bude výstup na nástupiště pomocí výtahů (PS 10-04-02) 
s betonovou šachtou a schodišťových ramen (1 rameno na nástupiště) šířky 1,75 m resp. 2,15 m. 
Schodiště jsou situovány směrem na Pardubice a výtahové šachty směrem na Prahu. 

Výstup na ulici starokolínskou bude realizován pomocí schodiště šířky 3,75 m směrem na 
Prahu a přístupového chodníku ve sklonu 1:12 směrem na Pardubice. Výstupy budou zastřešeny 
(SO 10-62-06) pultovou střechou s bočnicemi z Tahokovu. 
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SO 10-40-01 Kabelovod v ev km 347,765 

Dojde k přemístění kabeláže z technologického podchodu do nově navrhovaného 
kabelovodu, který od něj bude realizován v osové vzdálenosti cca 17 m.  

Kabelovod je navrhován částečně jako hloubený (pod 1. nástupištěm a u ulice 
Starokolínská) a částečně jako ražený (protlačovaný) pod kolejemi se čtyřmi železobetonovými 
šachtami. Hlavní přístup je ze třetí šachty, která propojuje raženou a hloubenou část kabelovodu 
u ulice Starokolínská a která bude zbudována ve startovací jámě protlačovaného kabelovodu. 
V této šachtě budou umístěny v prostoru pod schodištěm kabelové skříně, dále se zde nachází 
jímka s čerpadlem zakrytá pochůznými kompozitními rošty. Ze třetí šachty je taktéž vyveden 
multikanál pro další kabelové vedení. 

Na druhé straně protlačovaného kabelovodu v cílové jámě je pod 1. nástupištěm 
umístěna šachta č. 2, na kterou navazuje hloubená část kabelovodu. Dále navazuje šachta č. 1 
v níž budou realizovány prostupy pro kabeláž, která vedla do podchodu. Přesná pozice těchto 
prostupů bude upřesněna na stavbě. V těchto místech bude upravena výztuž. 

Minimální hloubka protlačovaného kabelovodu je 2,5 m do spodní hranou pražce. Protlak 
je nutno realizovat v protispádu min. 0,5 %Do kabelovodu je zajištěn přístup z povrchu z ulice 
Starokolínská po strmém železobetonovém schodišti šířky 1,6 m, které je umístěné v šachtě č. 3. 
V prostoru pod schodištěm bude zřízen prostor pro umístění kabelových skříní a RACKové 
skříně. 

V průběhu výstavby kabelovodu bude vyloučena a demontována kolej č. 120. 

SO 10-50-01 Kanalizační přípojka do objektu SŽDC ST 

SO 10-50-02 Rekonstrukce kanalizační přípojky ČD 

SO 10-50-03 Vsakovací objekt 

Stávající čerpací šachta má nedostatečnou kapacitu pro potřeby odvodnění 4. a 5. 
nástupiště a zároveň je v kolizi se navrhovaným přístupovým chodníkem do podchodu. Dojde 
k prodloužení stávající tlakové kanalizace k objektu ČD. (SO 10-50-02). Nově se vybuduje 
tlaková kanalizace pro objekt SŽDC ST (SO 10-50-01), která bude vedena mezi kolejištěm a 
objektem ST a ukončena ve stávající kanalizaci jako stávající kanalizační přípojka. Dále dojde 
k vybudování nového vsakovacího objektu (SO 10-50-03) do kterého bude svedeno odvodnění 
ze 4. a 5. nástupiště plus odvodnění z nové části kolejiště č. 120. 

SO 10-50-01 Vodovodní přípojka do objektu SŽDC ST 

SO 10-50-01 Vodovodní přípojka k objektům ČD 

Objekty podél ulice Starokolínské se nově napojí z vodovodního řadu vedené v ulici 
Starokolínské. Nově se zřídí samotná vodovodní přípojka od objektu SŽDC (SO 10-51-01) a 
k objektům v majetku ČD (SO 10-51-02). Stávající vodovod je v kolizi s novým vstupem do 
podchodu. 

SO 10-61-01 Stavební úpravy administrativní budovy a VB  

Rampa mezi administrativní (AB) a výpravní budovou (VB) a nákladová rampa u 
severozápadní strany administrativní budovy bude adaptována pro potřeby výstavby nového 
kabelovodu (SO 10-40-01) a přístupu do nově navrhovaného podchodu (SO 10-20-01).  

Rampa mezi administrativní a výpravní budovou bude ubourána zhruba o 1200mm. 
Ubouráním rampy je realizováno z důvodu vyrovnání výškového rozdílu 1. nástupiště a 
komunikace v přednádražním prostoru. Z tohoto prostoru bude následně realizován přístup do 
podchodu (SO 10-20-01) pomocí schodiště, výtahu a přístup na 1. nástupiště pomocí schodiště 
směrem k VB a přístupového chodníku směrem k AB.  

Při výkopech bude odstraněn i vodovod procházející skrz rampu na 1. nástupiště. 
Zmíněný vodovod se zaslepí za rozvodem do administrativní a výpravní budovy blíže k 1. 
nástupišti tak aby nebyla přerušena dodávka vody do obou budov a zbylý vodovod vedený pod 1. 
nástupištěm až ke kolejišti bude odstraněn. Střešní konstrukce nad rampou bude nedotčena, ale 
z důvodu vyrovnání přístupu z přednádražního prostoru na 1. nástupiště dojde pouze k výměně 
sloupu pod průvlakem. Stávající sloup zastřešení bude zcela odstraněn a nahrazen novým. Nový 
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sloup bude v průvlaku uchycen stejně jako sloup stávající a uložen na patku přes patní plech pod 
úrovní nové hrany 1. nástupiště. 

Po dokončení prací na kolektoru a zpětného zadláždění mezi budovami bude potřeba 
doplnit keramickou fasádu po odbourané části. 

Nákladová rampa mezi stávajícím výtahem obsluhy technického podchodu a trakčního 
stožáru bude z 70% zcela zdemolována, tak aby byla umožněna výstavba kabelovodu (SO 10-
40-01) a přístupového vyrovnávacího chodníku, který bude sloužit pro snazší přístup 
z přednádražního prostoru na 1. nástupiště. U zbytku nákladové rampy dojde pouze k demolici 
pochozí vrstvy a obvodové konstrukce a její celkové rekonstrukce. Schodiště na jihozápadní 
straně bude zcela odstraněno a nahrazeno schodištěm u administrativní budovy, schodiště bude 
z důvodu vyrovnání přístupu z přednádražního prostoru prodlouženo o dalších 5 stupňů. 
Schodiště na severní straně bude zcela odstraněno včetně betonových převýšených zídek a 
nahrazeno novým rozměry podobným. Místo zídek se zřídí ocelové zábradlí. Střešní konstrukce 
nad rampou bude nedotčena, ale z důvodu částečné demolice a celkové rekonstrukce obvodové 
konstrukce nákladové rampy budou sloupy zastřešení nahrazeny za nové. Jeden sloup 
zastřešení v prostoru mezi stávajícím výtahem a trakčním stožárem bude prodloužen a uložen 
mimo nově navrhovanou zeď. Nový sloup bude v průvlaku uchycen stejně jako sloup stávající a 
uložen na patku přes patní plech pod úrovní vyrovnávajícího přístupového chodníku. Zbylé dva 
sloupy se uloží na nově navrhovanou zeď pomocí patních plechů 

SO 10-62-01 ŽST Kolín, úprava zastřešení nástupiště č. 1 

SO 10-62-02 ŽST Kolín, úprava zastřešení nástupiště č. 2 

SO 10-62-03 ŽST Kolín, úprava zastřešení nástupiště č. 3 

SO 10-62-04 ŽST Kolín, úprava zastřešení nástupiště č. 4 

SO 10-62-05 ŽST Kolín, úprava zastřešení nástupiště č. 5 

Zastřešení krajního nástupiště č.1 
V rámci stavebních prací na SO 10-40-01 Kabelovod v ev km 347,765 a SO 10-20-01 

Železniční most v ev. Km 347,777 (technologický podchod) dojde ke kolizi se stávajícími sloupy 
zastřešení na nástupišti č.1. Zároveň bude potřeba demontování části zastřešení z důvodu 
zřízení pažení a vyjmutí razícího štítu z cílové stavební jámy v rámci SO 10-40-01 Kabelovod 
v ev km 347,765. Zastřešení bude demontováno v rozsahu cca 38 m. Demontovaný úsek je 
patrný z výkresové části. 

Na místo odmontovaných prvků budou použity nové ocelové krajní vaznice U180, 
mezilehlé vaznice I180 – na místo dřevěných krokví a latí budou použity nové ocelové krokve 
U140 a latě UPE80.  

Příčné vazby v kolizi s výtahovou šachtou a schodištěm nového podchodu budou 
umístěny do nové polohy. 

Zastřešení ostrovních nástupišť č.2, č.3, č.4 a č.5 
V rámci stavebních prací na SO 10-20-01 Železniční most v ev. Km 347,777 

(technologický podchod) dojde ke kolizi se stávajícími sloupy zastřešení na ostrovních 
nástupištích. Vzhledem ke kolizi stávajících sloupů zastřešení s výtahovou šachtou a schodištěm 
nového podchodu, bude část zastřešení vyměněny novou konstrukcí. 

Na místo odmontovaných prvků budou použity za nové ocelové krajní vaznice U180, 
mezilehlé vaznice I180 – na místo dřevěných krokví a latí budou použity nové ocelové.  

Na každém nástupišti budou demontovány 3 příčné vazby zastřešení se základy, 
konstrukce zastřešení bude demontována v rozsahu 30 m. 

SO 10-62-06 ŽST Kolín, Zastřešení podchodu ulice Starokolínská 

Na konstrukci přístupu do podchodu z ulice Starokolínské (přístupový chodník a 
schodiště) dojde k instalaci pultové střechy. Konstrukci zastřešení tvoří ocelové rámy příčného 
průřezu písmena „π“. Na ocelové rámy jsou osazeny ocelové vaznice podepírající trapézový 
plech. Z důvodu minimalizace zatékání do podchodu je konstrukce konstrukce na bocích 
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opláštěna pomocí tahokovu. Zastřešení přesahuje o jeden metr konstrukci podchodu – voda 
v této části konstrukce je odvedena pomocí okapové žlabu. Voda z žlabu volně stéká do zeleně. 

SO 10-62-07 ŽST Kolín, výtahová šachta vnější nástupiště 

SO 10-62-08 ŽST Kolín, výtahová šachta nástupiště č. 2 a 3 

Na nástupištích budou realizovány prosklené výtahové šachty dle směrnice SŽDC S10 

SO 10-64-01 ŽST Kolín – Orientační systém 

Návrh orientačního systému v ŽST Kolín vychází ze Směrnice SŽDC č. 118 Orientační a 
informační systém v železničních stanicích a na železničních zastávkách kterou doplňuje 
Grafický manuál jednotného orientačního a informačního systému a z TNŽ 73 6390 Nápisy názvů 
železničních stanic a zastávek. 

Nový orientační systém bude obsahovat tabule s názvem stanice, tabule koleje a sektory 
na nástupišti, tabule koleje a sektory v podchodě, tabule se směrem jízd vlaků, směrové tabule a 
cílové tabule. Dále aj OHM (orientační hlasové majáčky), hmatné štítky s Braillovým písmem 
s informacemi o čísle koleje, hmatné štítky s Braillovým a prismatickým písmem s informacemi o 
přilehlých sektorech pro nevidomé a slabozraké.  

Barvy tabulí použity v tomto projektu jsou modrá RAL 5010, bílá RAL 9003, červená RAL 
3020 a černá RAL 9017. 

Základným písmem pro aplikaci orientačního systému (vizuální orientační tabule) je 
bezpatkové písmo Arial. 

SO 10-65-01 Demolice technologického objektu 

Objekt je třeba vyklidit. Všechny zjištěné sítě je nutno před demolicí odpojit, 
technologická zařízení demontovat. Zdemolován bude celý objekty vč. základové konstrukce a 
případných navazujících konstrukcí (zejména chodníku po obvodu, schodů ve vstupu, schodišť, 
opěrných zídek a základů pod nimi). Výkopy po vybouraných konstrukcích budou zasypány do 
úrovně stávajícího terénu. Materiál bude odvezen na skládku. Prostor po odstraněné budově 
bude zatravněn. 

Objekt je v kolizi s výstavbou nového kabelovodu a novým vsakovacím objektem.  

SO 10-71-01 Trakční vedení  

Ke kolizi s TV dochází u navrženého výstupu z podchodu v ulici Starokolínská, kdy bude 
třeba přeložit trakční bránu č. 263 – 264, a to dále ve směru na Kutnou Horu. Na této konstrukci 
je, kromě závěsů TV pěti kolejí, i úsekový odpojovač č. 16 včetně svodů a konzola závěsného 
optického kabelu (ZOK). Dále je v kolizi stožár č. 262A s odtahy pro 2 koleje. 

SO 10-74-01 Ohřev výměn 

Před zahájením stavby bude EOV zdemontován a po dokončení stavby namontovaná 
nová souprava elektrického ohřevu. 

Před zahájením stavebních prací na zhlaví se souprava elektrického ohřevu na výhybce 
č.164ab kompletně demontuje, včetně svorkovnicových skříněk. Přívodní kabely pro EOV se 
zabezpečí proti mechanickému poškození. 

Po osazení nové výhybky a dokončení stavebních prací v kolejišti se na novou výhybku 
č.164ab instaluje nová souprava elektrického ohřevu, včetně svorkovnicových skříněk. 
K připojení se použijí stávající přívodní kabely EOV z rozvaděče REOV. 

SO 10-76-01 Úpravy rozvodů NN a VO 

Tento stavební objekt řeší nezbytné úpravy rozvodů NN a venkovního osvětlení ŽST 
v prostoru stavby podchodu. V místě bezprostřední blízkosti výstavby jsou situovány celkem 2 
osvětlovací stožáry typu JŽ (č. 17 a 22), které je před zahájením stavby nutno zdemontovat. Po 
dokončení stavby se obnoví osvětlení kolejiště v původním rozsahu pouze u stožáru č. 17 
(osvětlení stávajících výhybek) za použití nových základů, stožárů i svítidel ve vyhovující poloze. 

SO 10-76-02 Úprava osvětlení vnějšího nástupiště 
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SO 10-76-03 Úprava osvětlení nástupiště č. 2 

SO 10-76-04 Úprava osvětlení nástupiště č. 3 

SO 10-76-05 Úprava osvětlení nástupiště č. 4 

SO 10-76-06 Úprava osvětlení nástupiště č. 5 

Pro zajištění výstavby bezbariérového přístupu na nástupiště ŽST Kolín se provede nové 
připojení osvětlení jednotlivých nástupišť z rozvaděče R77-B s uložením kabelů do nového 
kabelovodu, který bude vybudován vedle nového bezbariérového podchodu. Dále se položí přes 
kabelovod nové kabely pro připojení stávajících zásuvkových stojanů na nástupišti (napájení 
bude součástí objektu SO 10-76-01). Součástí objektu budou i nezbytné úpravy osvětlení 
nástupišť v místech nového zastřešení nově budovaného podchodu (konstrukce podchodu, 
schodiště a výtahových šachet). 

SO 10-76-07 Osvětlení a rozvody NN nového podchodu 

Nové vnitřní osvětlení v podchodu, schodiště a přístupových cest bude řešeno 
zářivkovými, případně LED svítidly typu antivandal umístěnými na povrchu. Osvětlení v chodbě 
podchodu, na schodištích a přístupových cestách bude řešeno tak, aby byly dodrženy parametry 
osvětlenosti dané normami ČSN 12 464-1 ref. č. 5.53.4, ČSN EN 12 464-2 ref.č. 5.12.15 a dle 
protokolu o vymezení pracovních ploch.  

Napájení osvětlení bude navrženo z rozvaděče zajištěné sítě RZS umístěného na prvním 
nástupišti vedle rozvaděče R77-B. Ovládání osvětlení podchodu bude přes rozvaděč RO77.1 
umístěný vedle R77-B. 

Součástí rozvodů NN v novém podchodu budou přívodní kabely z trafostanice pro 
napájení 5 ks výtahů a přívody pro temperování výtahových šachet. Dále je třeba zajistit 
elektrické přípojky pro nová sdělovací zařízení (cca 4xRACK), přípojku pro čerpadlo (čerpadla) 
jímek, případně zásuvky pro údržbu tunelu s předpokládaným připojením v rozvaděči R77-B.  

SO 10-76-08 Úprava rozvodu DOÚO 

Předmětem této části dokumentace jsou nezbytné úpravy rozvodu DOÚO, vyvolané 
výstavbou nového bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Kolín, v místě stávajícího 
zavazadlového podchodu. Pro zajištění činnosti DOÚO se kabely přeloží v mimo prostor stavby 
nového bezbariérového přístupu na nástupiště. K přeložce kabelů DOÚO se využije nový 
kabelovod navržený vedle nového podchodu - směr Praha. Vlastní přeložka kabelů se provede 
ze svorkovnicové skříně SS18 ve stávající trase až do novému kabelovodu, kde se ukončí 
v úrovni 2. nástupiště v nové svorkovnicové skříni SS. Stávající kabely DOÚO se ve stávajícím 
zavazadlovém podchodu přeruší a v maximální délce se z podchodu vytáhnou na nástupiště, 
provizorně se po dobu stavby nového podchodu vyvěsí na konstrukci zastřešení a zatáhnou do 
nového kabelovodu s ukončením ve svorkovnicové skříni SS. Po dokončení nového podchodu se 
kabely uloží definitivně ze SS do stávající trasy v 2. nástupišti pod zámkovou dlažbou. 

ÚO 16 umístěný na trakčním stožáru č.264 za 5. nástupištěm se nově umístí na trakční 
stožár č.262A a kabel DOÚO se položí v celé délce novým kabelovodem. 

SO 10-77-01 Ukolejnění kovových konstrukcí 

Tato část dokumentace obsahuje nové ukolejnění proti nebezpečnému dotyku nových stožárů č. 
262A a 264. Současně, z důvodu demontáže kolejí a výhybek, bude zajištěn bezpečný odvod 
trakčních proudů provizorním propojením. 

B. 2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení stavby 
Vzhledem k charakteru stavby a jednotlivých stavebních objektů stavba nevyžaduje 

speciální protipožární zabezpečení. Stávající požárně-bezpečnostní řešení stavby se nezmění. 

Z hlediska požární ochrany jsou umělé objekty převážně z nehořlavých materiálů. V 
případě požáru v místě stavby při provozování železniční dopravy (hořící železniční vůz 
s nákladem či lokomotiva. by se požár likvidoval obdobně jako v současné době, tj. mobilní 
požární technikou příslušných JPO HZS včetně místně příslušné JPO HZS SŽDC. 

Podrobněji řešeno PBŘ – část dokumentace D. 2.4. 
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B. 2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Vzhledem k charakteru stavby není předmětem projektové dokumentace. Jedná se 

rekonstrukci podchodu. 

B. 2.10 Hygienické řešení stavby, požadavky na pracovní prostředí 
Není předmětem dokumentace. Jedná se pouze o výstavbu podchodu a kabelovodu pro 

potřeby železničního provozu. 

B. 2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

Stavbou není řešena. Jedná se pouze o výstavbu podchodu a kabelovodu. 

b) ochrana před bludnými proudy, 

ochrana před bludnými proudy je popsána v TZ jednotlivých SO. Počítá se s ukloněním 
konstrukcí. 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 

Stavbou není řešena. Jedná se pouze o výstavbu podchodu a kabelovodu. 

d) ochrana před hlukem, 

Jedná se o výstavbu podchodu a kabelovodu. Stavbou nebudou změněna stávající hluková 
zátěž. 

e) protipovodňová opatření, 

Stavbou není řešena. Stavba se nachází mimo záplavové území. 

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Stavbou není řešena. Stavba se nachází mimo poddolované území, místa s výskytem metanu. 

B. 3 PŘIPOJENÍ STAVBY NA TECHNICKOU A DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 

V rámci stavby dojde k novému napojení objektů podél ulice Starokolínské k vodovodní a 
kanalizační síti. Vodovod bude napojen z vodovodní řadu v ulici Starokolínské. Nová kanalizační 
větev bude ukončena ve stávající kanalizační šachtě u silničního nájezdu jako stávající tlaková 
kanalizace.  

Elektrická energie bude nadále odebírána ze stávající trafostanice v ŽST Kolín.  

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky, 

Vodovod: Zřídí se nové vodovodní přípojky:  

• SO 10-51-01 DN 50x4,6 mm, délky 7,0  m Q = 3l/s 
• SO 10-51-02 DN 63x5,3 mm, délky 7,0 m Q = 4l/s 

Kanalizace: Dojde k přestavbě a rozdělení stávající tlakové kanalizace. Nově dojde ke snížení 
odpadních vod, jelikož odvodnění zastřešení bude vsakována v novém objektu. 

• SO 10-50-01 63-PN10, délky 51 m (tlaková), DN 300 délky 177 mm(gravitační) 
• SO 10-51-02 63-PN10, délky 187 m (tlaková) 

Tlaková čerpadla budou dimenzovány na Q = 4l/s. 

c) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, napojení na stávající dopravní 
infrastrukturu, doprava v klidu, pěší a cyklistické stezky. 



„Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště 
v ŽST Kolín.“ 

 B Souhrnná technická zpráva 

 

 

Strana 23 / 25 

 

Nově dojde k přestavbě a prodloužení technologického podchodu v ŽST Kolín. Podchodu bude 
vybaven výtahy pro bezbariérový přístup na jednotlivé nástupiště a přístupových chodníkem ve 
skonu 1:12 na ulici Starokolínskou. Stanice bude nově osazena informačním a orientačním 
systémem dle směrnice č. 118. 

B. 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROVOZU, PROVOZNÍ A DOPRAVNÍ 
TECHNOLOGIE 

a) traťová a staniční technologie počátečního a cílového stavu a rámcová dopravní 
technologie v průběhu výstavby, 

Stavbou se nezmění traťová ani staniční technologie. Dojde pouze k navýšení počtu přístupů na 
nástupiště. Po stavbě budou nástupiště přístupná mimoúrovňově ze dvou podchodů oproti 
stávajícímu jednomu. Dopravní technologie během výstavby je popsána v příloze v části B. 8 – 
Zásady organizace výstavby.  

b) návrh organizačních a dočasných provizorních stavebních opatření na zajištění železniční 
dopravy po dobu stavby, 

Dopravní technologie během výstavby je popsána v příloze v části B. 8 – Zásady organizace 
výstavby.  

c) zdůvodnění a rozsah navrhovaného staničního a traťového zabezpečovacího zařízení, 
včetně potřeby navrhovaných rychlostí v jednotlivých kolejích a kolejových propojeních. 

Stavbou nedojde ke změně stávajícího staničního a traťového zabezpečovacího zařízení. 
Rychlost v kolejích a kolejových propojeních zůstává beze změny.  

B. 5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
a) terénní úpravy, 

Stavbou nedojde k terénním úpravám okolí. Po stavbě bude povrch uveden do původního stavu. 

b) použité vegetační prvky, 

V rámci stavby nebudou použity žádné vegetační prvky  

c) biotechnická, protierozní opatření. 

V rámci stavby nebudou realizovány 

B. 6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Ochrana životního prostředí zahrnuje činnosti, jimiž se předchází znečišťování, 
poškozování životního prostředí nebo se toto znečišťování omezuje a odstraňuje. Při dodržování 
základních podmínek ochrany životního prostředí je nutné řídit se ustanoveními zákona 
č.17/1992 Sb. v platném znění a v souladu s ním (zejména §9, 11 a 17) řešit problematiku i 
v ostatních souvisejících oblastech. 

Vlivem stavby, která bude realizována na pozemcích SŽDC, s.o., ČD a.s. a města Kolín, 
a jenž se svým charakterem nevymykají obvyklým drážním a silničním stavbám, nedojde 
v prostoru stavby ke zhoršení životního prostředí. 

Pouze při vlastním provádění zemních prací lze hovořit o dočasném zhoršení životních 
podmínek, následný provoz však již bude bez dalších negativních vlivů. 
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Stavbou nevznikají žádné nové zdroje znečišťování ovzduší. Při provádění stavby dojde 
po přechodnou dobu ke zvýšení prašnosti při zemních pracích, při demontážích a při navážení 
materiálu pro železniční svršek. V suchém období je zapotřebí snižovat prašnost kropením 
manipulačních míst na staveništi. 

Po dobu stavby dojde rovněž ke zvýšení úrovně hluku, vibrací a výfukových emisí 
z motorů stavebních strojů zhotovitele stavby, který je zodpovědný za vyhovující technický stav 
svých vozidel, zejména za seřízení vstřikovacích čerpadel vznětových motorů. 

Úroveň hluku a vibrací zůstane stavbou nezměněna oproti nynějšímu stavu. 

Vzniklé odpady budou odvezeny k recyklaci popřípadě na skládku. Viz B. 2. 3. d) 

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 

V místě stavby se podél ulice Starokolínské nachází náletové dřeviny. Dřeviny u objektů 
směrem do města budou vykáceny v rámci realizace přestavby objektu (v roce 2019). Náletové 
dřeviny směrem od města budou vykáceny v rámci údržby OŘ Praha, SŽDC. 

 Památné stromy se v oblasti nenacházejí. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

V zájmovém území stavby se nenachází žádná evropsky významná lokalita soustavy 
NAURA 2000. Nejblíže se nachází EVL - Kolín Letiště, jehož hranice je ve vzdálenosti cca 3,5 km 
JZ směrem. Stavba nebude mít vliv na EVL. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem, 

Pro stavbu stanoviska nejsou vyžadovány ani nebyly vydány. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, 
bylo-li vydáno, 

Stavba nepodlého záměru spadajícího do režimu zákona o integrované prevenci. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů. 

Stavbou nová ochranná a bezpečnostní pásma nevzniknou. 

B. 7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Stavba neobsahuje žádné zařízení civilní ochrany, ani toto nebylo vyžadováno v zadávacích 
podmínkách pro zhotovení projektové dokumentace. 

B. 8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
Zpracovno v samotné příloze zprávy 

B. 9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
Spotřeba vody a potřeby vodovodních přípojek zůstanou stavbou nezměněny. Nově dojde 
k realizaci vsakovacího objektu pro potřeby vsakování vody z nástupiště č. 4 a 5. Stávající 
odvodnění je zaústěno do kanalizace. 
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B. 10 PŘÍLOHY 

1. Zásady organizace výstavby – B.8 – zpracováno v samostatné příloze. 

V listopadu 2019  Vypracoval: Ing. Bc. Martin Verner 
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