

Naše zn. 7553/2024-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 1/1
Vyřizuje Ing. Magdaléna Holá
Mobil +420 724 932 387
E-mail HolaM@spravazeleznic.cz
Datum 9. července 2024

Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1

Zhotovení souboru staveb - podlimitní

„Doplnění závor na přejezdu v km 0,433 (P5192) trati Letohrad – Ústí nad Orlicí“

„Doplnění závor na přejezdu v km 0,788 (P5193) trati Letohrad – Ústí nad Orlicí“

„Doplnění závor na přejezdu v km 1,432 (P5194) trati Letohrad – Ústí nad Orlicí“

Dotaz č. 1:

Zadávací dokumentace – soupis prací absentuje na rekapitulaci/rekapitulace stavby/staveb.
Žádáme zadavatele o její doplnění.

Odpověď:

Doplněno.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek ze dne 25.7.2024 na den 26.7.2024.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

Příloha: Rekapitulace ceny zakázky

V Olomouci dne 09.07.2024



Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace