



SAGASTA s.r.o.
Novodvorská 1010/14
142 00 Praha 4

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE /	NAŠE ZNAČKA PM- 35453/2022/5203/Fi	VYŘIZUJE Ing. Lenka Fikarová +420 541 637 292 fikarova@pmo.cz	MÍSTO/DATUM Brno 27.9.2022
------------------------------	---------------------------------------	--	-------------------------------

Rekonstrukce ŽST Batelov včetně DOZ výhybny Spělov

(k.ú. Batelov, Bezděčín na Moravě, Cejle, Dolní Cerekev, Horní Cerekev, Kostelec u Jihlavy, Spělov, Švábov, ORP Jihlava, Pelhřimov kraj Vysočina, ČHP 4-16-01)

Charakteristika akce:

Předmětem celé stavby je rekonstrukce žst Batelov a souvisejících objektů. Zpracovatelem DUSP+PDPS je firma SAGASTA, investorem je SŽ, s.o.

Místo stavby:

- železniční trať v úseku Horní Cerekev – Kostelec u Jihlavy,
- z hlediska kolejového od km 64, 236 do km 64, 842 v úseku nové zastávky Horní Cerekev město a od km 69,142 do km 75,922 v úseku žst. Batelov – zastávka Dolní Cerekev (rekonstrukce železniční trati),
- z hlediska kabelizace od km 63,492 do km 78,195 v úseku Horní Cerekev – Kostelec u Jihlavy (kabelová trasa pro zabezpečovací a sdělovací zařízení).

V rámci stavby je navržena kompletní rekonstrukce ŽST Batelov, úprava GPK v úseku Batelov – Dolní Cerekev, rekonstrukce mostních objektů, propustků a nové zabezpečení železničních přejezdů, rekonstrukce zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, železničního svršku, odvodnění železničního spodku, rekonstrukce trakčního vedení. Vznikne zcela nová zastávka Horní Cerekev. Na traťovém úseku Horní Cerekev – Dolní Cerekev je řešena rekonstrukce 7 propustků a 3 mostů.

Všechny stávající pozemní objekty, mosty, propustky a dotčené kanalizace budou zachovány a dle potřeby rekonstruovány a nedojde k významnému ovlivnění odtokových poměrů v dotčeném území. Nově bude vybudována zastávka Horní Cerekev město a nová nástupiště včetně bezbariérového přístupu pomocí nově zbudovaného podchodu v ŽST Batelov, jejich odvodnění bude řešeno novou dešťovou kanalizací zaústěnou do zámeckého potoka.

Zájmů Povodí Moravy, s.p., se stavba dotýká křížením vodních toků následujícími objekty:

• VVT Jihlava:

- ✓ **Mostem v km 74,831** – most v širé trati o jednom poli - stávající most bude kompletně zdemolován a nahrazen novým mostem - ŽB spodní stavba, na ní bude uložena ocelová NK se dvěma hlavními plnostěnnými nosníky proměnné výšky a ortotropní mostovkou tvořenou příčnickými a podélnými výztuhami. Délka přemostění bude 26,0 m; rozpětí NK bude 28,0 m. Prostor mezi dříkovými pilíři ve sklonu 5 % směrem od opěry bude odlážděn. Podél opěry OP2 bude po dokončení výstavby znovu zřízena pěší stezka. Veškerá dlažba bude lemována betonovými obrubníky.
- ✓ **Kabelovými trasami** umístěnými ve žlabech na mostech

• DVT Rohozná (IDVT 10197349)

- ✓ **Most km 72,981** – most v širé trati o jednom poli - stávající most bude kompletně zdemolován a nahrazen novým ŽB polorámem o délce přemostění 10,0 m. Šířka mostu bude 6,29 m; délka mostu

- 23,85 m. Prostor mezi opěrami a koryto potoka bude odlážděn. Dlážďení koryta bude provedeno do vzdálenosti 5 m před/za mostem.
- ✓ **Kabelovou trasou** umístěnou ve žlabu na mostě
 - **DVT Hraniční tok** (IDVT 10135699)
 - ✓ **Most km 70,609** – stávající kamenný klenbový jednoplošný most s vysokým násypem bude zachován a sanován. Délka mostu je 10 m, šířka 19,5 m. Prostorové uspořádání pod mostem se výrazně nemění, rozdíl bude pouze v doplnění odláždění koryta pod mostem a doplnění koryta o bermy pro přechod živočichů
 - ✓ **Kabelovou trasou** umístěnou ve žlabu na mostě
 - **DVT bezejmenné přítoky Jihlavy** (IDVT 10187554, 10202728, 1014844, 10208066) propustky, které budou rekonstruovány.

Přímým správcem vodních toků je Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, provoz Jihlava. Stavba se nachází v blízkosti záplavového území vodního toku Jihlava a na několika místech do něho zasahuje.

Souřadnice mostů neuvedeny.

Dotčený vodní útvar: Jihlava od pramene po Třeštský potok ID VÚ : DYJ_0810.

I. Stanovisko správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p. jako správce povodí k předloženému záměru toto

s t a n o v i s k o:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.

Upozorňujeme:

Stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývajících ze stavby v blízkosti vodních toků a je si plně vědom podmínek vodního zákona a odpovědnosti za způsobené škody při neplnění těchto povinností (§ 52 - povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodního toku nebo sousedících s nimi, § 85 – vlastníci pozemků a staveb v záplavovém území). Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích nebo chodem ledů a nebude se na jejich odstranění podílet.

II. Vyjádření správce vodních toků

Jako správce vodních toků (Povodí Moravy, s.p., provoz Jihlava) s předloženým záměrem souhlasíme za podmínek:

1. Stavba včetně dešťové kanalizace nesmí zhoršit odtokové poměry v dané lokalitě.
2. Během výstavby nesmí dojít k dotčení břehů a koryta vodního toku nad rámec nezbytných stavebních prací, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu ani v blízkosti vodního toku.
3. Případné kácení břehového porostu podél vodního toku je nutno odsouhlasit příslušným orgánem ochrany přírody a přímým správcem vodního toku.
4. Přímému správci (provoz Jihlava, Mlýnská 37, 586 01 Jihlava, Ing. Kožich, tel. 567 301 057, kozich@pmo.cz) bude v min. týdenním časovém předstihu oznámeno zahájení a ukončení

prací v blízkosti vodních toků Jihlava, Rohozná a Hraniční potok, správce bude přizván k předání staveniště.

5. Po ukončení stavebních prací musí být odstraněn veškerý přebytečný materiál, stavební suť a odpad, který byl případně uložen na březích vodního toku, dotčené pozemky budou uklizeny a upraveny do původní /projektovaného stavu.
6. Příímý správce bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby před vydáním kolaudačního souhlasu, kde mu bude předáno zaměření skutečného provedení stavby mostních objektů a propustků přes vodní toky ve správě Povodí Moravy, s.p. (ve výšk. systému Balt. po vyrovnání s navázáním na JTSK) v tištěné i digitální formě. Rozsah bude upřesněn na kontrolních dnech.
7. Příímý správce bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.
8. Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádný objekt související se stavbou do své správy ani majetku (tj. nebude přebírána do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.).

III. Vyjádření Povodí Moravy, s.p. z hlediska majetkoprávních vztahů

Upozorňujeme, že stavbou budou dotčeny pozemky státu, se kterými má právo hospodařit Povodí Moravy, s.p. Pro vydání rozhodnutí příslušného správního úřadu je nutné získat vlastnická nebo jiná práva k dotčeným pozemkům.

Ve věci majetkoprávního dořešení je nutné podat samostatnou žádost na útvar správy majetku Povodí Moravy, s.p., závodu Dyje (Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou, vedoucí útvaru správy majetku JUDr. Jan Kubizňák, tel.: 565382610) v elektronické podobě na e-mail: podatelna@pmo.cz, případně do datové schránky Povodí Moravy, s.p., s následujícím obsahem:

- popis akce, v rámci které má proběhnout vypořádání
- stupeň projektové dokumentace
- pozemky s právem hospodaření Povodí Moravy, s.p., kterých se akce dotýká, definované parc. č. a k.ú., další dotčený majetek Povodí Moravy, s.p., (úpravy, apod.) včetně rozsahu dotčení (zábor dočasný a trvalý)
- co konkrétně (jaké stavební objekty) se bude na dotčených pozemcích realizovat
- předpokládaný termín zahájení realizace a doba realizace (dny/měsíce/roky)
- snímek katastrální mapy se zákresem dotčených pozemků nebo situaci
- označení investora stavby, případně plnou moc pro zastupování
- doložení stanoviska útvaru správy povodí Povodí Moravy, s.p., k příslušnému stupni PD (toto stanovisko).

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013

-13-



Ing. Jan Pešek
vedoucí útvaru správy povodí

Na vědomí: Povodí Moravy, s.p., provoz Jihlava

