
FORMULÁŘ SO/PS
verze SOPS/PR/2017/11/01

PS 13-02-82

22035 Rekonstrukce ŽST Batelov vč. DOZ výhybny Spělov

SO/PS: PS 13-02-82 Přenosový systém MPLS GSM-R

D.1.2 Sdělovací zařízení

Stupeň dokumentace: Stádium 3

Majetek: SŽ S 631600134

OTSKP 2022

SUDOP BRNO, spol. s r.o. 07/2022
ISPROFIN: 0

Jednotková Celkem

Díl: 7 Přidružená stavební výroba

1 744613 2022_OTSKP JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 13 DO 20 A KUS 2,000 0 0 0,00 Kč

2 75J311 2022_OTSKP KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ UTP KMPÁR 0,240 0 0 0,00 Kč

3 75J31X 2022_OTSKP KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ UTP - MONTÁŽ KMPÁR 0,240 0 0 0,00 Kč

4 75J921 2022_OTSKP OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE DO 5 M KUS 30,000 0 0 0,00 Kč

5 75J92X 2022_OTSKP OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE - MONTÁŽ KUS 30,000 0 0 0,00 Kč

6 75JA51 2022_OTSKP ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, ORGANIZÉR KUS 3,000 0 0 0,00 Kč

7 75JA5X 2022_OTSKP ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, MONTÁŽ ORGANIZÉRU, PATCHPANELU KUS 3,000 0 0 0,00 Kč

8 75M83X 2022_OTSKP PŘENOSOVÝ SYSTÉM, MPLS - MONTÁŽ KUS 3,000 0 0 0,00 Kč

9 75M97I 2022_OTSKP PŘEVODNÍK - SFP 1G, DLOUHÝ DOSAH KUS 2,000 0 0 0,00 Kč

10 75M97J 2022_OTSKP PŘEVODNÍK - SFP 1G, STŘEDNÍ DOSAH KUS 4,000 0 0 0,00 Kč

11 75M97X 2022_OTSKP PŘEVODNÍK - MONTÁŽ KUS 6,000 0 0 0,00 Kč

12 R75E147 2022_OTSKP REKONFIGURACE SÍTÍ TECHLAN, IP TDS, IP GSM-R, INTRANET KUS 2,000 0 0 0,00 Kč

13 R75JA23 2022_OTSKP KONEKTOR DATOVÝ RJ45 NA KABEL UTP, D+M KUS 60,000 0 0 0,00 Kč

14 R75M837 2022_OTSKP
PŘENOSOVÝ SYSTÉM, MPLS 1GBE - CE ROUTER AGREGAČNÍ-MODULÁRNÍ 1XRSP + 8XSFP + 8XGE + 
8XE1 +2XPWR

KUS 3,000 0 0 0,00 Kč

Součet za  Díl Přidružená stavební výroba 0,00 Kč

MJ
Cenová 

soustava

Datum zpracování:

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET

Stavba:
CELKEM: 0,00 Kč

CenaJednotková 
hmotnost

Celková 
hmotnost

Kategorie monitoringu:

ISPROFIN:  Projektová dokumentace (DOS/DSP)

Zahájení realizace SO/PS:

Poř. číslo MnožstvíKód položky Varianta

22035 - Rekonstrukce ŽST Batelov vč. DOZ výhybny Spělov

Cenová úroveň:

Klasifikace SO/PS:

Název položky/dílu

Označení (S-kód):

Zpracovatel:

Ukončení realizace SO/PS. Ing. Josef Naništa

Vložit 
položku

Součet za Díl 
včetně přepočítání Dílu

Vložit
Díl
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