

Naše zn. 7717/2024-SŽ-SSV-Ú3  
Listů/příloh 1/1

Vyřizuje Kateřina Přileská

Mobil +420 722 823 916  
E-mail Prileska@spravazeleznic.cz

Datum 11.7.2024

**Uveřejněno na profilu zadavatele**

**Věc: Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 2**

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

na služby: Záměr projektu  
Projektová dokumentace pro společné povolení Projektové dokumentace pro provádění stavby  
Dozor projektanta

s názvem: **„Výstavba nového nákladíště Vyškov-Dědice“**

Zadavatel tímto podává vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce bez předchozí žádosti, kdy ve Smlouvě o dílo v Příloze č. 5 Harmonogram plnění, u 4. Dílčí etapy došlo ke **špatnému uvedení procentuální výše fakturace. U této dílčí etapy** došlo k opravě fakturace z 25 % na 20 % tak, aby celkový součet dílčích etap 1–5 činil 100 %. Aktualizovaná Smlouva o dílo tvoří přílohu tohoto vysvětlení. **Smlouva o dílo v plném rozsahu nahrazuje původní Smlouvu o dílo a bude součástí nabídky uchazeče.**

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno pouze **vysvětlení zadávací dokumentace** dle § 98 ZZVZ, neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

**Příloha:**

Díl 2-1\_SOD\_DOKUMENTACE\_(ZP+DUSP+PDPS a DP)\_Dědice\_V2

Olomouci

**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ  
Správa železnic, státní organizace