



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	7. 12. 2022	Definitivní odevzdání dokumentace	Mgr. Pavel Tichý

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín	

Zhotovitel díla:	STRIXING + GEOTEC - skály Železný Brod-Tanvald	 
Adresa:	Polní 4795, 430 01 Chomutov	
Kontakt:	T: +420 607 058 411 E: info@strixinzenyring.cz	
Zhotovitel objektu:		
Adresa:		
Kontakt:		
Hlavní projektant (HIP):	Mgr. Pavel Tichý	Specialista: Mgr. Pavel Tichý

Název stavby/akce:	Zvýšení stability skalních masivů na trati Železný Brod - Tanvald	Označení investora: E618-S-4534/2021/PH
		Označení zhotovitele: 7002/2021
Název části:	Železniční spodek, skalní svahy	Označení části: D.2.1.1
Název objektu/díle části:	Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů	Označení objektu/komplexu: -
Název přílohy:	Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů	Číslo přílohy: N.1.1
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy: Mgr. Pavel Tichý	Měřítka: - Formáty: -
Kraj:	Katastrální území: Železný Brod, Záhoří u Semil, Spálov u Semil, Horská Kamenice, Jesenný, Vlastiboř u Železného Brodu, Držkov, Plavý, Velké Hamry, Šumburk nad Desnou	Stupeň dokumentace: DUSP + PDPS
Liberecký	TUDU: 166102 Železný Brod - Velké Hamry 166106 Velké Hamry - Tanvald	Smluvní datum zpracování: 7. 12. 2022

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podoblast:	Příloha:	Revize:
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35
36	37	38	39	40	41	42
43						