
  

 

  

 

 
 

1/32 

Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

spravazeleznic.cz 

 

 

 

Technická specifikace díla 

Cyklická obnova trati v úseku Pardubice (mimo) - Kolín (mimo) 

Seznam stavebních objektů: 

PS 01 Práce na zařízení SSZT 

SO 01 Práce na žel. svršku v TÚ Pardubice - Přelouč 

SO 02 Práce na žel. svršku v žst. Přelouč 

SO 03 Práce na žel. svršku v TÚ Přelouč - Řečany nad Labem 

SO 04 Práce na žel. svršku v žst. Řečany nad Labem 

SO 05 Práce na žel. svršku v TÚ Řečany nad Labem - Záboří nad Labem 

SO 06 Práce na žel. svršku v žst. Záboří nad Labem 

SO 07 Práce na žel. svršku v TÚ Záboří nad Labem - Kolín 

SO 08 Rekonstrukce žel. přejezdu P4906 v km 312,103 

SO 09 Rekonstrukce žel. přejezdu P4913 v km 328,440 

SO 10 Rekonstrukce žel. přejezdu P4920 v km 343,291 

SO 11 Materiál objednatele 

PS 01 Obnova traťového zabezpečovacího zařízení Pardubice - 

Kolín 

Traťové zabezpečovací zařízení Pardubice - Přelouč 

Stávající stav 

V traťovém úseku Pardubice – Přelouč je instalováno traťové zabezpečovací zařízení typu AB3-

88, s centralizovanou výstrojí, aktivované v roce 2000. Pro zjišťování volnosti jsou použity 

kolejové obvody typu 3110 s přijímači EFCP a 6301 s přijímači TCR. Stykové transformátory 

jsou použity DT075F s připojením do koleje ocelovými lany nestejné délky s kolíkovým 

uchycením. 

Nový stav - technické požadavky 

Kolejové obvody včetně stykových transformátorů budou ponechány původní, lanová propojení 

budou nahrazena lany stejné délky s uchycením do koleje typu CEMBRE. Po výměně lan bude 

provedena kontrola, případně nastavení kolejových obvodů DLZT. 

 

Traťové zabezpečovací zařízení Přelouč - Řečany nad Labem 

Stávající stav 

V traťovém úseku Přelouč – Řečany nad Labem je instalováno traťové zabezpečovací zařízení 

typu ABE1, s centralizovanou výstrojí, aktivované v roce 2013. Pro zjišťování volnosti jsou 

použity kolejové obvody 6301 s přijímači TCR. Stykové transformátory jsou použity DT075E s 

připojením do koleje ocelovými lany nestejné délky s kolíkovým uchycením. 

Nový stav - technické požadavky 

Stykové transformátory DT075E budou nahrazeny DT075F, lanová propojení budou nahrazena 

lany stejné délky s uchycením do koleje typu CEMBRE. Po výměně bude provedena kontrola a 

nastavení kolejových obvodů DLZT. 
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Traťové zabezpečovací zařízení Řečany nad Labem - Záboří nad Labem 

Stávající stav 

V traťovém úseku Řečany nad Labem – Záboří nad Labem je instalováno traťové zabezpečovací 

zařízení typu ABE1, s centralizovanou výstrojí, aktivované v roce 2013. Pro zjišťování volnosti 

jsou použity kolejové obvody 6301 s přijímači TCR. Stykové transformátory jsou použity 

DT075E s připojením do koleje ocelovými lany nestejné délky s kolíkovým uchycením. 

Nový stav - technické požadavky 

Stykové transformátory DT075E budou nahrazeny DT075F, lanová propojení budou nahrazena 

lany stejné délky s uchycením do koleje typu CEMBRE. Po výměně bude provedena kontrola a 

nastavení kolejových obvodů DLZT. 

 

Traťové zabezpečovací zařízení Záboří nad Labem - Kolín 

Stávající stav 

V traťovém úseku Záboří nad Labem – Kolín je instalováno traťové zabezpečovací zařízení typu 

AB3-88, s centralizovanou výstrojí, aktivované v roce 2000. Pro zjišťování volnosti jsou použity 

kolejové obvody 3110 s přijímači EFCP. Stykové transformátory jsou použity DT075E s 

připojením do koleje ocelovými lany nestejné délky s kolíkovým uchycením. 

Nový stav - technické požadavky 

Stykové transformátory DT075E budou nahrazeny DT075F, lanová propojení budou nahrazena 

lany stejné délky s uchycením do koleje typu CEMBRE. Po výměně bude provedena kontrola a 

nastavení kolejových obvodů DLZT. 

SO 01 Práce na žel. svršku v TÚ Pardubice - Přelouč 

Předmět práce 

- lokální obnovy kolejového roštu a štěrkového lože (zejména LIS) 

- broušení kolejnic 

- GPK + doplnění ŠL; následné GPK 

Stávající stav 

km 306,700 - 317,046; Kolejnice UIC60, bezpodkladnicové upevnění s upevněním W14 na 

betonových pražcích B91S/1. Přejezdy betonové konstrukce brens. 

Nový stav - technické požadavky 

- výměna LISů; dále výměna pražců pod LISem a výměna štěrkového lože do hloubky 0,3 m 

pod úložnou plochu pražce; šířka 0,4 m za hlavami pražců 

- na vybraných místech výměna kolejového roštu a výměna štěrkového lože do hloubky 0,3 m 

pod úložnou plochu pražce; šířka 0,4 m za hlavami pražců 

- při výměně ŠL vytvořenou pláň ž. spodku spádovat ve sklon 2% a hutnit 

- hutnění ŠL ve vrstvě 0,15 m a další na úrovni předštěrkování 0,3 m. 

- hutnění provedeno zařízením s odstředivou silou větší než 35 kN, pouze nedostupné části 

(v prostorech kolejnice odbočné větve může být hutněno jiným zařízením) 

- u vybraných LIS pouze čištění mezipražcově do hloubky 0,3 m pod úložnou plochu pražce; 

doplnění ŠL; hutnění ŠL ve dvou vrstvách 

- vzorkování vyzískaného materiálu 

- ojedinělá výměna pražců bez snesení kolejového roštu 

- strojní podbíjení kolejí přesnou metodou 

- hutnění stabilizátorem kolejového lože; v místech, kde se zasahovalo do kolejového lože 

nejdříve neřízenou stabilizací; po kontinuálním podbíjení provést řízenou stabilizaci v celém 

úseku 

- doplnění a úprava štěrkového lože 
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- následné podbití v koleji pouze na měněných pražcích a mezipražcového čištění + 1 přilehlý 

z každé strany; další následné podbíjení v určených místech 

- hutnění stabilizátorem kolejového lože v místech následného podbíjení řízenou metodou 

- demontáže a montáže balíz, MIB, magnetů pro drozelových lan, ukolejnění 

- demontáž a montáž přejezdů 

- dopravní uzávěra přejezdů 

- svařování a zřízení bezstykové koleje 

- souvislé strojní broušení kolejnic 

- zpracování a realizace KSÚ a TP pro jednotlivé etapy 

- vytyčení inženýrských sítí 

- skládání materiálu zhotovitele v žst Přelouč v etapách (zvláště ocelové součásti výhybek, 

výhybkové pražce, příčné pražce); s tím související nájezdy mechanizace 

- naložení a přeprava materiálu ze zařízení staveniště k místu montáže 

- naložení přeprava a přeprava užitého ocelového materiálu na zařízení staveniště 

- likvidace betonových a plastových prvků 

Technická specifikace 

GPK  1. kolej – 10,346 km 

 2. kolej  - 10,346 km 

 

Řízená stabilizace 

10,34 + 10,34 km 

 

Výměna LIS  

1.TK - 15 ks 

2. TK – 17 ks 

       

Výměna KR (kolejnice, pražce, ŠL), hutnění ŠL po vrstvách 15 cm 

1.TK – 45 m (5xlis + 308,485-308,510) 

2.TK – 150 m (7xlis + +311,320-311,350; 315,125-315,150; 314,880 -314,905; 315,260-

315,285) 

 

Výměna pražců s KR 

1.TK – 72ks (5x6lis + 308,485-308,510) 

2.TK – 257ks (7x6lis +311,320-311,350; 315,125-315,150; 314,880 -314,905; 315,260-

315,285) 

 

Neřízená stabilizace 

500 + 500 m 

 

broušení kolejnic 

1.TK – 10,346 km  

2.TK – 10,346 km 

 

Výměna ŠL mezipražcově  

1.TK – 60 oken 

2.TK – 129 oken 

 

Demontáž a montáž přejezdů - Brenz 

1.TK – 3,6m + 7,2m 

2.TK - 3,6m + 7,2m 

 

Následné GPK  

1.TK – 500 m (místa s úpravou ŠL + rezerva) 

2.TK – 500 m (místa s úpravou ŠL + rezerva) 

 

Neřízená stabilizace po následném GPK 

500 + 500 m 
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SO 02 Práce na žel. svršku v žst. Přelouč  

Předmět práce 

- v.č. 101, 105, 106, 102, 103, 104, 3, 4, 5, 6, 117, 1, 7, 9, 37, 39, 42, 38, 40, 41  - 

obnovovací práce na výhybkách 

- lokální obnovy kolejového roštu a štěrkového lože (zejména LIS) 

- GPK + doplnění ŠL; následné GPK 

Stávající stav 

km 317,046 - 319,552; Kolejnice UIC60, bezpodkladnicové upevnění s upevněním W14 na 

betonových pražcích B91S/1. Výhybky soustavy UIC druhé generace na betonových pražcích. 

Stěrkové lože za kameniva frakce 31,5/63 mm. Výhybky a koleje jsou svařeny do bezstykové 

koleje. Kromě uvedených jsou výhybky se žlabovými pražci. 

Nový stav - technické požadavky 

- výměna vybraných ocelových součástí výhybek obsahuje: 

 - dělení kolejnic 

- výměna srdcovky, za KV v hlavním směru výměna kolejnice 10 m, ve vedlejším směru 

výměna středu JKS (zpravidla s LIS) 

- demontáž a montáž přídržnice v hlavním směru výhybky v místech měnění pražců na 

srdcovkách 

- výměna LISu mezi srdcovkou a středovou kolejnicí a výměna LISů bezprostředně u 

výhybkové konstrukce 

- výměna středových kolejnic 

- výměna jazyků a opornic 

- demontáž a montáž jazykových opěrek opornice 

- demontáž a montáž zámku proti putování jazyka 

- svařování do BK (umožnění volné dilatace, seřízení jazyků, montážní a závěrné svary) 

- demontáž a montáž ekoslidů a dotlačovačů jazyka 

- u měněných jazyků a opornic demontáž a montáž EOV, přestavníků a snímačů poloh jazyka 

- u měněných jazyků a opornic základní broušení od 3 měs po uvedení do provozu 

- navrtání otvorů pro lana, zádržné opěrky, snímače poloh, propojky, jazykové opěrky 

- výměna lanových propojení (jazyk opornice, vnější kolejnice u srdcovky) 

- výměna součástí čelisťových závěrů (svorníky, závorovací tyče, háky čz, čelisti čz, páky čz, 

táhla) včetně dodávky materiálu 

- broušení součástí výhybek 

- základní broušení měněných součástí výhybky (jazyky, opornice, srdcovky, středové 

kolejnice) provedeny po následném podbíjení 

- nadvaření srdcovky 

- výměna podložek pod kolejnicemi a výhybkovými součástmi ve výhybkách 

- výměna pražců pod srdcovkou při demontované srdcovce a kolejnice u přídržnice v hlavním 

směru 

- výměna štěrkového lože pod srdcovkou v prostoru výměny pražců do hloubky 0,3 m pod 

úložnou plochu pražce; šířka 0,4 m za hlavy pražců směrem k ose os a 1,5 m směrem vně 

koleje 

- výměna LISů; dále výměna pražců pod LISem a výměna štěrkového lože, kde se mění pražce 

- při výměně ŠL do hloubky 0,3 m pod úložnou plochou pražce; šírka 0,4m za hlavami pražců; 

vytvořenou pláň ž. spodku spádovat ve sklon 2% a hutnit 

- hutnění ŠL ve vrstvě 0,15 m a další na úrovni předštěrkování 0,3 m. 

- hutnění provedeno zařízením s odstředivou silou větší než 35 kN, pouze nedostupné části (v 

prostorech kolejnice odbočné větve může být hutněno jiným zařízením 

- v rámci výměny pražců (příčných i výhybkových) budou pražce podbity strojně po výměně, 

následně podbity v rámci kontinuálního propracování 

- následné podbití ve výhybkách a v koleji pouze na měněných pražcích + 1 přilehlý z každé 

strany; to znamená, že vyměněný pražec bude na konci stavby minimálně 3x podbitý 

- čištění mezipražcově v prostoru zámku proti putování jazyka do hloubky 0,3 m pod úložnou 

plochu pražce; doplnění ŠL; hutnění ŠL ve dvou vrstvách 
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- čištění zásypového klíny pod stezkou v srdcovkové části výhybky po délce měněných pražců; 

prostor navazuje na výměnu štěrkového lože v koleji 

- v km 336,336 (podchod) v SK 1,2 snesení kolejového roštu v dl. 12 m, výměna ŠL a 

instalace antivibračbí rohože na strop podchodu, výměna pražců a kolejnic, svaření do BK vč. 

umožnění volné dilatace 

- strojní podbíjení výhybek a kolejí přesnou metodou 

- hutnění stabilizátorem kolejového lože; v místech, kde se zasahovalo do kolejového lože 

nejdříve neřízenou stabilizací; po kontinuálním podbíjení provést řízenou stabilizaci v celém 

úseku 

- doplnění a úprava štěrkového lože po propracování GPK 

- demontáž a montáž přejezdové konstrukce 

- demontáže a montáže balíz, MIB, magnetů pro drozelových lan, ukolejnění, přechodů a 

přejezdů pro vozíky 

- v rámci obnovy krytu nezpevněných komunikací sejmutí ornice tl. 0,2 m a rozplanění v okolí 

- hutnění zemní planě komunikace 

- vzorkování vyzískaného materiálu 

- zřízení nového krytu z vyzískaného materiálu tl. 0,25 m a hutnění 

- skládání materiálu zhotovitele v žst Přelouč v etapách (zvláště ocelové součásti výhybek, 

výhybkové pražce, příčné pražce); s tím související nájezdy mechanizace 

- naložení a přeprava materiálu ze zařízení staveniště k místu montáže 

- naložení přeprava a přeprava užitého ocelového materiálu na zařízení staveniště 

- likvidace betonových a plastových prvků 

- zpracování a realizace KSÚ a TP pro jednotlivé etapy 

- vytyčení inženýrských sítí 

Technická specifikace 

Přelouč výh. č. 42 J 60-1:14-760 L 

Výměna srdcovky ANO 

Výměna pražců ve výhybce 6ks (2x3,75; 2x3,80; 2x3,90) 

Výměna pražců pod LIS za KV 6 ks B91 

 

Výměna kolejnic u přídržného plechu v přímé 1 x 12,5m 

Výměna kolejnic u přídržného plechu v odbočce 1 x 12,5m 

Výměna kolejnic za KV 1x10m,  

Výměna kolejnice středová část 1*24m 

Výměna LIS ve výhybce 4 ks (ZV, KV 4*4m)    

Výměna LIS ve spojce 42-41  2*14m 

Výměna jazyků  

Výměna opornic 

Výměna ŠL v srdcovce v místě výměny pražců – 7 oken (4,5*4,5*0,35) 

Výměna ŠL pod LIS za KV (4*4*0,35) 

Výměna ŠL mezipražcová (u kořene výhybky – 4 okna (1,5*4,5*0,35) 

Počty řezů 28 

Počet svarů 28 

Broušení: celá výhybka   

 

Výměna podložek ve výhybce …448ks 

Výměna Ekoslide 6 ks  

Výměna jazykových opěrek 2*9 ks 

Montáž, demontáž ohřevů 

Výměn zámků proti putování 2 ks 

Výměna čelisťových závěrů 3 ks 

Výhybka je bez žlabových pražců 

Montáž a demontáž propojek 3 ks 

    

Přelouč výh. č. 41 J 60-1:14-760 L 

Výměna srdcovky ANO 
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Výměna pražců ve výhybce 6ks (2x3,75; 2x3,80; 2x3,90) 

Výměna pražců pod LIS za KV (Se26) 6 ks B91 

Výměna kolejnic u přídržného plechu v přímé 1 x 12,5m 

Výměna kolejnic u přídržného plechu v odbočce 1 x 12,5m 

Výměna kolejnic za KV 1x10m,  

Výměna kolejnice středová část 1*24m 

Výměna LIS ve výhybce 4 ks (ZV 2*6m, KV (Se26) 2*4m)   

Výměna ŠL v srdcovce v místě výměny pražců – 7 oken (4,5*4,5*0,35) 

Výměna ŠL pod LIS za KV (4*4*0,35) 

Výměna ŠL mezipražcová (u kořene výhybky – 4 okna (1,5*4,5*0,35) 

Počty řezů 20 

Počet svarů 20 

Broušení: celá výhybka   

 

Výměna podložek ve výhybce …448ks 

Výměna čelisťových závěrů 3 ks 

Výhybka je bez žlabových pražců 

Montáž a demontáž propojek 3 ks 

    

Přelouč výh. č. 40 J 60-1:12-500 P 

Výměna srdcovky ANO 

Výměna pražců ve výhybce 8ks (2x3,65; 2x3,75; 2x3,85; 2x3,90) 

Výměna kolejnic u přídržného plechu v přímé 1 x 10m 

Výměna kolejnic u přídržného plechu v odbočce 1 x 10m 

Výměna kolejnic za KV 1x10m,  

Výměna kolejnice středová část 1*17,5m 

Výměna LIS ve spojce 40-39 2 ks (2*12m)    

 

Výměna jazyka (pravý) 

Výměna opornice (pravá) 

Výměna ŠL v srdcovkové části se zhutněním vrstvy po 15 cm (9,1*4,5*0,30) 

Výměna ŠL mezipražcová (u kořene výhybky – 4 okna (1,5*4,5*0,35) 

Počty řezů 14 

Počet svarů 14 

Broušení: celá výhybka   

 

Výměna podložek ve výhybce …356ks 

Výměna čelisťových závěrů 2 ks 

Výhybka je bez žlabových pražců 

Montáž a demontáž propojek 3 ks 

  

Přelouč výh. č. 39 J 60-1:12-500 P 

Výměna srdcovky ANO 

Výměna pražců ve výhybce 8ks (2x3,65; 2x3,75; 2x3,85; 2x3,90) 

Výměna kolejnic u přídržného plechu v přímé 1 x 10m 

Výměna kolejnic u přídržného plechu v odbočce 1 x 10m 

Výměna kolejnic za KV 1x10m,  

Výměna kolejnice středová část 1*17,5m 

Výměna LIS ve výhybce 2 ks (ZV 2*4m)    

 

Výměna jazyka (levý) 

Výměna opornice (levá) 

Výměna ŠL v srdcovkové části se zhutněním vrstvy po 15 cm (9,1*4,5*0,30) 

Výměna ŠL mezipražcová (u kořene výhybky – 4 okna (1,5*4,5*0,35) 

Počty řezů 14 

Počet svarů 14 

Broušení: celá výhybka   
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Výměna podložek ve výhybce …356ks 

Výměna Ekoslide 3 ks  

Výměna jazykových opěrek 10 ks 

Montáž, demontáž ohřevů 

Výměn zámků proti putování 1ks 

Výměna čelisťových závěrů 2 ks 

Výhybka je bez žlabových pražců 

Montáž a demontáž propojek 3 ks 

   

Přelouč výh. č. 37 J 60-1:12-500 P 

Výměna srdcovky ANO 

Výměna pražců ve výhybce 8ks (2x3,65; 2x3,75; 2x3,85; 2x3,90) 

Výměna kolejnic u přídržného plechu v přímé 1 x 10m 

Výměna kolejnic u přídržného plechu v odbočce 1 x 10m 

Výměna kolejnic za KV 2x10m,  

Výměna kolejnice středová část 2*17,5m 

Výměna jazyků  

Výměna opornic 

Výměna ŠL v srdcovkové části se zhutněním vrstvy po 15 cm (9,1*4,5*0,30) 

Výměna ŠL mezipražcová (u kořene výhybky – 4 okna (1,5*4,5*0,35) 

Počty řezů 12 

Počet svarů 12 

Broušení: celá výhybka   

 

Výměna podložek ve výhybce …356ks 

Výměna Ekoslide 6 ks  

Výměna jazykových opěrek 2*10 ks 

Montáž, demontáž ohřevů 

Výměn zámků proti putování 2 ks 

Výměna čelisťových závěrů 2 ks 

Výhybka je bez žlabových pražců 

Montáž a demontáž propojek 3 ks 

  

Přelouč výh. č. 38 J 60-1:12-500 L 

Výměna srdcovky NE 

Výměna pražců pod LIS na ZV (Se26) 6 ks B91 

Výměna LIS ve výhybce na ZV (Se25)  2 ks (2*4m)    

Výměna ŠL mezipražcová (v srdcovce) – 7 oken (4,5*4,5*0,35) 

Výměna ŠL mezipražcová (u kořene výhybky – 4 okna (1,5*4,5*0,35) 

Výměna ŠL pod LIS za KV (4*4*0,35) 

Počty řezů 4 

Počet svarů 4 

Broušení: celá výhybka   

 

Výměna podložek ve výhybce …356ks 

Výměna čelisťových závěrů 2 ks 

 

Montáž a demontáž propojek 3 ks 

   

Přelouč výh. č. 9 J 60-1:14-760 P 

Výměna srdcovky ANO 

Výměna pražců ve výhybce 6ks (2x3,75; 2x3,80; 2x3,90) 

Výměna kolejnic u přídržného plechu v přímé 1 x 12,5m 

Výměna kolejnic u přídržného plechu v odbočce 1 x 12,5m 

Výměna kolejnic za KV 2x10m,  
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Výměna kolejnice středová část 2*24m 

Výměna ŠL v srdcovce v místě výměny pražců – 7 oken (4,5*4,5*0,35) 

Výměna ŠL mezipražcová (u kořene výhybky – 4 okna (1,5*4,5*0,35) 

Počty řezů 14 

Počet svarů 14 

Broušení: celá výhybka   

 

Výměna podložek ve výhybce …448ks 

Výměna čelisťových závěrů 3 ks 

 

Montáž a demontáž propojek 3 ks 

 

Přelouč výh. č. 7 J 60-1:11-300 P 

Výměna srdcovky ANO 

Výměna pražců ve výhybce 5 (2x3,75; 2x3,90; 1x4m) 

Výměna kolejnic u přídržného plechu v přímé 1 x 10m 

Výměna kolejnic u přídržného plechu v odbočce 1 x 10m 

Výměna kolejnic za KV 1x10m,  

Výměna kolejnice středová část 1*12,6m 

Výměna LIS ve výhybce za KV 2 ks (2*4m)  

Výměna LIS ve spojce 7-5 (2*12m) 

Výměna ŠL v srdcovkové části se zhutněním vrstvy po 15 cm (9,1*4,5*0,30) 

 

Počty řezů 14 

Počet svarů 14 

Broušení: celá výhybka   

 

Výměna podložek ve výhybce …312ks 

Výměna čelisťových závěrů 2ks 

Montáž a demontáž propojek 3 ks 

  

Přelouč výh. č. 6 J 60-1:12-500 L 

Výměna srdcovky ANO 

Výměna pražců ve výhybce 8ks (2x3,65; 2x3,75; 2x3,85; 2x3,90) 

Výměna kolejnic u přídržného plechu v přímé 1 x 10m 

Výměna kolejnic u přídržného plechu v odbočce 1 x 10m 

Výměna kolejnic za KV 2x10m,  

Výměna kolejnice středová část 2*17,5m 

Výměna ŠL v srdcovkové části se zhutněním vrstvy po 15 cm (9,1*4,5*0,30) 

Počty řezů 12 

Počet svarů 12 

Broušení: celá výhybka   

 

Výměna podložek ve výhybce …356ks 

Výměna čelisťových závěrů 2 ks 

Montáž a demontáž propojek 3 ks 

   

Přelouč výh. č. 5 J 60-1:11-300 P 

Výměna srdcovky ANO 

Výměna pražců ve výhybce 5 (2x3,75; 2x3,90; 1x4m) 

Výměna kolejnic u přídržného plechu v přímé 1 x 10m 

Výměna kolejnic u přídržného plechu v odbočce 1 x 10m 

Výměna kolejnic za KV 1x10m,  

Výměna kolejnice středová část 1*12,6m 

Výměna LIS ve výhybce na ZV (Se4) 2 ks (2*6m)  

Výměna ŠL v srdcovkové části se zhutněním vrstvy po 15 cm (9,1*4,5*0,30) 
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Počty řezů 14 

Počet svarů 14 

Broušení: celá výhybka   

 

Výměna podložek ve výhybce …312ks 

Výměna čelisťových závěrů 2ks 

Montáž a demontáž propojek 3 ks 

  

Přelouč výh. č. 4 J 60-1:9-300 P 

Broušení: celá výhybka   

 

Výměna podložek ve výhybce …312ks 

Výměna čelisťových závěrů 2ks 

Montáž a demontáž propojek 3 ks 

 

Přelouč výh. č. 3 J 60-1:11-300 L 

Broušení: celá výhybka   

 

Výměna podložek ve výhybce …312ks 

Výměna čelisťových závěrů 2ks 

Montáž a demontáž propojek 3 ks 

  

Přelouč výh. č. 1 J 60-1:11-300 L 

Výměna LIS ve výhybce 4 ks (ZV (Se01 2*4m, KV (Se02) 2*4m)   

Výměna pražců pod LIS na ZV; za KV 2*6ks B91 

Výměna ŠL pod LIS na VZ, za KV 2*(4*4*0,35) 

 

Broušení: celá výhybka   

 

Výměna podložek ve výhybce …312ks 

Výměna čelisťových závěrů 2ks 

 

Montáž a demontáž propojek 3 ks 

 

Přelouč výh. č. 117 Obl-j 60-1:14-760 L 

Broušení: celá výhybka   

 

Výměna podložek ve výhybce …448ks 

Výměna čelisťových závěrů 3 ks 

Montáž a demontáž propojek 3 ks 

  

Přelouč výh. č. 106 J 60-1:9-300 L 

Výměna srdcovky ANO 

Výměna pražců ve výhybce 5 (2x3,75; 2x3,90; 1x4m) 

Výměna kolejnic u přídržného plechu v přímé 1 x 10m 

Výměna kolejnic u přídržného plechu v odbočce 1 x 10m 

Výměna kolejnic za KV 1x10m,  

Výměna kolejnice středová část 1*12,6m 

Výměna LIS ve výhybce na ZV 2 ks (2*10m)  

Výměna LIS ve spojce 106-107 2 ks (2*10m)  

Výměna ŠL v srdcovkové části se zhutněním vrstvy po 15 cm (9,1*4,5*0,30) 

Počty řezů 18 

Počet svarů 18 

Broušení: celá výhybka   
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Výměna podložek ve výhybce …312ks 

Výměna čelisťových závěrů 2ks 

Výhybka je bez žlabových pražců 

Montáž a demontáž propojek 3 ks 

  

Přelouč výh. č. 104 J 60-1:12-500 P 

Výměna LIS ve výhybce na ZV 2 ks (2*4m)  

Počty řezů 4 

Počet svarů 4 

Výměna ŠL mezipražcová (v srdcovce) – 7 oken (4,5*4,5*0,35) 

Výměna ŠL mezipražcová (u kořene výhybky – 4 okna (1,5*4,5*0,35) 

Broušení: celá výhybka   

 

Výměna podložek ve výhybce …356ks 

Výměna čelisťových závěrů 2 ks 

Montáž a demontáž propojek 3 ks 

  

Přelouč výh. č. 105 J 60-1:12-500 L 

Výměna LIS ve spojce 105-103 2 ks (2*12m)  

Výměna ŠL mezipražcová (v srdcovce) – 7 oken (4,5*4,5*0,35) 

Výměna ŠL mezipražcová (u kořene výhybky – 4 okna (1,5*4,5*0,35) 

Počty řezů 4 

Počet svarů 4 

Broušení: celá výhybka   

 

Výměna podložek ve výhybce …356ks 

Výměna čelisťových závěrů 2 ks 

Výhybka je bez žlabových pražců 

Montáž a demontáž propojek 3 ks 

  

Přelouč výh. č. 103 J 60-1:12-500 L 

Výměna srdcovky ANO 

Výměna pražců ve výhybce 8ks (2x3,65; 2x3,75; 2x3,85; 2x3,90) 

Výměna kolejnic u přídržného plechu v přímé 1 x 10m 

Výměna kolejnic u přídržného plechu v odbočce 1 x 10m 

Výměna kolejnic za KV 1x10m,  

Výměna kolejnice středová část 1*17,5m 

Výměna LIS ve výhybce na ZV 2 ks (2*10m)  

Výměna jazyků  

Výměna opornic 

Výměna ŠL v srdcovkové části se zhutněním vrstvy po 15 cm (9,1*4,5*0,30) 

Výměna ŠL mezipražcová (u kořene výhybky – 4 okna (1,5*4,5*0,35) 

Počty řezů 18 

Počet svarů 18 

Broušení: celá výhybka   

 

Výměna podložek ve výhybce …356ks 

Výměna Ekoslide 6 ks  

Výměna jazykových opěrek 2*10 ks 

Montáž, demontáž ohřevů 

Výměn zámků proti putování 2 ks 

Výměna čelisťových závěrů 2 ks 

Výhybka je bez žlabových pražců 

Montáž a demontáž propojek 3 ks 
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Přelouč výh. č. 102 J 60-1:14-760 P 

Výměna LIS ve spojce 102-101 2 ks (2*14m)  

Výměna LIS ve výhybce za KV (Se105) 2 ks (2*4m)  

Výměna pražců pod LIS za KV 6ks B91 

Výměna ŠL pod LIS za KV (4*4*0,35) 

Výměna ŠL v srdcovkové části se zhutněním vrstvy po 15 cm (9,1*4,5*0,30) 

Výměna ŠL mezipražcová (u kořene výhybky – 4 okna (1,5*4,5*0,35) 

Počty řezů 8 

Počet svarů 8 

Broušení: celá výhybka   

 

Výměna podložek ve výhybce …356ks 

Výměna čelisťových závěrů 2 ks 

Výhybka je bez žlabových pražců 

Montáž a demontáž propojek 3 ks 

  

Přelouč výh. č. 101 J 60-1:14-760 P 

Výměna srdcovky ANO 

Výměna pražců ve výhybce 6ks (2x3,75; 2x3,80; 2x3,90) 

Výměna pražců pod LIS za KV 6 ks B91 

 

Výměna kolejnic u přídržného plechu v přímé 1 x 12,5m 

Výměna kolejnic u přídržného plechu v odbočce 1 x 12,5m 

Výměna kolejnic za KV 1x10m,  

Výměna kolejnice středová část 1*24m 

Výměna LIS na ZV (Se104); za KV 4 ks (ZV 2*4m, KV 2*4m)   

Výměna ŠL v srdcovce v místě výměny pražců – 7 oken (4,5*4,5*0,35) 

Výměna ŠL pod LIS za KV (4*4*0,35) 

Výměna ŠL mezipražcová (u kořene výhybky – 4 okna (1,5*4,5*0,35) 

Počty řezů 18 

Počet svarů 18 

Broušení: celá výhybka   

 

Výměna podložek ve výhybce …448ks 

Výměna čelisťových závěrů 3 ks 

Výhybka je bez žlabových pražců 

Montáž a demontáž propojek 3 ks 

  

Mimo výhybky 

GPK výhybek ……1 331 m 

GPK kolejí …..4 142  m 

Řízená stabilizace 1331 + 4142 m  

Následné GPK u všech výhybek…150 m  

Následné GPK kolejí ………………….100  m 

Neřízená stabilizace  150 + 100 m 

Sejmutí ornice (zřízení přístupových cest) 300 m3 

Zřízení konstrukční vrstvy (cesty) 2400 m2  

Demontáž přejezdů ve dvoukolejce přechod z pražců 2,5m 

Výměna LISů u S101;S102; Lc101; Lc102; Sc1,Sc2,L1,L2 v kolejích 16 ks (16*4m) 

Výměna pražců u LIS 8*6 B91 a ŠL 8*(4*4*0,35) 

Balíza 11 ks 

MIB 4 ks 

Ukolejnění 30ks 

Svary 32 

Řezy 32 

Umožnění volné dilatace pro BK 200 m + 200 m ve výhybkách 
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SO 03 Práce na žel. svršku v TÚ Přelouč - Řečany nad Labem 

Předmět práce 

- lokální obnovy kolejového roštu a štěrkového lože (zejména LIS) 

- broušení kolejnic 

- GPK + doplnění ŠL; následné GPK 

Stávající stav 

km 319,552 - 325,484; Kolejnice UIC60, bezpodkladnicové upevnění s upevněním W14 na 

betonových pražcích B91S/1. Přejezdy betonové konstrukce brens. 

Nový stav - technické požadavky 

- výměna LISů; dále výměna pražců pod LISem a výměna štěrkového lože do hloubky 0,3 m 

pod úložnou plochu pražce; šířka 0,4 m za hlavami pražců 

- na vybraných místech výměna kolejového roštu a výměna štěrkového lože do hloubky 0,3 m 

pod úložnou plochu pražce; šířka 0,4 m za hlavami pražců 

- při výměně ŠL vytvořenou pláň ž. spodku spádovat ve sklon 2% a hutnit 

- hutnění ŠL ve vrstvě 0,15 m a další na úrovni předštěrkování 0,3 m. 

- hutnění provedeno zařízením s odstředivou silou větší než 35 kN, pouze nedostupné části 

(v prostorech kolejnice odbočné větve může být hutněno jiným zařízením 

- u vybraných LIS pouze čištění mezipražcově do hloubky 0,3 m pod úložnou plochu pražce; 

doplnění ŠL; hutnění ŠL ve dvou vrstvách 

- vzorkování vyzískaného materiálu 

- ojedinělá výměna pražců bez snesení kolejového roštu 

- strojní podbíjení kolejí přesnou metodou 

- hutnění stabilizátorem kolejového lože; v místech, kde se zasahovalo do kolejového lože 

nejdříve neřízenou stabilizací; po kontinuálním podbíjení provést řízenou stabilizaci v celém 

úseku 

- doplnění a úprava štěrkového lože 

- následné podbití v koleji pouze na měněných pražcích  a mezipražcového čištění + 1 přilehlý 

z každé strany 

- demontáže a montáže balíz, MIB, magnetů pro drozelových lan, ukolejnění 

- demontáž a montáž přejezdů 

- dopravní uzávěra přejezdů 

- souvislá výměna kolejnici, s výměnou podložek pod patou kolejnic a úhlových vložek 

- svařování a zřízení bezstykové koleje 

- souvislé strojní broušení kolejnic 

- zpracování a realizace KSÚ a TP pro jednotlivé etapy 

- vytyčení inženýrských sítí 

- skládání materiálu zhotovitele v žst Přelouč v etapách (zvláště ocelové součásti výhybek, 

výhybkové pražce, příčné pražce); s tím související nájezdy mechanizace 

- naložení a přeprava materiálu ze zařízení staveniště k místu montáže 

- naložení přeprava a přeprava užitého ocelového materiálu na zařízení staveniště 

- likvidace betonových a plastových prvků 

Technická specifikace 

GPK  1. kolej – 5,932 km 

 2. kolej  - 5,932 km 

 

Řízená stabilizace 

5,932 + 5,932 km 

 

Výměna LIS  

1.TK - 10 ks (8*4m; 2*3,6m) 

2. TK – 10 ks (8*4m; 2*3,6m) 

       

Výměna kolejnic  

2.TK – 20m (324,178-324,198-2*20m) 
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Výměna KR (kolejnice, pražce, ŠL), hutnění ŠL po vrstvách 15 cm 

1.TK – 72m (319,630-319,650-20m; 322,150–322,180-30m; 323,138-323,150-12m; 

324,348-324,358-10m)  

2.TK – 50m (km 322,580-322,630) + demontáž a montáž 40m nástupiště (K-230) 

 

Výměna pražců 

1.TK – 15ks (km 322,465 10ks; 322,990 5ks)  

2.TK – 98ks (km 319,860-325,100… 6+12+10+3+18+6+4+4+4+3+6+8+4+10) 

 

Svary – (délka pasů 125m)  

1.TK – 51 ks (LIS-16ks, KR-16ks, kolejnice (včetně LISů) – 19ks) 

2.TK – 55 ks (LIS-8ks; KR-4ks; kolejnice (včetně LISů) -43 ks) 

 

Výměna ŠL mezipražcově  

1.TK – 25 oken (km 321,976; 323,172; 324,178; 324,607; 325,208)  

2.TK – 20 oken (km 320,482-5 oken; 324,178-5 oken; 325,208-10 oken) 

 

Demontáž a montáž přejezdů - Brenz 

1.TK – 28,8m (km 320,829–6m; 321,440–4,8m; 322,150-6m; 323,166-4,8m; 324,232-7,2m)  

2.TK - 28,8m (km 320,829–6m; 321,440–4,8m; 322,150-6m; 323,166-4,8m; 324,232-7,2m) 

 

Následné GPK  

1.TK – 500 (150 m + rezerva)  

2.TK – 500 (90 m + rezerva) 

 

Neřízená stabilizace 

500 + 500 m 

SO 04 Práce na žel. svršku v žst. Řečany nad Labem 

Předmět práce 

- v.č. 1, 4, 6, 2, 3, 5, 25, 28, 29, 26, 27, 30 - obnovovací práce na výhybkách 

- lokální obnovy kolejového roštu a štěrkového lože (zejména LIS) 

- GPK + doplnění ŠL; následné GPK 

Stávající stav 

km 325,484 - 327,078; Kolejnice UIC60, bezpodkladnicové upevnění s upevněním W14 na 

betonových pražcích B91S/1. Výhybky soustavy UIC druhé generace na betonových pražcích. 

Stěrkové lože za kameniva frakce 31,5/63 mm. Výhybky a koleje jsou svařeny do bezstykové 

koleje. Výhybky jsou vybaveny žlabovými pražci. 

Nový stav - technické požadavky 

- výměna vybraných ocelových součástí výhybek obsahuje: 

 - dělení kolejnic 

- výměna srdcovky, za KV v hlavním směru výměna kolejnice 10 m, ve vedlejším směru 

výměna středu JKS (zpravidla s LIS) 

- demontáž a montáž přídržnice v hlavním směru výhybky v místech měnění pražců na 

srdcovkách 

- výměna LISu mezi srdcovkou a středovou kolejnicí a výměna LISů bezprostředně u 

výhybkové konstrukce 

- výměna středových kolejnic 

- výměna jazyků a opornic 

- demontáž a montáž jazykových opěrek opornice 

- demontáž a montáž zámku proti putování jazyka 

- svařování do BK (umožnění volné dilatace, seřízení jazyků, montážní a závěrné svary) 

- demontáž a montáž ekoslidů a dotlačovačů jazyka 

- u měněných jazyků a opornic demontáž a montáž EOV, přestavníků a snímačů poloh jazyka 
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- u měněných jazyků a opornic základní broušení od 3 měs po uvedení do provozu 

- navrtání otvorů pro lana, zádržné opěrky, snímače poloh, propojky, jazykové opěrky 

- výměna lanových propojení (jazyk opornice, vnější kolejnice u srdcovky) 

- výměna součástí čelisťových závěrů (svorníky, závorovací tyče, háky čz, čelisti čz, páky čz, 

táhla) včetně dodávky materiálu 

- broušení součástí výhybek 

- základní broušení měněných součástí výhybky (jazyky, opornice, srdcovky, středové 

kolejnice) provedeny po následném podbíjení 

- nadvaření srdcovky 

- výměna podložek pod kolejnicemi a výhybkovými součástmi ve výhybkách 

- výměna pražců pod srdcovkou při demontované srdcovce a kolejnice u přídržnice v hlavním 

směru 

- výměna štěrkového lože pod srdcovkou v prostoru výměny pražců do hloubky 0,3 m pod 

úložnou plochu pražce; šířka 0,4 m za hlavy pražců směrem k ose os a 1,5 m směrem vně 

koleje 

- výměna LISů; dále výměna pražců pod LISem a výměna štěrkového lože, kde se mění pražce 

- při výměně ŠL do hloubky 0,3 m pod úložnou plochou pražce; šírka 0,4m za hlavami pražců; 

vytvořenou pláň ž. spodku spádovat ve sklon 2% a hutnit 

- hutnění ŠL ve vrstvě 0,15 m a další na úrovni předštěrkování 0,3 m. 

- hutnění provedeno zařízením s odstředivou silou větší než 35 kN, pouze nedostupné části (v 

prostorech kolejnice odbočné větve může být hutněno jiným zařízením 

- v rámci výměny pražců (příčných i výhybkových) budou pražce podbity strojně po výměně, 

následně podbity v rámci kontinuálního propracování 

- následné podbití ve výhybkách a v koleji pouze na měněných pražcích + 1 přilehlý z každé 

strany; to znamená, že vyměněný pražec bude na konci stavby minimálně 3x podbitý 

- čištění mezipražcově v prostoru zámku proti putování jazyka do hloubky 0,3 m pod úložnou 

plochu pražce; doplnění ŠL; hutnění ŠL ve dvou vrstvách 

- čištění zásypového klíny pod stezkou v srdcovkové části výhybky po délce měněných pražců; 

prostor navazuje na výměnu štěrkového lože v koleji 

- v km 336,336 (podchod) v SK 1,2 snesení kolejového roštu v dl. 12 m, výměna ŠL a 

instalace antivibračbí rohože na strop podchodu, výměna pražců a kolejnic, svaření do BK vč. 

umožnění volné dilatace 

- strojní podbíjení výhybek a kolejí přesnou metodou 

- hutnění stabilizátorem kolejového lože; v místech, kde se zasahovalo do kolejového lože 

nejdříve neřízenou stabilizací; po kontinuálním podbíjení provést řízenou stabilizaci v celém 

úseku 

- doplnění a úprava štěrkového lože po propracování GPK 

- demontáž a montáž přejezdové konstrukce 

- demontáže a montáže balíz, MIB, magnetů pro drozelových lan, ukolejnění, přechodů a 

přejezdů pro vozíky 

- v rámci obnovy krytu nezpevněných komunikací sejmutí ornice tl. 0,2 m a rozplanění v okolí 

- hutnění zemní planě komunikace 

- zřízení nového krytu z vyzískaného materiálu tl. 0,25 m a hutnění 

- vzorkování vyzískaného materiálu 

- skládání materiálu zhotovitele v žst Řečany v etapách (zvláště ocelové součásti výhybek, 

výhybkové pražce, příčné pražce); s tím související nájezdy mechanizace 

- naložení a přeprava materiálu ze zařízení staveniště k místu montáže 

- naložení přeprava a přeprava užitého ocelového materiálu na zařízení staveniště 

- likvidace betonových a plastových prvků 

- zpracování a realizace KSÚ a TP pro jednotlivé etapy 

- vytyčení inženýrských sítí 

Technická specifikace 

Řečany výh. č.  30 Obl-J 60-1:18,5-1200 L 

Výměna srdcovky NE 

Výměna LIS ve výhybce –  4 ks (ZV, střed 4*4m)     

Výměna LIS ve spojka 30-29 2*21m 

Výměna jazyka (pravý)  
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Výměna opornice (pravá) 

Výměna ŠL pod LIS zv  2*(5*4*0,35) 

Výměna ŠL mezipražcová (v srdcovce – 7 oken (3*4,5*0,35) 

Výměna ŠL mezipražcová (u kořene výhybky, a na zv – 2*4 okna (1,5*4,5*0,35) 

Počty řezů 14 

Počet svarů 14 

Broušení: celá výhybka   

 

Výměna podložek ve výhybce …572ks 

Výměna Ekoslide 3 ks  

Výměna jazykových opěrek 14 ks 

Montáž, demontáž ohřevů 

Výměn zámků proti putování 1 ks 

Výměna čelisťových závěrů 3 ks 

Montáž a demontáž propojek 3 ks 

   

Řečany výh. č. 29 J 60-1:18,5-1200 P 

Výměna srdcovky NE 

Výměna LIS ve výhybce – 4 ks (ZV, střed 4*4m)     

Výměna LIS za kv 2*4m 

Výměna pražce pod LIS za KV - 6 x B91   

Výměna jazyka (pravý)  

Výměna opornice (pravá) 

Výměna ŠL pod LIS na KV  (5*4*0,35) 

Výměna ŠL mezipražcová (v srdcovce) – 7 oken (4,5*4,5*0,35) 

Výměna ŠL mezipražcová (u kořene výhybky, a na ZV – 2*4 okna (1,5*4,5*0,35) 

Počty řezů 14 

Počet svarů 14 

Broušení: celá výhybka   

 

Výměna podložek ve výhybce …572ks 

Výměna Ekoslide 3 ks  

Výměna jazykových opěrek 14 ks 

Montáž, demontáž ohřevů 

Výměn zámků proti putování 1 ks 

Výměna čelisťových závěrů 3 ks 

Montáž a demontáž propojek 3 ks 

   

Řečany výh. č. 28 J 60-1:18,5-1200 L 

Výměna srdcovky ANO 

Výměna pražců ve výhybce 6 ks (1x3,75; 1x3,80; 2x3,85; 1x3,95) 

 

Výměna kolejnic u přídržného plechu v přímé 1 x 13m 

Výměna kolejnic u přídržného plechu v odbočce 1 x 13m 

Výměna kolejnic za KV 1x10m,  

Výměna kolejnice středová část 1*15m 

Výměna LIS ve výhybce–  2 kusů (střed 2x4m)    

Výměna LIS ve spojka 27-28 2*21m 

Výměna jazyka (levý) 

Výměna opornice (levá) 

Výměna ŠL v srdcovce v místě výměny pražců – 7 oken (4,5*4,5*0,35) 

Výměna ŠL mezipražcová (u kořene výhybky – 4 okna (1,5*4,5*0,35) 

Počty řezů 22 

Počet svarů 22 

Broušení: celá výhybka   

Výměna podložek ve výhybce …572ks 

Výměna Ekoslide 3 ks  
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Výměna jazykových opěrek 14 ks 

Montáž, demontáž ohřevů 

Výměn zámků proti putování 1 ks 

Výměna čelisťových závěrů 3 ks 

 

Montáž a demontáž propojek 3 ks 

   

Řečany výh. č. 27 J 60-1:18,5-1200 L 

Výměna srdcovky ANO 

Výměna pražců ve výhybce 6 ks (1x3,75; 1x3,80; 2x3,85; 1x3,95) 

 

Výměna kolejnic u přídržného plechu v přímé 1 x 13m 

Výměna kolejnic u přídržného plechu v odbočce 1 x 13m 

Výměna kolejnic za KV 1x10m,  

Výměna kolejnice středová část 1*15m 

Výměna LIS ve výhybce  4 ks (ZV 2*14m; střed 2x4m)    

Výměna LIS za KV  2*4m 

Výměna jazyka (levý) 

Výměna opornice (levá) 

Výměna pražce pod LIS za KV - 6 x B91   

Výměna ŠL v srdcovce v místě výměny pražců – 7 oken (4,5*4,5*0,35) 

Výměna ŠL pod LIS za kv a (5*3,5*0,35) 

Výměna ŠL mezipražcová (u kořene výhybky – 4 okna (1,5*4,5*0,35) 

Počty řezů 22 

Počet svarů 22 

Broušení: celá výhybka   

Výměna podložek ve výhybce …572ks 

Výměna Ekoslide 3 ks  

Výměna jazykových opěrek 14 ks 

Montáž, demontáž ohřevů 

Výměn zámků proti putování 1 ks 

Výměna čelisťových závěrů 3 ks 

 

Montáž a demontáž propojek 3 ks 

   

Řečany výh. č. 26 J 60-1:12-500 L 

Výměna srdcovky ANO 

Výměna pražců ve výhybce 8 ks (2x3,65; 2x3,75; 2x3,85; 2x3,90) 

Výměna kolejnic u přídržného plechu v přímé 1 x 10m 

Výměna kolejnic u přídržného plechu v odbočce 1 x 10m 

Výměna kolejnic za KV 2x10m,  

Výměna kolejnice středová část 1*17,5m 

Výměna LIS ve výhybce 2 ks (střed 2*4m)    

Výměna ŠL v srdcovkové části se zhutněním vrstvy po 15 cm (9,1*4,5*0,30) 

Výměna ŠL mezipražcová (u kořene výhybky – 4 okna (1,5*4,5*0,35) 

Počty řezů 14 

Počet svarů 14 

Broušení: celá výhybka   

 

Výměna podložek ve výhybce …356ks 

Výměna čelisťových závěrů 2ks 

Montáž a demontáž propojek 3 ks 

    

Řečany výh. č. 25 J 60-1:12-500 P 

Výměna srdcovky NE 

Navaření srdcovky 
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Výměna LIS ve výhybce 4 ks (ZV, střed 4*4m)    

Výměna ŠL mezipražcová (v srdcovce) – 7 oken (4,5*4,5*0,35) 

Výměna ŠL mezipražcová (u kořene výhybky – 4 okna (1,5*4,5*0,35) 

Počty řezů 8 

Počet svarů 8 

Broušení: celá výhybka   

 

Výměna podložek ve výhybce …356ks 

Výměna čelisťových závěrů 2ks 

Montáž a demontáž propojek 3 ks 

     

Řečany výh. č. 5 J 60-1:12-500 P 

Výměna srdcovky ANO 

Výměna pražců ve výhybce 8 ks (2x3,65; 2x3,75; 2x3,85; 2x3,90) 

Výměna kolejnic u přídržného plechu v přímé 1 x 10m 

Výměna kolejnic u přídržného plechu v odbočce 1 x 10m 

Výměna kolejnice středová část 1*17,5m 

Výměna LIS ve výhybce 6 ks (ZV 2*4m; KV 2*14m; střed 2*4m)    

Výměna ŠL v srdcovkové části se zhutněním vrstvy po 15 cm (9,1*4,5*0,30) 

Výměna ŠL mezipražcová (u kořene výhybky – 4 okna (1,5*4,5*0,35) 

Výměna jazyka (pravý) 

Výměna opornice (pravá) 

Počty řezů 21 

Počet svarů 21 

Broušení: celá výhybka   

 

Výměna podložek ve výhybce …356ks 

Výměna Ekoslide 3 ks  

Výměna jazykových opěrek 10 ks 

Montáž, demontáž ohřevů 

Výměn zámků proti putování 1 ks 

Výměna čelisťových závěrů 2 ks 

 

Montáž a demontáž propojek 3 ks 

   

Řečany výh. č. 6 J 60-1:12-500 L 

Výměna LIS ve výhybce 2 ks (ZV 2*4m)    

Výměna ŠL mezipražcová (v srdcovce) – 7 oken (4,5*4,5*0,35) 

Výměna ŠL mezipražcová (u kořene výhybky) – 4 okna (1,5*4,5*0,35) 

Výměna jazyků  

Výměna opornic 

Počty řezů 8 

Počet svarů 8 

Broušení: celá výhybka   

 

Výměna podložek ve výhybce …356ks 

Výměna Ekoslide 6 ks  

Výměna jazykových opěrek 2*10 ks 

Montáž, demontáž ohřevů 

Výměn zámků proti putování 2 ks 

Výměna čelisťových závěrů 4 ks 

Montáž a demontáž propojek 3 ks 

   

Řečany výh. č. 4 J 60-1:12-500 L 

Výměna srdcovky ANO 

Výměna pražců ve výhybce 8ks (2x3,65; 2x3,75; 2x3,85; 2x3,90) 
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Výměna pražců pod LIS za KV 6 ks B91 

  

Výměna kolejnic u přídržného plechu v přímé 1 x 10m 

Výměna kolejnic u přídržného plechu v odbočce 1 x 10m 

Výměna kolejnic za KV 1x10m,  

Výměna kolejnice středová část 1*17,5m 

Výměna LIS ve výhybce 4 ks (KV, střed 4*4m)    

Výměna LIS ve spojce 4-3 2*12m 

Výměna jazyka (levý) 

Výměna opornice (levá) 

Výměna ŠL v srdcovkové části se zhutněním vrstvy po 15 cm (9,1*4,5*0,30) 

Výměna ŠL pod LIS za KV (5*4*0,35) 

Výměna ŠL mezipražcová (u kořene výhybky – 4 okna (1,5*4,5*0,35) 

Počty řezů 22 

Počet svarů 22 

Broušení: celá výhybka   

 

Výměna podložek ve výhybce …356ks 

Výměna Ekoslide 3 ks  

Výměna jazykových opěrek 10 ks 

Montáž, demontáž ohřevů 

Výměn zámků proti putování 1ks 

Výměna čelisťových závěrů 2ks 

Montáž a demontáž propojek 3 ks 

   

Řečany výh. č. 3 J 60-1:12-500 L 

Výměna srdcovky NE 

Výměna LIS ve výhybce 2 ks (střed 2*4m)    

Výměna jazyka (levý) 

Výměna opornice (levá) 

Výměna ŠL mezipražcová (v srdcovce) – 7 oken (4,5*4,5*0,35) 

Výměna ŠL mezipražcová (u kořene výhybky – 4 okna (1,5*4,5*0,35) 

Počty řezů 7 

Počet svarů 7 

Broušení: celá výhybka   

 

Výměna podložek ve výhybce …356ks 

Výměna Ekoslide 3 ks  

Výměna jazykových opěrek 10 ks 

Montáž, demontáž ohřevů 

Výměn zámků proti putování 1ks 

Výměna čelisťových závěrů 2ks 

Montáž a demontáž propojek 3 ks 

   

Řečany výh. č. 2 J 60-1:12-500 P 

Výměna srdcovky ANO 

Výměna pražců ve výhybce 8ks (2x3,65; 2x3,75; 2x3,85; 2x3,90) 

Výměna pražců pod LIS za KV u Se4  6ks B91 

Výměna kolejnic u přídržného plechu v přímé 1 x 10m 

Výměna kolejnic u přídržného plechu v odbočce 1 x 10m 

Výměna kolejnic za KV 1x10m,  

Výměna kolejnice středová část 1*17,5m 

Výměna LIS ve výhybce 4 ks (KV u Se4; střed 4*4m)    

Výměna LIS ve spojce 1-2 2*12m 

Výměna jazyků  

Výměna opornic 

Výměna ŠL v srdcovkové části se zhutněním vrstvy po 15 cm (9,1*4,5*0,30) 
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Výměna ŠL mezipražcová (u kořene výhybky – 4 okna (1,5*4,5*0,35) 

Výměna ŠL pod LIS u Se4 (5*4,5*0,35) 

Počty řezů 24 

Počet svarů 24 

Broušení: celá výhybka   

 

Výměna podložek ve výhybce …356ks 

Výměna Ekoslide 6 ks  

Výměna jazykových opěrek 2*10 ks 

Montáž, demontáž ohřevů 

Výměn zámků proti putování 2 ks 

Výměna čelisťových závěrů 2 ks 

Montáž a demontáž propojek 3 ks 

   

Řečany výh. č. 1 J 60-1:12-500 P 

Výměna srdcovky ANO 

Výměna pražců ve výhybce 8ks (2x3,65; 2x3,75; 2x3,85; 2x3,90) 

 

Výměna kolejnic u přídržného plechu v přímé 1 x 10m 

Výměna kolejnic u přídržného plechu v odbočce 1 x 10m 

Výměna kolejnic za KV 1x10m,  

Výměna kolejnice středová část 1*17,5m 

Výměna LIS ve výhybce 4 ks (ZV, střed 4*4m)    

Výměna jazyků  

Výměna opornic 

Výměna ŠL v srdcovkové části se zhutněním vrstvy po 15 cm (9,1*4,5*0,30) 

Výměna ŠL mezipražcová (u kořene výhybky – 4 okna (1,5*4,5*0,35) 

Počty řezů 22 

Počet svarů 22 

Broušení: celá výhybka   

 

Výměna podložek ve výhybce …356ks 

Výměna Ekoslide 6 ks  

Výměna jazykových opěrek 2*10 ks 

Montáž, demontáž ohřevů 

Výměn zámků proti putování 2 ks 

Výměna čelisťových závěrů 2 ks 

Montáž a demontáž propojek 3 ks 

 

Mimo výhybky 

GPK výhybek …… 920 m 

GPK kolejí ………  1252 m 

Řízená stabilizace   920 + 1252 m 

Následné GPK u všech výhybek – 150m  

Následné GPK kolejí ……….           100m 

Neřízená stabilizace    150 + 100 m 

Štěrk 

Sejmutí ornice (zřízení přístupových cest) 300 m3 

Zřízení konstrukční vrstvy (cesty) 2400 m2  

Demontáž přejezdů ve dvoukolejce Brenz (beton 2*2,4m) + přechod 2*1,2 (panely bet.) 

Výměna LISů u S1,S2,L1,L2 v kolejích 8ks (8*4m) 

Výměna pražců u LIS 4*6 B91a ŠL 4*(4*4*0,35) 

Balíza 11 ks 

MIB 4 ks 

Ukolejnění 30ks 

Svary 24 

Řezy 24 

Umožnění volné dilatace pro BK 150 m + 150 m ve výhybkách 
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SO 05 Práce na žel. svršku v TÚ Řečany nad Labem - Záboří nad 

Labem  

Předmět práce 

- lokální obnovy kolejového roštu a štěrkového lože (zejména LIS) 

- výměna kolejnic 

- broušení kolejnic 

- GPK + doplnění ŠL; následné GPK 

Stávající stav 

km 327,078 - 335,836; Kolejnice UIC60, bezpodkladnicové upevnění s upevněním W14 na 

betonových pražcích B91S/1. Přejezdy betonové konstrukce brens. 

Nový stav - technické požadavky 

- výměna LISů; dále výměna pražců pod LISem a výměna štěrkového lože do hloubky 0,3 m 

pod úložnou plochu pražce; šířka 0,4 m za hlavami pražců 

- na vybraných místech výměna kolejového roštu a výměna štěrkového lože do hloubky 0,3 m 

pod úložnou plochu pražce; šířka 0,4 m za hlavami pražců 

- při výměně ŠL vytvořenou pláň ž. spodku spádovat ve sklon 2% a hutnit 

- hutnění ŠL ve vrstvě 0,15 m a další na úrovni předštěrkování 0,3 m. 

- hutnění provedeno zařízením s odstředivou silou větší než 35 kN, pouze nedostupné části 

(v prostorech kolejnice odbočné větve může být hutněno jiným zařízením 

- u vybraných LIS pouze čištění mezipražcově do hloubky 0,3 m pod úložnou plochu pražce; 

doplnění ŠL; hutnění ŠL ve dvou vrstvách 

- vzorkování vyzískaného materiálu 

- ojedinělá výměna pražců bez snesení kolejového roštu 

- strojní podbíjení kolejí přesnou metodou 

- hutnění stabilizátorem kolejového lože; v místech, kde se zasahovalo do kolejového lože 

nejdříve neřízenou stabilizací; po kontinuálním podbíjení provést řízenou stabilizaci v celém 

úseku 

- doplnění a úprava štěrkového lože 

- následné podbití v koleji pouze na měněných pražcích  a mezipražcového čištění + 1 přilehlý 

z každé strany 

- demontáže a montáže balíz, MIB, magnetů pro drozelových lan, ukolejnění 

- demontáž a montáž přejezdů 

- dopravní uzávěra přejezdů 

- souvislá výměna kolejnici, s výměnou podložek pod patou kolejnic a úhlových vložek 

- svařování a zřízení bezstykové koleje 

- souvislé strojní broušení kolejnic 

- zpracování a realizace KSÚ a TP pro jednotlivé etapy 

- vytyčení inženýrských sítí 

- skládání materiálu zhotovitele v žst Záboří v etapách (zvláště ocelové součásti výhybek, 

výhybkové pražce, příčné pražce); s tím související nájezdy mechanizace 

- naložení a přeprava materiálu ze zařízení staveniště k místu montáže 

- naložení přeprava a přeprava užitého ocelového materiálu na zařízení staveniště 

- likvidace betonových a plastových prvků 

 

Technická specifikace 

GPK  1. kolej – 8,758 km 

 2. kolej  - 8,758 km 

 

Řízená stabilizace  

1. kolej – 8,758 m 

2. kolej  - 8,758 m 

 

Výměna LIS  

1.TK - 12 ks  
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2. TK – 9 ks  

       

Výměna kolejnic  

1.TK –2*30m (331,605) +  (328,415) 

2.TK – 2*170 m (338,420; 339,350; 335,340; 327,155; 327,805) + 1*2935 (327,325-

328,300; 330,330-330,830; 332,430-333,890) 

 

Výměna KR (kolejnice, pražce, ŠL), hutnění ŠL po vrstvách 15 cm 

1.TK – 50 m (5*4m lis + 331,605 -30m)  

2.TK – 95 m (328,420 -20m; 329,350 -20m; 327,805 -25m; 335,340 - 30m)  

 

Výměna pražců s KR 

1.TK – 80ks (5*6 lis + 331,250 - 50ks)  

2.TK – 190ks (328,420 -40ks; 329,350 -40ks; 327,805 -50ks; 335,340 - 60ks) 

 

Výměna ŠL mezipražcově  

1.TK – 25 oken (5oken 342,370 + 344,233 + 344,491; 344,440-10 oken) 

2.TK – 50 oken (10*5 oken lis)  

 

Demontáž a montáž přejezdů - Brenz 

1.TK – 28,8m   

2.TK - 28,8m  

 

Následné GPK  

1.TK – 500 m (250 m + rezerva) 

2.TK – 500 m (200 m + rezerva  

 

Neřízená stabilizace  

1.TK – 500 m  

2.TK – 500 m  

SO 06 Práce na žel. svršku v žst. Záboří nad Labem 

Předmět práce 

- v.č. 2, 3, 4, 1, 5, 6, 18, 19, 23, 20, 21, 22 - obnovovací práce na výhybkách 

- lokální obnovy kolejového roštu a štěrkového lože (zejména LIS) 

- GPK + doplnění ŠL; následné GPK 

Stávající stav 

km 327,078 - 337,467; Kolejnice UIC60, bezpodkladnicové upevnění s upevněním W14 na 

betonových pražcích B91S/1. Výhybky soustavy UIC druhé generace na betonových pražcích. 

Výhybky jsou vybaveny žlabovými pražci. Stěrkové lože za kameniva frakce 31,5/63 mm. 

Výhybky a koleje jsou svařeny do bezstykové koleje. 

Nový stav - technické požadavky 

- výměna vybraných ocelových součástí výhybek obsahuje: 

 - dělení kolejnic 

- výměna srdcovky, za KV v hlavním směru výměna kolejnice 10 m, ve vedlejším 

směru výměna středu JKS (zpravidla s LIS) 

- demontáž a montáž přídržnice v hlavním směru výhybky v místech měnění pražců 

na srdcovkách 

- výměna LISu mezi srdcovkou a středovou kolejnicí a výměna LISů bezprostředně u 

výhybkové konstrukce 

- výměna středových kolejnic 

- výměna jazyků a opornic 

- demontáž a montáž jazykových opěrek opornice 

- demontáž a montáž zámku proti putování jazyka 

- svařování do BK (umožnění volné dilatace, seřízení jazyků, montážní a závěrné svary) 
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- demontáž a montáž ekoslidů a dotlačovačů jazyka 

- u měněných jazyků a opornic demontáž a montáž EOV, přestavníků a snímačů poloh 

jazyka 

- u měněných jazyků a opornic základní broušení od 3 měs po uvedení do provozu 

- navrtání otvorů pro lana, zádržné opěrky, snímače poloh, propojky, jazykové opěrky 

- výměna lanových propojení (jazyk opornice, vnější kolejnice u srdcovky) 

- výměna součástí čelisťových závěrů (svorníky, závorovací tyče, háky čz, čelisti čz, páky čz, 

táhla) včetně dodávky materiálu 

- broušení součástí výhybek 

- základní broušení měněných součástí výhybky (jazyky, opornice, srdcovky, středové 

kolejnice) provedeny po následném podbíjení 

- nadvaření srdcovky 

- výměna podložek pod kolejnicemi a výhybkovými součástmi ve výhybkách 

- výměna pražců pod srdcovkou při demontované srdcovce a kolejnice u přídržnice v hlavním 

směru 

- výměna štěrkového lože pod srdcovkou v prostoru výměny pražců do hloubky 0,3 m pod 

úložnou plochu pražce; šířka 0,4 m za hlavy pražců směrem k ose os a 1,5 m směrem vně 

koleje 

- výměna LISů; dále výměna pražců pod LISem a výměna štěrkového lože, kde se mění pražce 

- při výměně ŠL do hloubky 0,3 m pod úložnou plochou pražce; šírka 0,4m za hlavami pražců; 

vytvořenou pláň ž. spodku spádovat ve sklon 2% a hutnit 

- hutnění ŠL ve vrstvě 0,15 m a další na úrovni předštěrkování 0,3 m. 

- hutnění provedeno zařízením s odstředivou silou větší než 35 kN, pouze nedostupné části (v 

prostorech kolejnice odbočné větve může být hutněno jiným zařízením 

- v rámci výměny pražců (příčných i výhybkových) budou pražce podbity strojně po výměně, 

následně podbity v rámci kontinuálního propracování 

- následné podbití ve výhybkách a v koleji pouze na měněných pražcích + 1 přilehlý z každé 

strany; to znamená, že vyměněný pražec bude na konci stavby minimálně 3x podbitý 

- čištění mezipražcově v prostoru zámku proti putování jazyka do hloubky 0,3 m pod úložnou 

plochu pražce; doplnění ŠL; hutnění ŠL ve dvou vrstvách 

- čištění zásypového klíny pod stezkou v srdcovkové části výhybky po délce měněných pražců; 

prostor navazuje na výměnu štěrkového lože v koleji 

- v km 336,336 (podchod) v SK 1,2 snesení kolejového roštu v dl. 12 m, výměna ŠL a 

instalace antivibračbí rohože na strop podchodu, výměna pražců a kolejnic, svaření do BK vč. 

umožnění volné dilatace 

- strojní podbíjení výhybek a kolejí přesnou metodou 

- hutnění stabilizátorem kolejového lože 

- doplnění a úprava štěrkového lože po propracování GPK 

- demontáž a montáž přejezdové konstrukce 

- demontáže a montáže balíz, MIB, magnetů pro drozelových lan, ukolejnění, přechodů a 

přejezdů pro vozíky 

- u stávajících komunikací v rámci obnovy krytu nezpevněných komunikací sejmutí ornice tl. 

0,2 m a rozplanění v okolí 

- zřízení nového krytu z vyzískaného materiálu tl. 0,25 m a hutnění 

- vzorkování vyzískaného materiálu 

- skládání materiálu zhotovitele v žst Záboří v etapách (zvláště ocelové součásti výhybek, 

výhybkové pražce, příčné pražce); s tím související nájezdy mechanizace 

- naložení a přeprava materiálu ze zařízení staveniště k místu montáže 

- naložení přeprava a přeprava užitého ocelového materiálu na zařízení staveniště 

- likvidace betonových a plastových prvků 

- zpracování a realizace KSÚ a TP pro jednotlivé etapy 

- vytyčení inženýrských sítí 

Technická specifikace 

Záboří výh. č. 23 Obl-J 60-1:12-500 L 

Výměna pražců ve výhybce 12 (4*2,6; 2x3,65; 2x3,75; 2x3,85; 2x3,90) 

Výměna pražce před ZV (Se9) 2x B91 

Výměna pražců ve spojce pod LIS 19-23 6 ks 
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Výměna kolejnic u přídržného plechu v přímé 1 x 10m 

Výměna kolejnic u přídržného plechu v odbočce 1 x 10m 

Výměna kolejnic za KV 1x10m,  

Výměna kolejnice středová část 1*17,5m 

Výměna srdcovky NE 

Výměna LIS ve výhybce a spojkách – v.č.23 6 kusů (ZV, střed 4*4m)  

Výměna LIS ve spojce 19-23 2*4m ; spojka 22-23 (2*12m)   

Výměna jazyků  

Výměna opornic 

Výměna ŠL v srdcovkové části včetně stezky (1,5m) se zhutněním vrstvy po 15 cm 

(9,1*(4,5+1,5)*0,30) 

Výměna ŠL pod LIS u Se9 a ve spojce 19-23  2*(5*4*0,35) 

Výměna ŠL mezipražcová (u kořene výhybky – 4 okna (1,5*4,5*0,35) 

Počty řezů 22 

Počet svarů 22 

Broušení: celá výhybka   

 

Výměna podložek ve výhybce …356ks 

Výměna Ekoslide 4 ks  

Výměna jazykových opěrek 2*10 ks 

Montáž, demontáž ohřevů 

Výměn zámků proti putování 2ks 

Výměna čelisťových závěrů 2ks 

Montáž a demontáž propojek 3 ks 

 

Záboří výh. č 22  Obl-O 60-1:12-500 L 

Výměna pražců ve výhybce 8 (2x3,65; 2x3,75; 2x3,85; 2x3,90) 

Výměna pražců pod LIS za KV 6 ks B91 

Výměna kolejnic u přídržného plechu v přímé 1 x 10m 

Výměna kolejnic u přídržného plechu v odbočce 1 x 10m 

Výměna kolejnic do přímé za KV 2*34m 

Výměna kolejnice středová část 1*17,5m 

Výměna srdcovky ANO 

Výměna LIS ve výhybce 4 ks (KV, střed 4*4m) + Lana 

Výměna LIS za KV 2x5m 

Výměna ŠL v srdcovkové části včetně stezky (1,5m) se zhutněním vrstvy po 15 cm 

(9,1*(4,5+1,5)*0,30) 

Výměna ŠL pod LIS za KV  (5*4*0,35) 

Výměna ŠL mezipražcová (u kořene výhybky – 4 okna (1,5*4,5*0,35) 

Počty řezů 17 

Počet svarů 17 

Broušení: celá výhybka   

Výměna podložek ve výhybce …356ks 

Výměna čelisťových závěrů 2ks 

Montáž a demontáž propojek 3 ks 

   

Záboří výh. č. 21 Obl-O 60-1:12-500 L 

Výměna kolejnice středová část 1*13,5m 

Výměna srdcovky NE 

Navaření srdcovky 

Výměna LIS ve výhybce 2 ks (střed 2*4m)   

Výměna jazyků  

Výměna opornic 

Výměna ŠL mezipražcová (u kořene výhybky – 4 okna (1,5*4,5*0,35) 

Počty řezů 12 

Počet svarů 12 

Broušení: celá výhybka   
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Výměna podložek ve výhybce …356ks 

Výměna Ekoslide 4 ks  

Výměna jazykových opěrek 2*10 ks 

Montáž, demontáž ohřevů 

Výměn zámků proti putování 2ks 

Výměna čelisťových závěrů 2ks 

Montáž a demontáž propojek 3 ks 

 

Záboří výh. č. 19 J 60-1:11-300 P 

Výměna pražců ve výhybce 5 (2x3,75; 2x3,90; 1x4m) 

Výměna kolejnic u přídržného plechu v přímé 1 x 10m 

Výměna kolejnic u přídržného plechu v odbočce 1 x 10m 

Výměna kolejnic za KV 1x10m,  

Výměna kolejnice středová část 1*12,6m 

Výměna srdcovky ANO 

Výměna LIS ve výhybce 4 ks (2*4m) a před ZV (2*4,2m)  

Výměna LIS ve spojce 19-21 (2*12m) 

Výměna jazyků  

Výměna opornic 

Výměna ŠL v srdcovkové části včetně stezky (1,5m) se zhutněním vrstvy po 15 cm 

(5*(4,5+1,5)*0,30) 

Výměna ŠL mezipražcová (u kořene výhybky – 4 okna (1,5*4,5*0,35) 

Počty řezů 20 

Počet svarů 20 

Broušení: celá výhybka   

 

Výměna podložek ve výhybce …312ks 

Výměna Ekoslide 4 ks  

Výměna jazykových opěrek 2*8 ks 

Montáž, demontáž ohřevů 

Výměn zámků proti putování 2ks 

Výměna čelisťových závěrů 2ks 

Montáž a demontáž propojek 3 ks 

   

Záboří výh. č. 18 J 60-1:12-500 P 

Výměna pražců ve výhybce 4 (1x3,75; 2x3,85; 1x3,90) 

Výměna kolejnic u přídržného plechu v přímé 1 x 10m 

Výměna kolejnic u přídržného plechu v odbočce 1 x 10m 

Výměna kolejnic za KV (odbočka) 2x17m,  

Výměna kolejnice středová část 1*17,5m 

Výměna srdcovky ANO 

Výměna LIS ve výhybce– 2 ks (střed 2*4m)  

Výměna ŠL v srdcovkové části včetně stezky (1,5m) se zhutněním vrstvy po 15 cm 

(9,1*(4,5+1,5)*0,30) 

Výměna ŠL mezipražcová (u kořene výhybky – 4 okna (1,5*4,5*0,35) 

Počty řezů 12 

Počet svarů 12 

Broušení: celá výhybka   

Výměna podložek ve výhybce …356ks 

Výměna čelisťových závěrů 2ks 

Montáž a demontáž propojek 3 ks 

   

Zábořívýh. č. 20 J 60-1:12-500 L 

Výměna pražců ve výhybce 5 (2x3,75; 2x3,85; 1x3,90) 

Výměna pražců na ZV pod LIS výh. 4*2,6m ks 
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Výměna kolejnic u přídržného plechu v přímé 1 x 10m 

Výměna kolejnic u přídržného plechu v odbočce 1 x 10m 

Výměna kolejnic za KV 1x10m,  

Výměna kolejnice středová část 1*17,5m 

Výměna srdcovky ANO 

Výměna LIS ve výhybce 2 kusů (střed 2*4m)  

Výměna LIS ve spojce 17-20 1*4m 

Výměna jazyk levý 

Výměna opornice levá 

Výměna ŠL v srdcovkové části včetně stezky (1,5m) se zhutněním vrstvy po 15 cm 

(9,1*(4,5+1,5)*0,30) 

Výměna ŠL pod LIS na ZV 2*(5*4*0,35) 

Výměna ŠL mezipražcová (u kořene výhybky – 4 okna (1,5*4,5*0,35) 

Počty řezů 18 

Počet svarů 18 

Broušení: celá výhybka   

 

Výměna podložek ve výhybce …356ks 

Výměna Ekoslide 2 ks  

Výměna jazykových opěrek 10 ks 

Montáž, demontáž ohřevů 

Výměn zámků proti putování 2ks 

Výměna čelisťových závěrů 2ks 

Montáž a demontáž propojek 3 ks 

  

Záboří výh. č. 6 J 60-1:12-500 P 

Výměna pražců ve výhybce 8 (2x3,65; 2x3,75; 2x3,85; 2x3,90) 

Výměna kolejnic u přídržného plechu v přímé 1 x 10m 

Výměna kolejnic u přídržného plechu v odbočce 1 x 10m 

Výměna kolejnic za KV 1x10m,  

Výměna kolejnice středová část 1*17,5m 

Výměna srdcovky ANO 

Výměna LIS ve výhybce a spojkách – 2 ks (střed 2*4m)   

Výměna LIS ve spojce výh.č.6-8 2ks (2*4m) 

Výměna jazyka (pravý) 

Výměna opornice (pravá) 

Výměna ŠL v srdcovkové části včetně stezky (1,5m) se zhutněním vrstvy po 15 cm 

(9,1*(4,5+1,5)*0,30) 

Výměna ŠL mezipražcová (u kořene výhybky – 4 okna (1,5*4,5*0,35) 

Počty řezů 16 

Počet svarů 16 

Broušení: celá výhybka   

 

Výměna podložek ve výhybce …356ks 

Výměna Ekoslide 2 ks  

Výměna jazykových opěrek 10 ks 

Montáž, demontáž ohřevů 

Výměn zámků proti putování 1ks 

Výměna čelisťových závěrů 2ks 

Montáž a demontáž propojek 3 ks 

  

Záboří výh. č. 5 J 60-1:12-500 P 

Výměna pražců ve výhybce 8 (2x3,65; 2x3,75; 2x3,85; 2x3,90) 

Výměna pražce za pod LIS KV rovná 4x B91 

Výměna kolejnic u přídržného plechu v přímé 1 x 10m 

Výměna kolejnic u přídržného plechu v odbočce 1 x 10m 

Výměna kolejnic za KV 1x10m,  
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Výměna kolejnice středová část 1*17,5m 

Výměna srdcovky ANO 

Výměna LIS ve výhybce 5 ks (2 x ZV;2 x KV; 1x střed 5*4m)   

Výměna LIS ve spojce 3-5 (2x12m)    

Výměna jazyků  

Výměna opornic 

Výměna ŠL v srdcovkové části včetně stezky (1,5m) se zhutněním vrstvy po 15 cm 

(9,1*(4,5+1,5)*0,30) 

Výměna ŠL pod LIS za KV (5*4*0,35) 

Výměna ŠL mezipražcová (u kořene výhybky – 4 okna (1,5*4,5*0,35) 

Počty řezů 22 

Počet svarů 22 

Broušení: celá výhybka   

 

Výměna podložek ve výhybce …356ks 

Výměna Ekoslide 4 ks  

Výměna jazykových opěrek 2*10 ks 

Montáž, demontáž ohřevů 

Výměn zámků proti putování 2ks 

Výměna čelisťových závěrů 2ks 

 

Montáž a demontáž propojek 3 ks 

   

Záboří výh. č. 3 J 60-1:12-500 P 

Výměna pražců ve výhybce 8 (2x3,65; 2x3,75; 2x3,85; 2x3,90) 

Výměna pražce za KV výhybkový 13 ks (2*4,05; 2*4,15; 2*4,25; 2*4,35; 2*4,45; 2*4,55; 

1*4,6) 

Výměna pražců pod LIS na zv 4 ks výhybkový 2,6 

Výměna kolejnic na zv (spojka 2-3) 2x22m  

Výměna kolejnic u přídržného plechu v přímé 1 x 12m 

Výměna kolejnic u přídržného plechu v odbočce 1 x 10m 

Výměna srdcovky ANO (prodloužená) 

Výměna LIS ve výhybce – 2 ks (kv 2*5m)   

Výměna LIS ve spojka 2-3 2*4m 

Výměna jazyků  

Výměna opornic 

Výměna ŠL v srdcovkové části včetně stezky (1,5m) se zhutněním vrstvy po 15 cm 

(9,1*(4,5+1,5)*0,30)  

Výměna ŠL pod LIS za KV č.3  9m (9*4,5*0,30), pod LIS ve spojce 2-3 (5*4,5*,30)  

Výměna ŠL mezipražcová (u kořene výhybky – 4 okna (1,5*4,5*0,35) 

Počty řezů 22 

Počet svarů 22 

Broušení: celá výhybka   

 

Výměna podložek ve výhybce …356ks 

Výměna Ekoslide 4 ks  

Výměna jazykových opěrek 2*10 ks 

Montáž, demontáž ohřevů 

Výměn zámků proti putování 2ks 

Výměna čelisťových závěrů 2ks 

Montáž a demontáž propojek 3 ks 

   

 

Záboří výh. č.4 J 60-1:12-500 L 

Výměna pražců ve výhybce 8 (2x3,65; 2x3,75; 2x3,85; 2x3,90)  

Výměna kolejnic u přídržného plechu v přímé 1 x 10m 

Výměna kolejnic u přídržného plechu v odbočce 1 x 10m 
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Výměna kolejnic za KV 2x10m,  

Výměna kolejnice středová část 1*17,5m 

Výměna srdcovky ANO 

Výměna LIS ve výhybce 2ks (střed 2*4m)    

Výměna jazyka (levý)  

Výměna opornice (levá) 

Výměna ŠL v srdcovkové části včetně stezky (1,5m) se zhutněním vrstvy po 15 cm 

(9,1*(4,5+1,5)*0,30) 

Výměna ŠL mezipražcová (u kořene výhybky – 4 okna (1,5*4,5*0,35) 

Počty řezů 14 

Počet svarů 14 

Broušení: celá výhybka   

 

Výměna podložek ve výhybce …356ks 

Výměna Ekoslide 2 ks  

Výměna jazykových opěrek 10 ks 

Montáž, demontáž ohřevů 

Výměn zámků proti putování 1ks 

Výměna čelisťových závěrů 2ks 

Montáž a demontáž propojek 3 ks 

   

Záboří v. č.2  Obl-O 60-1:12-500 L 

Výměna pražců ve výhybce 8 (1x3,65; 2x3,75; 2x3,85; 2x3,90; 1x4,05) 

Výměna pražců u (Se4) 4x B91 

Výměna kolejnic u přídržného plechu v přímé 1 x 10m 

Výměna kolejnic u přídržného plechu v odbočce 1 x 10m 

Výměna kolejnic za KV 1x10m,  

Výměna kolejnice středová část 1*17,5m 

Výměna srdcovky ANO 

Výměna LIS ve výhybce 2 ks (střed 2*4m) u Se4 (2*4m) 

Výměna LIS ve spojce 1-2 (2x12m) 

Výměna jazyka (pravý) 

Výměna opornice (pravá) 

Výměna ŠL v srdcovkové části včetně stezky (1,5m) se zhutněním vrstvy po 15 cm 

(9,1*(4,5+1,5)*0,30) 

Výměna ŠL pod LIS u Se4 (5*4*0,35) 

Výměna ŠL mezipražcová (u kořene výhybky – 4 okna (1,5*4,5*0,35) 

Počty řezů 19 

Počet svarů 19 

Broušení: celá výhybka   

 

Výměna podložek ve výhybce …356ks 

Výměna Ekoslide 2 ks  

Výměna jazykových opěrek 10 ks 

Montáž, demontáž ohřevů 

Výměn zámků proti putování 1ks 

Výměna čelisťových závěrů 2ks 

Montáž a demontáž propojek 3 ks 

   

Záboří výh. č. 1 Obl-O 60-1:12-500 L 

Výměna pražců ve výhybce 8 (1x3,65; 2x3,75; 2x3,85; 2x3,90; 1X4,05) 

Výměna pražce před pod LIS na ZV - 3 x výhybkový (2,6m) + 3 x B91   

Výměna kolejnic u přídržného plechu v přímé 1 x 10m 

Výměna kolejnic u přídržného plechu v odbočce 1 x 10m 

Výměna srdcovky ANO (prodloužená) 

Výměna LIS ve výhybce 2 ks (ZV 2*4,5m)  

Výměna jazyka (pravý) 
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Výměna opornice (pravá) 

Výměna ŠL v srdcovkové části včetně stezky (1,5m) se zhutněním vrstvy po 15 cm 

(9,1*(4,5+1,5)*0,30) 

Výměna ŠL pod LIS na ZV 7m (7*4*0,35) 

Výměna ŠL mezipražcová (u kořene výhybky – 4 okna (1,5*4,5*0,35) 

Počty řezů 14 

Počet svarů 14 

Broušení: celá výhybka   

 

Výměna podložek ve výhybce …356ks 

Výměna Ekoslide 2 ks  

Výměna jazykových opěrek 10 ks 

Montáž, demontáž ohřevů 

Výměn zámků proti putování ks 

Výměna čelisťových závěrů 2ks 

Montáž a demontáž propojek 3 ks 

  

Mimo výhybky 

GPK výhybek …… 1 141m 

GPK kolejí ……….    5 696m 

Řízená stabilizace    1141 + 5696 

Následné GPK u všech výhybek – 138,5 m 

Následné GPK kolejí ……….           51m 

Neřízená stabilizace  138,5+51m 

Štěrk 

Sejmutí ornice 300m3 

Zřízení konstrukční vrstvy 2400m2  

Demontáž 2*Brenz (beton 2,4m) 

Výměna LISů u S1,S2,L1,L2 v kolejích 8ks (8*4m) 

Výměna pražců u LIS 4*6 B91a ŠL (5*4*0,35) 

Výměna ŠL (12*5*0,3)pražců a kolejnice v km 336,300 – 336,342  

Balíza 11 ks 

MIB 4 ks 

Ukolejnění 30ks 

Svary 24 

Řezy 24 

Umožnění volné dilatace pro BK 150 m + 1930 m ve výhybkách 

 

SO 07 Práce na žel. svršku v TÚ Záboří nad Labem - Kolín 

Předmět práce 

- lokální obnovy kolejového roštu a štěrkového lože (zejména LIS) 

- broušení kolejnic 

- GPK + doplnění ŠL; následné GPK 

Stávající stav 

km 337,467 - 344,491; Kolejnice UIC60, bezpodkladnicové upevnění s upevněním W14 na 

betonových pražcích B91S/1. Přejezdy betonové konstrukce brens. Přejezd P4906 v km 

312,103 je přejezdová pryžová konstrukce Straill. 

Nový stav - technické požadavky 

- výměna LISů; dále výměna pražců pod LISem a výměna štěrkového lože do hloubky 0,3 m 

pod úložnou plochu pražce; šířka 0,4 m za hlavami pražců 

- na vybraných místech výměna kolejového roštu a výměna štěrkového lože do hloubky 0,3 m 

pod úložnou plochu pražce; šířka 0,4 m za hlavami pražců 

- při výměně ŠL vytvořenou pláň ž. spodku spádovat ve sklon 2% a hutnit 
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- hutnění ŠL ve vrstvě 0,15 m a další na úrovni předštěrkování 0,3 m. 

- hutnění provedeno zařízením s odstředivou silou větší než 35 kN, pouze nedostupné části 

(v prostorech kolejnice odbočné větve může být hutněno jiným zařízením 

- u vybraných LIS pouze čištění mezipražcově do hloubky 0,3 m pod úložnou plochu pražce; 

doplnění ŠL; hutnění ŠL ve dvou vrstvách 

- zřízení zesílení paty svahu zemního tělesa druhotně sloužící jako údržbový přístup podél trati 

- hutnění zemní planě komunikace 

- vzorkování vyzískaného materiálu 

- ojedinělá výměna pražců bez snesení kolejového roštu 

- strojní podbíjení kolejí přesnou metodou 

- hutnění stabilizátorem kolejového lože; v místech, kde se zasahovalo do kolejového lože 

nejdříve neřízenou stabilizací; po kontinuálním podbíjení provést řízenou stabilizaci v celém 

úseku 

- doplnění a úprava štěrkového lože 

- následné podbití v koleji pouze na měněných pražcích  a mezipražcového čištění + 1 přilehlý 

z každé strany 

- demontáže a montáže balíz, MIB, magnetů pro drozelových lan, ukolejnění 

- demontáž a montáž přejezdů 

- dopravní uzávěra přejezdů 

- souvislá výměna kolejnici, s výměnou podložek pod patou kolejnic a úhlových vložek 

- svařování a zřízení bezstykové koleje 

- souvislé strojní broušení kolejnic 

- zpracování a realizace KSÚ a TP pro jednotlivé etapy 

- vytyčení inženýrských sítí 

- skládání materiálu zhotovitele v žst Záboří v etapách (zvláště ocelové součásti, výhybkové 

pražce, příčné pražce); s tím související nájezdy mechanizace 

- naložení a přeprava materiálu ze zařízení staveniště k místu montáže 

- naložení přeprava a přeprava užitého ocelového materiálu na zařízení staveniště 

- likvidace betonových a plastových prvků 

Technická specifikace 

GPK  1. kolej – 7,024 m 

 2. kolej  - 7,024 m 

 

Řízená stabilizace 

7,024 + 7,024 

 

Výměna LIS  

1.TK - 13 ks 

2. TK – 13 ks 

       

Výměna KR (kolejnice, pražce, ŠL), hutnění ŠL po vrstvách 15 cm 

1.TK – 185 m (338,110 - 338,130; 340,380 - 340,405; 341,110-341,155; 341,900-342,410; 

343,260-343,310) + 40 m nástupiště (K-230) demontáž a montáž 

2.TK – 30 m (338,350-338,380)  

 

Výměna pražců s KR 

1.TK – 301ks (6+34+6+42+75+42+84+6+6)  

2.TK – 50ks (km 338,350-338,380) 

 

Výměna ŠL mezipražcově  

1.TK – 15 oken (338,770 -10; 344,128 -5)  

2.TK – 25 oken (5oken 342,370 + 344,233 + 344,491; 344,440-10 oken) 

 

Demontáž a montáž přejezdů - Brenz 

1.TK – 26,4m 

2.TK - 26,4m 
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Demontáž a montáž přejezdů - strail 

1.TK – 14m 

2.TK - 14m 

 

Následné GPK  

1.TK – 500 m (250 m + rezerva) 

2.TK – 500 m (250 m + rezerva) 

 

Neřízená stabilizace 

500 + 500 m 

 

SO 08 Rekonstrukce žel. přejezdu P4906 v km 312,103 

Stávající stav 

- stavební délka přejezdové konstrukce 2 x 8,4 (m), místní komunikace 

- kolej. rošt 2 x 20 m – beton.pražce B91S, kolejnice UIC 60, upev. kolejnic W 14 (svěr. Skl 

14) 

- pryžová konstrukce se závěrnými zídkami (vnější panely 900 mm), náběžné klíny 

Nový stav 

- stavební délka přejezd. konstrukcí na účel. komunikaci hlavní (Lány na Důlku - sil. I/2) 

   v 1. koleji 8,4 m, ve 2. koleji 8,4 m   

- kolejový rošt: pražce B91S, kolejnice UIC60, upevnění W 14, v místě přejezdu pružné svěrky 

Skl 14 s antikorozní úpravou 

- pryžová přejezd. konstrukce, vnější panely délky 900 mm), závěr. zídky (2 x 8,4 (m)) 

- demontáž celopryžové konstrukce (1. a 2. kolej, 2 x 8,4,0 m) .………………….     8,4 m 

- odbourání vozov.do 20 cm (1,5x8,0+1,5x8,0+1,0x8,0 = 21,0 (m2)) …..……....   32,0 m2 

- odfrézování vozovky do 12 cm (6,0+8,0)x6,0/2 + (6,0+8,0)x6,0/2 = 84,0 (m2)) .   84,0 m2 

- demontáž celopryžové konstrukce v 1. koleji……………………………….     8,4 m 

- demontáž celopryžové konstrukce ve 2. koleji………………………………     8,4 m 

- demontáž žel svršku v 1.,ve 2. kol.(bet.praž.B91S, kol.UIC60, komplety W14)    40,0 m 

- odtěžení štěrk.lože 30 cm pod spodní plochu pražců (20,0 x 8,0 = 160,0 m2) .. 160,0 m2 

- odvodnění zemní pláně trativodem (2 x 12,0 = 24,0 (m)) ……………………..   24,0 m 

- urovnání pláně do sklonu, vložení trativodu …………………………………... 160,0 m2 

- montáž žel. svršku1., 2.kol.(50xB91S, kol.UIC60, 50x4 (200 ks) Skl.antikoroz.   40,0 m 

- montáž pryž.přejezd.konstr.1.,2.kol. (vnějš.panely šíř.900 mm) vč.závěr.zídek   16,8 m 

- vložení podkladní vrstvy – asfalt.koberec ACP 16  tl.70 mm ……………........ 120,0 m2 

     (32,0 + 84,0 = 116,0 ≐  120,0 (m2)) (dle skut.šířky vozovky)   

-  živičný spojovací postřik z asfaltu ……………………………………………  120,0 m2 

- položení vrstvy – asfalt.koberec typu ACO 11  tl.60 mm …………………….   120,0 m2 

- živičný spojovací postřik z asfaltu …………………………………………….    120,0 m2 

- položení obrusné vrstvy – asfalt.koberec ACO 8 tl.40 mm …………………... 120,0 m2 

- vyfrézování pracovní spáry (50 x 5) mm a provedení výplně pružněplastickým  

     materiálem za tepla (180-190)o (např. MOZAL, …)  ..……………………….    16,0 m  

- proříznutí a zalití pracovní spáry  …………………………………………….   12,0 m 

- odstranění materiálu (zeminy) z krajnic a od přejezdové konstrukce ………..   20,0 m3  

- zemní úpravy  …………………………………………………………………   20,0 m3 

- vodorovné značení na poz. komunikaci v místě přejezdu a přilehlé komun. ..  40,0 m 

SO 09 Rekonstrukce žel. přejezdu P4913 v km 328,440 

Stávající stav 

- stavební délka přejezdové konstrukce 2 x 6,0 (m), komunikace účelová hlavní 

- kolej. rošt 2 x 20 m – beton.pražce B91S, kolejnice UIC 60, upev. kolejnic W 14 (svěr. Skl 

14) 

- ŽB přejezdová konstrukce BRENS, živičná vozovka vně koleje, náběžné klíny 
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Nový stav 

- stavební délka přejezd. konstrukcí na účel. komunikaci hlavní (sil.II/322 - odkaliště, Trnávka) 

o v 1. koleji  15,6 m (rozšíření z důvodu rozšíření komunikace do oblouku) 

o ve 2. koleji 16,8 m  (rozšíření z důvodu rozšíření komunikace do oblouku) 

- kolejový rošt: pražce B91S, kolejnice UIC60, upevnění W 14, v místě přejezdu pružné svěrky 

Skl 14 s antikorozní úpravou 

- strojní podbíjení je součástí jiného objektu této stavby 

- pryžová přejezd. konstrukce, vnější panely délky 900 mm), závěr. zídky (15,6 a 16,8 (m)) 

- demontáž konstrukce BRENS (1. a 2. kolej, 2 x 6,0 m) ……………………….   12,0 m 

- odbourání vozov.do 20 cm (1,5x6,0+1,0x6,0+1,0x6,0 = 21,0 (m2)) …..……....   21,0 m2 

- odfrézování vozovky do 12 cm (6,5x6,0+6,5x6,0 = 78,0 (m2)) ……………….   78,0 m2 

- demontáž ŽB přejezdové konstrukce v 1. koleji……………………………….     6,0 m 

- demontáž ŽB přejezdové konstrukce ve 2. koleji………………………………     6,0 m 

- demontáž žel svršku v 1.,ve 2. kol.(bet.praž.B91S, kol.UIC60, komplety W14)    40,0 m 

- odtěžení štěrk.lože 30 cm pod spodní plochu pražců (20,0 x 8,0 = 160,0 m2) .. 160,0 m2 

- demontáž příčného odvodnění s litinovými mřížemi ………………………….     8,0 m  

- odvodnění zemní pláně trativodem (2 x 20,0 = 40,0 (m)) ……………………..   40,0 m 

- urovnání pláně do sklonu, vložení trativodu …………………………………... 160,0 m2 

- montáž žel. svršku1., 2.kol.(50xB91S, kol.UIC60, 50x4 (200 ks) Skl.antikoroz.   40,0 m 

- montáž pryž.přejezd.konstr.1.,2.kol. (vnějš.panely šíř.900 mm) vč.závěr.zídek   32,4 m 

- montáž příč.odvodnění s plast.mřížemi (rozšíř.odvod.- důvod - rozšíř.komun.).   16,0 m  

- vložení podkladní vrstvy – asfalt.koberec ACP 16  tl.70 mm ……………........ 350,0 m2 

    (12,0x13,0+15,0x12,0=156,0+180=336,0  ≐  350,0 (m2)) (dle skut.šířky voz.)  

- živičný spojovací postřik z asfaltu ……………………………………………  350,0 m2 

- položení vrstvy – asfalt.koberec typu ACO 11  tl.60 mm …………………….   350,0 m2 

- živičný spojovací postřik z asfaltu …………………………………………….    350,0 m2 

- položení obrusné vrstvy – asfalt.koberec ACO 8 tl.40 mm …………………... 350,0 m2 

- vyfrézování pracovní spáry (50 x 5) mm a provedení výplně pružněplastickým  

     materiálem za tepla (180-190)o (např. MOZAL, …)  ..……………………….    33,0 m  

- proříznutí a zalití pracovní spáry  …………………………………………….   17,0 m 

- odstranění materiálu (zeminy) z krajnic a od přejezdové konstrukce ………..   20,0 m3  

- zemní úpravy  …………………………………………………………………   30,0 m3 

- vodorovné značení na poz. komunikaci v místě přejezdu a přilehlé komun. ..  60,0 m  

SO 10 Rekonstrukce žel. přejezdu P4920 v km 343,291 

Stávající stav 

- stavební délka přejezdové konstrukce 2 x 14,4 (m), komunikace III/3275 

- kolej. rošt 2 x 20 m – beton. pražce B91S, kolejnice UIC 60, upev. kolejnic W 14 (svěrky Skl 

14) 

- pryžová přejezdová  (vnitřní panely), živičná vozovka vně koleje, náběž. klíny 

Nový stav 

- stavební délka přejezd. konstrukce 14,4 m, silnice III.třídy  (III/3275, Česká Třebová - 

Praha) 

- kolejový rošt: pražce B91S, kolejnice UIC60, upevnění W 14, v místě přejezdu pružné svěrky 

Skl 14 s antikorozní úpravou 

- strojní podbíjení je součástí jiného objektutu této stavby 

- pryžová přejezd. konstrukce, vnější panely délky 900 mm), závěr. zídky (2 x 14,4 (m)) 

- odbourání vozov.do 20 cm (1,5x10,5+2,1x12,0+(10,6+12,1)*6,1/2=110,2 (m2)) 110,2 m2 

- odfrézování vozovky do 12 cm (9,7+18,7)*7,0/2 = 99,4 (m2)) ……………….   99,5 m2 

- demontáž pryžové přejezdové konstrukce v 1. koleji………………………….   14,4 m 

- demontáž pryžové přejezdové konstrukce ve 2. koleji…………………………   14,4 m 

- demontáž žel svršku v 1.,ve 2. kol.(bet.praž.B91S, kol.UIC60, komplety W14)    40,0 m 

- odtěžení štěrk.lože 30 cm pod spodní plochu pražců (15.0 x 8,0 = 120,0 m2) .. 120,0 m2 

- odvodnění zemní pláně trativodem (2 x 15,0 = 30,0 (m)) ……………………..   30,0 m 

- urovnání pláně do sklonu, vložení trativodu …………………………………... 120,0 m2 

- montáž žel. svršku1., 2.kol.(50xB91S, kol.UIC60, 50x4 (200 ks) Skl.antikoroz.   40,0 m 
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- montáž pryž.přejezd.konstr.1.,2.kol. (vnějš.panely šíř.900 mm) vč.závěr.zídek   28,8 m 

- vložení podkladní vrstvy – asfalt.koberec ACP 16  tl.80 mm ……………........ 209,7 m2 

-  živičný spojovací postřik z asfaltu ……………………………………………  209,7 m2 

- výztužná geomřížka do živičné konstrukce vozovky ………………………… 126,0 m2 

- položení vrstvy – asfalt.koberec typu ACO 11  tl.70 mm …………………….   209,7 m2 

- živičný spojovací postřik z asfaltu …………………………………………….    209,7 m2 

- položení obrusné vrstvy – asfaltový koberec mastixový SMA 11S  tl.50 mm 209,7 m2 

- vyfrézování pracovní spáry (50 x 5) mm a provedení výplně pružněplastickým  

     materiálem za tepla (180-190)o (např. MOZAL, …)  ..……………………….    45,0 m  

- proříznutí a zalití pracovní spáry  …………………………………………….   14,0 m 

- odstranění materiálu (zeminy) z krajnic a od přejezdové konstrukce  

- zemní úpravy  …………………………………………………………………   10,0 m3 

- vodorovné značení na poz. komunikaci v místě přejezdu a přilehlé komun. ..  60,0 m 

SO 11 Materiál objednatele 

- kolejnice 60 E1 

- VPS pražce 

- pražce B91S T/1 

- podložka pod patou kolejnice 

- jazyky a opornice v prodloužené délce 

- srdcovky 

- střed JKS 

- LIS s vrtáním na CEMBRE 

 

Přílohy 

- plánky stanic 

- tabulka výhybek 

- nákresný přehled železničního svršku 

 

Zpracoval 

Ing. Jiří Wimmer, tel. 724218377 

Ing. David Kubala, tel. 702299597 

Ing. Bc. Martin Filip, tel. 724403554 

 


