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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU A TECHNICKÉHO A 
TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ 

1.1 ÚDAJE O STAVBĚ A OBJEKTU 

Název stavby: Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 
2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec 
Králové, 1. etapa, ŽST Hradec Králové hl. n. 

 ISPROFIN 3273214901 

Sub. ISPROFIN 5003720018 

S kód S621900133 

Stupeň dokumentace: DUSP + PDPS 
projektová dokumentace pro společné povolení + projektová 
dokumentace pro provádění stavby 

Dílčí část – objekt: SO 22-78-06, demolice skladu p.p.č. st. 231/1 vlevo 

Charakter dílčí části: Pozemní objekty budov - demolice 

Katastrální území, pozemky: Pražské Předměstí 

Místo stavby dílčí části: km cca 28,15-28,35 

Trať podle Prohlášení o dráze: Uvedeno v STZ   

Traťový úsek (TÚ): Uvedeno v STZ 

Definiční úsek (DÚ): Uvedeno v STZ 

Kategorie dráhy: Celostátní  

Období realizace: 2024-2027 

Katastrální území: kraj Královéhradecký: Pražské Předměstí 

. 

1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 

Stavebník/Investor: Správa železnic, státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

 IČO: 709 94 234 

Zástupce Investora: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem generálního 
ředitele pro modernizaci 

Organizační jednotka: Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc 

Kontaktní osoba pro věci smluvní: Mgr. Lenka Dieguezová 

Kontaktní osoba ve věcech technických: paní Jitka Hubatková 

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr: Ing. Petr Očenáš  
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1.3 ÚDAJE O ZHOTOVITELI DOKUMENTACE A ČÁSTI DOKUMENTACE 

Zhotovitel díla: „SP+SEU_HK-Pardubice-Chrudim_2.st_ŽST Hradec 
Králové“ 

Správce a společník 1: SUDOP PRAHA a.s. 
 Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 

Zastoupená: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva, 
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva, 
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedkyní 
představenstva 
Ing. Martinem Chrastilem, členem představenstva 

 IČ: 25793349 

 DIČ: CZ25793349 

Zpracovatelský útvar: SUDOP PRAHA a.s., projektové středisko Hradec Králové, 
Horova 1767/26, 500 02 Hradec Králové 

Společník 2: SUDOP EU a.s. 
Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 

Zastoupený: Ing. Tomášem Slavíčkem, statutárním ředitelem 

 IČ: 05165024 

 DIČ: CZ05165024 

Hlavní projektant 

Vedoucí týmu (hlavní inženýr projektu): Ing. Daniel Filip 
č. autorizace 0601407, obory Mosty a inženýrské konstrukce 
a Dopravní stavby 

Specialista dílčí části: Ing. Renata Ševčíková 

Odpovědný projektant dílčí části: Ing. Jana Ptáčková 

Zpracovatel přílohy dílčí části: Ing. Jana Ptáčková, Ing. Andrea Katolická 

 

1.4 ÚDAJE O NABYVATELI SO 

Objekt bude zcela demolován.    

 

2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ  

 Zadávací podmínky – smlouva o dílo (SoD) vč. všech příloh 

 Mapové podklady, zaměření 

 Rozpracovaná projektová dokumentace 

 Místní šetření 

 Fotodokumentace 

 Předpisy, vyhlášky a normy, které mají vazbu na technické zpracování  

 Dokumentace objektu nebyla získána 
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3 POPIS A ZDŮVODNĚNÍ NAVRŽENÍHO TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 
A HLAVNÍCH TECHNICKÝCH ÚARAMETRŮ 

3.1 STÁVAJÍCÍ STAV 

V rámci objektu je řešena demolice vybydlené, nevyužívané stavby navazující na stávající kolejiště 

v ŽST Hradec Králové hl.n., která je v kolizi s novým technickým řešením železniční stanice a doplňkových 

staveb v ŽST. Objekty jsou demolovány v celém rozsahu vč. podlah do hloubky min. 0,5 m pod okolní 

terén. Střední podsklepená část stavby vč. podlah a stěn sklepa. 

Stávající sítě: stávající sítě jsou zakresleny v koordinační situaci viz část C. 

 Vodovod 
 Kanalizace 
 elektro 

Před zahájením prací je nutno ověřit skutečný stav sítí a požádat správce sítí o jejich vytyčení a případně 

zajistit jejich odpojení od inženýrských sítí (všechny sítě). Při pracích v blízkosti sítí se řídit pokyny správců 

sítí. 

SO 22-78-06 ŽST Hradec Králové hl. n., demolice objektu skladu p.p.č.st. 231/1 vpravo 

Vlastník stavby a pozemku je firma Rovina Engineering s.r.o. – čp. 602, ul. Sladkovského. 

Parcela č. K. ú. Druh pozemku Využití 
Výměra 
m2 LV 

Vlastník/správce 

231/1 

 

Pražské 
Předměstí 

 

Zastavěná 
plocha a nádvoří 

Stavba pro 
dopravu 

3284 25525 
Rovina Engineering 
s.r.o. 

Objem objektu 34 570 m3 

Popis stávajícího stavu objektu: 

Objekt „Rovina“ je samostatně stojící objekt. Konstrukčně lze objekt rozdělit na 3 části – jižní, severní a 

střední část. Střední část objektu je kancelářská budova o 4. nadzemních podlažích s částečně využitou 

půdou, podsklepená. Na tuto část z jihu a ze severu navazují objekty skladů, které jsou jednopodlažní, 

nepodsklepené, zastřešené sedlovou střechou na krovu dřevěné konstrukce. Objekty skladů jsou 

vybudovány ve zvýšené výšce (rampa) oproti kolejišti/komunikaci. 

Kancelářská budova – v současné době vybydlená, okna rozbitá plastová, nosné zdivo cihelné, krov 

dřevěné konstrukce – krytina keramické tašky. Stropy se předpokládají polospalné dřevěné. Vzhledem 

k dodatečným opravám objektu lze předpokládat výskyt SDK konstrukcí. Stropní konstrukce nad 

suterénem betonová s výztuží. Objekt v zanedbaném stavu, využívaný bezdomovci- výskyt velkého 

množství komunálního odpadu. 

Budovy skladů – vybydlené, okna rozbitá, nosné zdivo nad rovinou rampy cihelné, dřevěný krov, plechová 

krytina na plošném pobití. Bez podsklepení. Výška ramp nad terénem cca 1,5-1,8 m. Kamenná podezdívka. 

Rampy ohraničeny ze strany města kamenným zdivem, ze strany kolejiště betonové.  
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3.2 NOVÝ STAV 

Stavba bude zcela odstraněna včetně ramp. Dojde k odstranění i obvodového zdiva u podsklepené části 

vč. podlah sklepa. Po odstranění stavby bude terén upraven do výškové úrovně okolního terénu. Úprava 

(zasypávání) bude prováděno po vrstvách vyzískanou zeminou a hutněno. Provádění zásypů bude 

vyzískaným násypovým materiálem z vnitřní části ramp. Hutnění a jeho parametry budou koordinovány 

s nově umisťovanými stavebními objekty a provozními soubory stavby. Pokud nebude v rámci navazujících 

objektů stanovena jiná míra hutnění bude minimální hutnění provedeno na 95 % PS. Prostorové umístění 

jednotlivých demolovaných objektů je zřetelné z koordinační situace stavby viz část C.  

3.3 ROZMĚRY A JAKOST HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ 

Technické parametry: 

Půdorysné rozměry – plocha stavby – 2400 m2 
Výška objektu nad terénem – max. 18,0 m ve střední části 
Svislé nosné konstrukce – z cihelného zdiva tl. 450 mm 
Vodorovné nosné konstrukce – beton, ocelové nosníky, dřevěné stropy 
Krytina – plechová, keramické tašky 
Povrchy vnější – hladké štukové omítky 
Povrchy vnitřní - vápenoštukové omítky 
Okna – dřevěná, plast 
Dveře, vrata – dřevěné, plast, plechová 
Podlahy - beton. mazanina, PVC, dlažba  
Klempířské prvky - okapy, žlaby  
Vytápění – lokální paliva 
Vodovod – veřejný vodovod 
Kanalizace – veřejná kanalizace 

 

3.4 ÚPRAVA TERÉNU PO ODSTRANĚNÍ STAVBY 

Demolice objektu bude provedena postupným rozebíráním s ohledem na zajištění stability dalších částí 

objektu. Bourání bude provedeno do hloubky 500 mm pod úroveň stávajícího terénu u objektu, u 

podsklepené části budou odstraněny i stropy a podlaha sklepa. 

 Prostor po vybourání stěn a podlahy sklepa bude zasypán hutněným materiálem viz. kap 3.2.  

Veškeré přebytečné vybourané hmoty budou odvezeny na nejbližší skládku nebo do sběren železného 

šrotu. 

Celková plocha objektu demolice   – 3284 m2 

Celkový objem objektu demolice   – 34 750 m3 

Prostorové umístění viz koordinační situace stavby část C.  

4 PŘEDPOKLÁDANÉ MNOŽSTVÍ ODPADU A JEHO LIKVIDACE 
Likvidace odpadů bude prováděna dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. 

Množství odpadů: 
4 17 01 02 O Stavební a demoliční suť (cihly) t 9 937,00 
6 17 01 01 O Beton z demolic objektů, základů TV t 4 527,00 
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10 17 02 01 O Dřevo po stavebním použití, z demolic t 100,00 
11 17 02 02 O Sklo z interiérů rekonstruovaných objektů t 17,00 
12 17 02 03 O Plasty z interiérů rekonstruovaných objektů t 10,00 
18 17 04 05 O Železný šrot - konstrukce, stožáry, kolej. t 10,00 
32 20 03 99 O Odpad podobný komunálnímu odpadu t 15,00 
45 17 05 04 O Stávající sypaný materiál z nástupišť  t 7 425,00 
46 17 05 04 O Kamenná suť t 986,00 

Bilance a nakládání s vyzískaným materiálem a odpady jsou řešeny v části N.1.2.4 Odpadové 
hospodářství 

 

5 PLÁN DEMOLICE 

5.1 BOURACÍ PRÁCE – OBECNÉ PRINCIPY 

K demolicím jsou navrženy ty povrchové objekty pozemních staveb, které jsou v kolizi s novým prostorovým 
uspořádáním, kolejovým řešením a objekty, které jsou v havarijním stavu a objekty, které nevyhovují nové 
technologii a je nutné na jejich místě navrhnout objekty nové vyhovující. Navrhovaná demolice byla 
odsouhlasena na poradě s investorem stavby SŽ s.o. 

Technologický postup demoličních prací s ohledem na konstrukční systém objektu musí v případě použití 
řezání s využitím rozbrušovacích agregátů popř. otevřeného ohně (autogen) či využití technologického 
spalování obsahovat způsob určení podmínek požární bezpečnosti (§15 vyhlášky 246/2001Sb. ve znění 
pozdějších předpisů) při činnostech souvisejících s realizací demoličních prací tak, aby bylo eliminováno 
riziko případného vzniku požáru či šíření požáru do okolí (odstraňování hořlavých předmětů a suchého 
porostu). 

Objekt bude odpojen od inženýrských sítí, odstraněno jeho vybavení, a provedena vlastní demolice, 
rozboření – částečné ruční prací – dřevěné, kovové a ostatní drobné části (doplňkové konstrukce, stožáry, 
výplně okenních a dveřních otvorů) a také strojní mechanizací – nosné zdivo, příčky, mazaniny. 

Demolice bude provedena včetně základových pasů do hloubky 50 cm pod terén (viz. technické listy 
demolic). V některých případech, kdy bude na místě demolice zpevněná plocha, bude odbourání 
provedeno do hloubky 50 cm. V případě podsklepení nebo odkrytí jímky, šachty apod. bude provedeno 
zasypání zeminou nebo štěrkopískem a zhutnění.  

Terén bude uveden z hlediska povrchu do stavu, který odpovídá okolnímu povrchu. V některých oblastech 
bude po demolicích proveden travní osev (viz technické listy demolic). Před zahájením stavebních prací 
bude ještě jednou zkontrolováno připojení objektu na inženýrské sítě a objekt bude od všech přípojek na 
inženýrské sítě odpojen. 

Odstraňování zdiva stavby bude prováděno ručně případně za pomoci techniky. Před demontáží nosné 
konstrukce je nutné provést demolici stropu, a to postupně po demontáži střešní krytiny.  

Zvolený postup demolice nemá vliv na okolní stavby. 

  

5.2 NÁVRH POSTUPU BOURACÍCH PRACÍ  

Staveniště jako takové bude vymezeno. Ve vzdálenosti 3 m po obvodu stavby budou umístěny tabulky 
vstup zakázán.  

1/ vyklizení prostoru od uložených zařízení a materiálů 

2/ odpojení rozvaděče NN 

3/ odstrojení elektroinstalace, demontáž všech zařizovacích předmětů včetně demontáže okenních 
výplní a dveřních křídel 
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4/ demontáž střešní krytiny 

5/ demontáž krovů 

5/ nosných prvků stropní konstrukce 

6/ postupné ubourání obvodového a vnitřního zdiva ve směru shora dolů 

7/ demolice podlah  

8/ ověření rozsahu podsklepení 

9/ ubourání základových nosných konstrukcí do hloubky 500 mm pod stávající terén u 
podsklepeného dle výše uvedeného 

10/ úprava terénu pro další využití 

Demolice bude prováděna ručně a strojně bez použití trhavin. Vlastní realizace bude prováděna maximálně 
šetrně s ohledem na okolí. Veškeré práce probíhají od shora dolů. Při demolici zděných konstrukcí bude 
objekt průběžně skrápěn vodou, aby bylo omezeno víření prachu. 

 

5.3 ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ A PODCHYCOVACÍCH PRACÍ 
A ZPEVŇOVÁNÍ KONSTRUKCÍ ČI PROSTUPŮ  

Pracovníci provádějící odstraňování stavby budou před započetím prací poučeni a proškoleni a dále jim 
bude stanoven postup stavebně montážních prací. 

 

5.4 NUTNÉ POMOCNÉ KONSTRUKCE A ÚPRAVY Z HLEDISKA TECHNOLOGIE 
BOURACÍCH PRACÍ 

Jedná se o stávající stavbu výšky vyšší 3 m. Vybraný zhotovitel stavby zpracuje technologický postup se 
zapracováním veškerých podmínek BOZP daných platnou legislativou.  

 

5.5 SPECIÁLNÍ POŽADAVKY NA ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE BOURACÍCH 
PRACÍ PŘI ZVLÁŠTNÍCH POSTUPECH (NAPŘ. POUŽITÍ TRHACÍCH PRACÍ) 

Není takových úprav zapotřebí. 

 

5.6 ROZSAH A ZPŮSOB ODPOJENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A DALŠÍCH 
ZAŘÍZENÍ VE STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ 

Přístup k objektu je stávající, přes veřejně přístupné pozemky, ze zpevněné komunikace a volného 
pozemku. Ve stavbě dojde k odpojení veškerých elektroinstalačních zařízení.  

Zhotovitel s dostatečným předstihem informuje o odstranění staveb (demolicí jednotlivých objektů) OŘ 
Hradec Králové OES OEE, aby bylo možné včas provézt demontáže měřících zařízení. Kontakt: kontakt 
na energetika: pan P. Dvořák, +420 972 341 302, e-mail: DvorakP@spravazeleznic.cz 

 

5.7 SPECIÁLNÍ POŽADAVKY Z HLEDISKA BEZPEČNOCSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI 
PRÁCI 

Použití běžných ochranných prostředků a stanovených postupů stavebně montážních prací při 
odstraňování objektu. Ve stavbě se nepředpokládá výskyt materiálů s obsahem azbestu. 
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6 VÝJIMKY, ODCHYLNÁ ČI ÚLEVOVÁ ŘEŠENÍ Z NOREM A PŘEDPISŮ 
Výjimky nejsou navrženy. 

7 NÁVAZNOST NA OSTATNÍ OBJEKTY, SOUVISEJÍCÍ STAVBY  
Objekt „Rovina“ adresní místo Sladkovského 602/2 je součástí majetkoprávního vypořádání se současným 
vlastníkem Rovina Engineering s.r.o. Objekt bude ze strany SŽ s.o. vykoupen. 

 

8 STAVEBNĚ MONTÁŽNÍ POSTUPY VÝSTAVBY 
Demolice bude provedena ve stavebním postupu 0, dle souladu se ZOV (pokud demolici brání např. nutné 
fungování zabzař., sdělzař. apod., které je podmíněné předchozí realizací nové technologie a jejímu 
zkušebnímu provozu). 

Podrobnosti jsou řešeny v části N.1.6.7 Zásady organizace výstavby. 

Provizorní stavy nejsou navrženy. 

Bilance a nakládání s vyzískaným materiálem a odpady jsou řešeny v části N.1.2.4 Odpadové hospodářství 

 

9 VÝPOČTY A POSOUZENÍ NÁVRHU TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 
Vzhledem k charakteru objektu není řešeno. 

10 VAZBA NA PŘEDCHOZÍ STUPNĚ DOKUMENTACE 
Demolice objektu je součástí odsouhlaseného Záměru projektu. 

11 POŽADAVKY DO DALŠÍHO STADIA PŘÍPRAVY A REALIZACE  
Opětovné prověření a potvrzení napojení objektu na stávající inženýrské sítě.  

Vybraný dodavatel stavby vypracuje dokumentaci bouracích prací včetně stanovení technologického 
postupu demolice v souladu se svými možnostmi, včetně podrobné specifikace odpadů. 

12 PŘEHLED POUŽITÝCH NOREM, PŘEDPISŮ, VZOROVÝCH LISTŮ 
APOD. 

Platné ČSN 
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13 VÝKRESOVÁ ČÁST 
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13.2 SITUACE 

 

 


