






PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK

1E.D.1.2.5.2

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	Aktualizace dokumentace před soutěží na zhotovitele	03/2024
02	-	-
03	-	-

Objednatel:	Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
	Stavební správa východ se sídlem v Olomouci Nerudova 773/1, 772 58 Olomouc

Generální projektant:	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz	Hlavní inženýr projektu: ING. MILOŠ KRAMEŠ
		Garant profese: ING. MARTIN ŠTROF

Středisko: ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY			
Vedoucí střediska:  ING. MARTIN RAIBR	Odpovědný projektant SO, IO, PS:  ING. PAVEL ROHÁČ	Vypracoval:  ING. PAVEL ROHÁČ	Kontroloval:  ING. OLDŘICH HORA

Název akce: ZVÝŠENÍ KAPACITY TRATI TÝNIŠTĚ N. O. - ČASTOLOVICE - SOLNICE, 4. ČÁST 1. ETAPA	Číslo smlouvy: 19-142.208
	Projektový stupeň: DSP
Část: ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÝ KABEL, DÁLKOVÝ OPT.KABEL, ZÁVĚSNÝ OPT.KABEL PS 41-25-00-02 ŽST SOLNICE, PŘELOŽKY A ÚPRAVY SDĚLOVACÍCH KABELŮ	Datum: 08/2021
	Číslo části: D.1.2.5.2