

← ČASTOLOVICE

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ STAV  
— NOVÝ STAV  
— HRANICE DRÁŽNÍHO POPZEMKU  
— SOUVISEJÍCÍ STAVBA:

"Rozšíření strategické průmyslové zóny

Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury  
v Královéhradeckém regionu - Solnice jih"

— RUŠENÉ ČÁSTI, DEMOLICE

NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

- Z ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ  
— SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ  
— ELEKTRO VN  
— ELEKTRO NN  
— KANALIZACE  
— VODOVODNÍ POTRUBÍ  
— PLYNOVODNÍ POTRUBÍ

LEGENDA PLOCH:

- NADJEZD,  
MOSTNÍ OBJEKTY  
— KOMUNIKACE  
— CHODNÍKY  
— ZELEŇ  
— VÝTAH  
— PŘÍSTŘEŠKY  
— ZÁZEMÍ STAVENIŠTĚ

PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK

1E.C.3

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK ±0,000 = xxx,xx m n. m.

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:	Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
	Stavební správa východ se sídlem v Olomouci Nerudova 773/1, 772 58 Olomouc

Generální projektant:	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz	Hlavní inženýr projektu: ING. MILOŠ KRAMEŠ
		Garant profese: ING. MARTIN RAIBR

Středisko: Středisko elektrotechniky, trakce, sdělovací a zabezpečovací techniky (Praha)			
Vedoucí střediska: ING. MARTIN RAIBR	Odpovědný projektant SO, IO, PS: ING. PETR NEKULA	Vypracoval: MARTIN KRÁL	Kontroloval: ING. PETR NEKULA

Název akce: ZVÝŠENÍ KAPACITY TRATI TÝNIŠTĚ N. O. - ČASTOLOVICE - SOLNICE, 4. ČÁST 1. ETAPA	Číslo smlouvy: 19-142.208
	Projektový stupeň: DSP
Část: SITUAČNÍ VÝKRESY KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES	Datum: 08/2021
	Číslo části: C.3
Název přílohy: POLOHOPISNÝ VÝKRES, 8. ČÁST	Měřítko: 1 : 500
	Počet formátů: 2xA4
	Číslo přílohy: 08

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁNA BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.