



SCHÉMA MK







- - řeší PS MK
- - řeší jiný PS nebo SO této stavby
- - rušené zařízení
- - stávající stav

1E.D.1.2.1.1

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	Aktualizace dokumentace před soutěží na zhotovitele	03/2024
02	-	-
03	-	-

Generální projektant: 	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz	Hlavní inženýr projektu: ING. MILOŠ KRAMEŠ
		Garant profese: ING. MARTIN ŠTŘOF

Středisko: Středisko elektrotechniky, trakce, sdělovací a zabezpečovací techniky (Praha)

Vedoucí střediska: 	Odpovědný projektant SO, IO, PS: 	Vypracoval: 	Kontroloval: 
ING. MARTIN RAIBR	ING. PAVEL ROHÁČ	ING. PAVEL ROHÁČ	ING. OLDŘICH HORA

Název akce:	Číslo smlouvy:	
ZVÝŠENÍ KAPACITY TRATI TÝNIŠTĚ N. O. - ČASTOLOVICE - SOLNICE, 4. ČÁST	19-142.208	
1. ETAPA	Projektový stupeň:	
Část:	DSP	
ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ	Datum:	
MÍSTNÍ KABELIZACE	08/2021	
PS 41-21-16-01 ŽST SOLNICE, OBVOD N. N., MÍSTNÍ KABELIZACE	Číslo části:	
Název přílohy:	D.1.2.1.1	
	Měřítko:	Počet formátů:
	-	5x A4
	Číslo přílohy:	
	3	

OKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA Č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁNA. BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.