






PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK

1E.D.1.2.2

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	Aktualizace dokumentace před soutěží na zhotovitele	03/2024
02	-	-
03	-	-

Objednatel: 	Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ se sídlem v Olomouci Nerudova 773/1, 772 58 Olomouc
---	--

Generální projektant: 	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz	Hlavní inženýr projektu: ING. MILOŠ KRAMEŠ Garant profese: ING. MARTIN ŠTROF
---	---	---

Středisko: ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY			
Vedoucí střediska: ING. MARTIN RAIBR 	Odpovědný projektant SO, IO, PS: JAN VLK 	Vypracoval: JAN VLK 	Kontroloval: ING. OLDŘICH HORA 

Název akce: ZVÝŠENÍ KAPACITY TRATI TÝNIŠTĚ N. O. - ČASTOLOVICE - SOLNICE, 4. ČÁST 1. ETAPA	Číslo smlouvy: 19-142.208
	Projektový stupeň: DSP
	Část: ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ ROZHLASOVÉ ZAŘÍZENÍ PS 41-22-16-02 ZASTÁVKA SOLNICE ZAST., ROZHLASOVÉ ZAŘÍZENÍ
	Datum: 08/2021
	Číslo části: D.1.2.2