

| | |
|----------------|---|
| ČERVENĚ | - Zařízení vybudovaná nebo přemísťovaná v rámci tohoto PS |
| FIALOVĚ | - Zařízení budovaná v rámci návazných staveb |
| MODŘE | - Zařízení vybudovaná v rámci jiných PS a SO |
| ŠEDĚ | - Zařízení vybudovaná v rámci jiných SO |

Před konečným přesným stanovením umístění směřování jednotlivých kamer je nutné provést pohledové kamerové zkoušky za přítomnosti vyjádření kompetentních zástupců budoucího uživatele zařízení.


V rámci tohoto PS bude provedena příprava na umístění kamer do podchodu. Budou vybudovány chráničky a bude připravena kabeláž pro jednotlivé kamery. Samotné kamery budou umístěny do podchodu v rámci návané stavby (návané etapy této stavby).

RYCHNOV N. K.
↓

1E.D.1.2.4

| Číslo změny: | Obsah změny: | Datum změny: |
|--------------|---|--------------|
| 01 | Aktualizace dokumentace před soutěží na zhotovitele | 03/2024 |
| 02 | - | - |
| 03 | - | - |

| | |
|--|---|
| <p>Objednatel:</p>  <p>SPRÁVA ŽELEZNIC</p> | <p>Správa železnic, státní organizace Dlažďená 1003/7, 110 00 Praha 1</p> |
| <p>Stavba:</p> | <p>Stavební správa východ se sídlem v Olomouci Nerudova 773/1, 772 58 Olomouc</p> |

| | |
|--|--|
| <p>Generální projektant:</p>  <p>SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 t.el.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz</p> | <p>Hlavní inženýr projektu: ING. MILOŠ KRAMEŠ</p> <p>Garant profese: ING. MARTIN ŠTROF</p> |
|--|--|

| | | | |
|--|--|---|--|
| <p><u>Sředitisko:</u></p> <p>Sředitisko elektrotechniky, trakce, sdělovací a zabezpečovací techniky (Praha)</p> | | | |
| <p><u>Vedoucí sředitiska:</u></p> <p><i>Martin Raibr</i></p> <p>ING. MARTIN RAIBR</p> | <p><u>Odpovědný projektant SO, IO, PS:</u></p> <p><i>Michal Drozd</i></p> <p>ING. MICHAL DROZD</p> | <p><u>Vypracoval:</u></p> <p><i>Michal Drozd</i></p> <p>ING. MICHAL DROZD</p> | <p><u>Kontroloval:</u></p> <p><i>Martin Štróf</i></p> <p>ING. MARTIN ŠTRÓF</p> |

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| Název akce: ZVÝŠENÍ KAPACITY TRATI TÝNIŠTĚ N. O. - ČASTOLOVICE - SOLNICE, 4. ČÁST 1. ETAPA | Číslo smlouvy: 19-142.208 | |
| | Projektový stupeň: DSP | |
| Část: TECHNOLOGICKÁ ČÁST ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ PS 41-24-16-02.1 ŽST SOLNICE, OBVOD N.N., MĚSTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM | Datum: 08/2021 | |
| | Číslo části: D.1.2.4.2 | |
| Název přílohy: UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ KS V PODCHODU | Měřítko: 1:100 | Počet formátů: 5xA4 |
| | Číslo přílohy: 4 | |
| | | |