PO ZAPRACOVANI PRIPOMINEK

1E.D.1.1

VYSKOVY SYSTEM Bpv ~ SOURADNICOVY SYSTEM S-JTSK

+0,000 = xxx,xx m n. m.

Cislo zmény: Obsah zmeény:

Datum zmény:

01 -

02 -

03 -

Objednatel:
s SPRAVA

z ZELEZNIC

Stavebni sprava vychod se sidlem v Olomouci

Sprava zeleznic, statni organizace
Dl&zdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

Nerudova 773/1, 772 58 Olomouc

Generalni projektant:

sSUDOP
® PRAHA

SUDOP PRAHA a.s.
Olsanska 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavni inZenyr projektu:
ING. MILOS KRAMES

Garant profese:
ING. MARTIN RAIBR

Stredisko:

Stredisko elektrotechniky, trakce, sdélovaci a zabezpecCovaci techniky (Praha)

Vedouci strediska: M Odpovédny projektant SO, 10, PS:| Vypracoval: Kontroloval:
ING. MARTIN RAIBR ING. PETR NEKULA/L"QQWQ‘A/ DLE PRILOH DLE PRILOH
Nazev akce: Cislo smlouvy:
ZVYSEN KAPACITY TRATI TYNISTE N. 0. - CASTOLOVICE - SOLNICE, 4, CAST | 19-142.208
Projektovy stupefi:

1. ETAPA DSP
Cast: Datum:

C x 08/2021
TECHNOLOGICKA CAST Cislo casti:
ZABEZPECOVACI ZARIZENI D.1.1

DOKUMENT LZE UZIVAT POUZE VE SMYSLU PRISLUSNE SMLOUVY O DIiLO. ZADNA JEHO CAST NEMUZE BYT DLE ZAKONA &.121/2000 Sb. KOPIROVANA NEBO JINYM ZPUSOBEM ROZSIROVANA BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.



1. Etapa

D.1.1. Zabezpecovaci zafizeni

OBSAH

€. prilohy  Nazev prilohy
D.1.1.1 Stani¢ni zabezpecovaci zafizeni (SZZ)

D.1.1.1.1  PS 41-11-16-01 ZST Solnice, obvod n. n., SZZ

D.1.1.1.2  PS 41-11-17-01 ZST Solnice, obvod os. n., SZZ
D.1.1.2 Trat'ové zabezpecovaci zarizeni (TZZ) (NEOBSAZENO)
D.1.1.3 Prejezdové zabezpecovaci zafizeni (PZZ + VZPK) (NEOBSAZENO)
D.1.1.4 Spadovistni zabezpecovaci zatizeni (SPZ2) (NEOBSAZENO)
D.1.1.5 Dalkové ovladani zabezpecovaciho zatizeni (DOZ) (NEOBSAZENO)
D.1.1.6 Indikatory horkobéznosti a indikatory plochych kol (NEOBSAZENO)
D.1.1.7 Evropsky vlakovy zabezpecovaci sytém (ETCS) (NEOBSAZENO)




