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1.  ETAPA

ZVÝŠENÍ KAPACITY TRATI TÝNIŠTĚ N. O. - ČASTOLOVICE - SOLNICE, 4. ČÁST

Vypracoval: Kontroloval:Vedoucí střediska: Odpovědný projektant SO, IO, PS:

Středisko:

Středisko elektrotechniky, trakce, sdělovací a zabezpečovací techniky (Praha)

ING. MARTIN RAIBR ING. PETR NEKULA

08/2021

ING. MILOŠ KRAMEŠ

ING. MARTIN RAIBR

DSP

Nerudova 773/1, 772 58 Olomouc

Stavební správa východ se sídlem v Olomouci

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Správa železnic, státní organizace

1E.D.1.1.1.1

D.1.1.1.1

0104POLOHOPISNÝ VÝKRES

1 : 500

ING. PETR NEKULAMARTIN KRÁL

PS 41-11-16-01 ŽST SOLNICE, OBVOD N. N., SZZ

STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

10xA4
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LEGENDA PLOCH:LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ STAV

PLYNOVODNÍ POTRUBÍ

NOVÝ STAV

SOUVISEJÍCÍ STAVBA

RUŠENÉ ±ÁSTI, DEMOLICE

KANALIZACE

VODOVODNÍ POTRUBÍ

NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTÌ:

ZELEÒ

KOMUNIKACE

CHODNÍKY

PØÍSTØEŠKY

VÝTAH

MOSTNÍ OBJEKTY

NADJEZD,

ELEKTRO VN

ELEKTRO NN

ZABEZPE±OVACÍ ZAØÍZENÍ

SDÌLOVACÍ ZAØÍZENÍ

ZÁZEMÍ STAVENIŠTÌ

±ASTOLOVICE SOLNICE


