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LEGENDA:

- Stávající kabelizace/objekt

- kabelizace/objekt v jiném PS

- novì zøizovaná kabelizace/objekt

 (u propustku 1x rezerva)

 (u mostního objektu 2x rezerva)

- rezerva min. 5m

- Navazující stavba

bez oznaèení - kabely TCEKPFLEY 

CAT.5e - datové kabely LAPP Etherline-YY CAT.5e

CYKCY - kabely CYKCY

CYKY - kabely CYKY

AYKY - kabely AYKY
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TZE-4019-3Px1-795m

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA  BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.

±0,000 = xxx,xx m n. m.

Číslo přílohy:

Počet formátů:Měřítko:

Číslo smlouvy:

Název přílohy:

Datum:

Název akce:

Projektový stupeň:

Část:

Číslo části:

03

02

01

-

-

Číslo změny: Obsah změny: Datum změny:

-

-

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

- -

Objednatel:

Generální projektant: Hlavní inženýr projektu:

Garant profese:

e-mail: praha@sudop.cz

tel.: +420 267 094 111

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

SUDOP PRAHA a.s. 

19-142.208

1.  ETAPA

ZVÝŠENÍ KAPACITY TRATI TÝNIŠTĚ N. O. - ČASTOLOVICE - SOLNICE, 4. ČÁST

Vypracoval: Kontroloval:Vedoucí střediska: Odpovědný projektant SO, IO, PS:

Středisko:

Středisko elektrotechniky, trakce, sdělovací a zabezpečovací techniky (Praha)

ING. MARTIN RAIBR ING. PETR NEKULA

08/2021

ING. MILOŠ KRAMEŠ

ING. MARTIN RAIBR

DSP

Nerudova 773/1, 772 58 Olomouc

Stavební správa východ se sídlem v Olomouci

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Správa železnic, státní organizace

1E.D.1.1.1.1

D.1.1.1.1

0801

6xA4-

SCHÉMA KABELŮ

MARTIN KRÁL ING. PETR NEKULA

PS 41-11-16-01 ŽST SOLNICE, OBVOD N. N., SZZ

STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK


