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I SPRAVA

z ZELEZNIC

Cislo zmény: Obsah zmény: Datum zmény:
01

02

03

Objednatel: Sprava zeleznic, statni organizace

Stavebni sprava vychod se sidlem v Olomouci

Dl&zdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

Nerudova 773/1, 772 58 Olomouc

Generalni projektant:

sSUDOP
® PRAHA

SUDOP PRAHA as.
Olsanska 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Hiavni inZenyr projektu:
ING. MILOS KRAMES

Garant profese:
ING. MARTIN RAIBR

Stredisko:

Stredisko elektrotechniky, trakce, sdélovaci a zabezpecCovaci techniky (Praha)

Vedouci strediska: Odpovédny projektant SO, 10, PS:

ING. PETR NEKULA/L"QQJZ;\/

Vypracoval:

/
MARTIN KRAL /Zé

i

ING. MARTIN RAIBR

Kontroloval:

ING. PETR NEKULAM(JZ;‘/

TABULKA PRICNYCH PRECHODU POD KOLEJEMI

Nazev akce: Cislo smlouvy:

ZVYSENI KAPACITY TRATI TYNISTE N. 0. - CASTOLOVICE - SOLNICE, 4. CAST | 19-142:208
Projektovy stupefi:

1. ETAPA DSP

Cést: Datum:

ZABEZPECOVACI ZARIZENI 08/2021

STANICNi ZABEZPECOVACI ZARIZENI Cislo &ésti:

PS 41-11-16-01 ZST SOLNICE, OBVOD N. N., SZZ D.1.1.11

Nazev prilohy: Meéritko: Pocet formatu:

- A4

Cislo prilohy:

0803

DOKUMENT LZE UZIVAT POUZE VE SMYSLU PRISLUSNE SMLOUVY O DIiLO. ZADNA JEHO CAST NEMUZE BYT DLE ZAKONA &.121/2000 Sb. KOPIROVANA NEBO JINYM ZPUSOBEM ROZSIROVANA BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.



PS 41-11-16-01

Projekt: Zvyseni kapacity trati Tyni$té n. O. — Castolovice - Solnice, 4. &ast, 1. etapa
Objekt (zafizeni): I?S 41-11-16-01
Nazev: ZST Solnice, obvod n. n., SZZ

Seznam prechodu:

Vzdalenost | Vzdalenost
Pocet Pocet kraje kraje Délka
Km trati Pocet vrstev trub v Celkova Profil Material chranicky chranicky vyvedeni Ukonéeni Celkova
(osa prechodu - S s Sitka L P Podchod pod koleji ¢.[ VLEVO osy | VPRAVO konct chranicky délka SO, PS
o . trubek nad kazdé . chranicky | chranicky . . - = e
stani€eni novy stav) - kinety koleje osy koleje | chraniéky | zaslepkou | chranicky
sebou vrstvé N - 2
(ve sméru (ve sméru nad terén
stani¢eni) | staniceni)
11,663 1 1 1 - 16 protlak 1 3,20 3,00 - - 6,20 PS 41-11-16-01
12,078 1 1 1 - 16 protlak 1 4,80 3,20 - - 8,00 PS 41-11-16-01
12,424 2 1 2 65x150 16 NOVOTUB vlecka 2,70 3,40 0,5/0,5 A/A 20,20 PS 41-11-16-01
12,425 2 1 2 65x150 16 NOVOTUB 201a 2,70 5,70 0,5/0,5 A/A 24,80 PS 41-11-16-01
12,795 1 1 1 65x150 16 NOVOTUB 201a,202a 2,60 2,70 0,5/0,5 A/A 14,40 PS 41-11-16-01
- 1 1 1 65x150 16 NOVOTUB 202a 2,60 2,70 0,5/0,5 A/A 9,30 PS 41-11-16-01
12,882 2 1 2 65x150 16 NOVOTUB 201,202 2,50 2,70 0,5/0,5 A/A 28,40 PS 41-11-16-01
13,009 1 1 1 65x150 16 NOVOTUB 202,204,206 2,60 3,00 0,5/0,5 A/A 19,40 PS 41-11-16-01
- 1 1 1 65x150 16 NOVOTUB 204,206 2,50 3,00 0,5/0,5 A/A 14,40 PS 41-11-16-01
- 1 1 1 65x150 16 NOVOTUB 206 2,30 3,00 0,5/0,5 A/A 9,30 PS 41-11-16-01
13,680 4 2 2,2 65x150 16 NOVOTUB V210 2,75 4,60 0,5/0,5 A/A 48,80 PS 41-11-16-01
13,683 1 1 1 65x150 16 NOVOTUB 204,206 2,45 2,65 0,5/0,5 A/A 14,10 PS 41-11-16-01
- 1 1 1 65x150 16 NOVOTUB 204 2,45 2,50 0,5/0,5 A/A 8,95 PS 41-11-16-01
- 1 1 1 65x150 16 NOVOTUB 206 2,50 2,65 0,5/0,5 A/A 9,15 PS 41-11-16-01
13,760 2 1 2 65x150 16 NOVOTUB 201,V213 4,75 6,60 0,5/0,5 A/A 49,00 PS 41-11-16-01
- 1 1 1 65x150 16 NOVOTUB V213 2,40 6,60 0,5/0,5 A/A 15,40 PS 41-11-16-01
13,829 1 1 1 65x150 16 NOVOTUB 201 3,10 3,10 0,5/0,5 A/A 10,20 PS 41-11-16-01
14,062 2 1 2 65x150 16 NOVOTUB 201,202 6,80 2,75 0,5/0,5 A/A 38,20 PS 41-11-16-01
- 1 1 1 65x150 16 NOVOTUB 201 6,80 2,75 0,5/0,5 A/A 13,55 PS 41-11-16-01
14,154 1 1 1 65x150 16 NOVOTUB 201c,202c 2,50 3,10 0,5/0,5 A/A 15,70 PS 41-11-16-01
- 1 1 1 65x150 16 NOVOTUB 201¢ 2,50 2,90 0,5/0,5 A/A 9,40 PS 41-11-16-01
14,582 1 1 1 65x150 16 NOVOTUB 201c 6,10 3,05 0,5/0,5 A/A 13,15 PS 41-11-16-01
14,638 6 2 3 65x150 16 NOVOTUB 201¢ 4,45 6,00 0,5/0,5 A/A 86,70 PS 41-11-16-01
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