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I SPRAVA

z ZELEZNIC

Cislo zmény: Obsah zmény: Datum zmény:
01

02

03

Objednatel: Sprava zeleznic, statni organizace

Stavebni sprava vychod se sidlem v Olomouci

Dl&zdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

Nerudova 773/1, 772 58 Olomouc

Generalni projektant:

sSUDOP
® PRAHA

SUDOP PRAHA as.
Olsanska 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Hiavni inZenyr projektu:
ING. MILOS KRAMES

Garant profese:
ING. MARTIN RAIBR

Stredisko:

Stredisko elektrotechniky, trakce, sdélovaci a zabezpecCovaci techniky (Praha)

Vedouci strediska: Odpovédny projektant SO, 10, PS:

ING. PETR NEKULA/L"QQJZ;\/

Vypracoval:

/
MARTIN KRAL /Zé

i

ING. MARTIN RAIBR

Kontroloval:

ING. PETR NEKULAM(JZ;‘/

TABULKA KABELOVYCH TRAS

Nazev akce: Cislo smlouvy:

ZVYSENI KAPACITY TRATI TYNISTE N. 0. - CASTOLOVICE - SOLNICE, 4. CAST | 19-142:208
Projektovy stupefi:

1. ETAPA DSP

Cést: Datum:

ZABEZPECOVACI ZARIZENI 08/2021

STANICNi ZABEZPECOVACI ZARIZENI Cislo &ésti:

PS 41-11-16-01 ZST SOLNICE, OBVOD N. N., SZZ D.1.1.11

Nazev prilohy: Meéritko: Pocet formatu:

- A4

Cislo prilohy:

0804

DOKUMENT LZE UZIVAT POUZE VE SMYSLU PRISLUSNE SMLOUVY O DIiLO. ZADNA JEHO CAST NEMUZE BYT DLE ZAKONA &.121/2000 Sb. KOPIROVANA NEBO JINYM ZPUSOBEM ROZSIROVANA BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.



Projekt:

Objekt (zarizeni):

Nazev:

Seznam kabelovych tras mezi lomovymi body:

Zvyseni kapacity trati Tynisté n. O. — Castolovice — Solnice, 4. ast, 1. etapa
PS 41-11-16-01
ZST Solnice, obvod n. n., SZZ

PS 41-11-16-01

Trasa vykop asfalt beton silni¢ni panel dlazba folie Zlab trubka | ocelovy | protlak cihla ocelova trubka Pozn.
od do 35/30 35/50 35/80 35/90 50/50 50/90 65/50 65/90 65/120 | 65/150 | 80/50 | 80/120 | 80/150 | 65/15 35/10 100/10 50/10 10x10 20x13 13x20 160 Zlab 160
64 65 9
65 66 5 5

66 67 8
67 90 357 357

90 91 9 9
91 5 44 44

5 4 11

5 7 125 125

7 6 3 3

7 107 137 137

107 108 4 4

108 121 81 81

121 123 16 40
123 152 340 340

152 153 5 5
153 54 28 28

54 55 6 18
55 56 6 10
54 159 24 24

159 162 4 20
162 10 60 60

10 9 11 30

9 8 9 9

10 166 12 12

166 167 16 16 16

167 170 7 40
170 179 95 95 95

179 180 5 42
180 181 4 4 4

61 60 6 26
60 59 6 14
59 58 6 8
58 57 24 24

181 185 41 41

185 186 4 10
186 189 43 43

189 192 9 20
192 195 43 43

195 197 6 14
197 200 57 57

200 203 5 12
203 208 59 59

208 211 4 10
211 212 36 36

212 214 14 28
214 215 10 10

215 218 5 12
218 219 56 56

219 221 3 8
221 225 59 59

225 228 5 12
228 233 57 57

233 236 5 12
236 241 56 56

241 244 5 12
244 245 25 25

245 247 15 30
247 25 60 60

25 28 14 14

27 63 6 18
63 62 6 8
25 250 4 4

250 251 9 52
251 53 11 11

53 52 12 112
52 44 49 98

44 45 2 22
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PS 41-11-16-01

Trasa vykop asfalt beton silni¢ni panel dlazba folie Zlab trubka | ocelovy | protlak cihla ocelova trubka Pozn.
od do 35/30 35/50 35/80 35/90 50/50 50/90 65/50 65/90 65/120 | 65/150 | 80/50 | 80/120 | 80/150 | 65/15 35/10 100/10 50/10 10x10 20x13 13x20 160 Zlab 160
45 46 prostup multikanalem
44 46 25 25
48 345 2 8
345 47 prustup multikandlem
53 13 67 67
13 17 35 35
13 19 12 44
19 18 10 10
19 256 10 24
256 260 29 29
260 263 Zlab na mosté
263 31 3 3
31 30 3 3
30 29 7 11
31 275 119 119
275 276 7 14
276 277 13 13
277 364 5 10 kfizeni s plynem
346 34 102 102
34 33 10 38
33 32 6 16
33 35 14 14
34 289 65 65
289 291 12 36
291 43 17 17
43 42 5 10
42 3 6 18
3 1 14 14
3 41 7 9
41 40 15 15
40 37 4 5
37 36 6 6
43 308 159 159
308 347 14 14 krizeni s plynem
347 12 256 256
12 11 10 14
12 326 46 46
326 327 12
327 24 5 5
24 23 11 90
23 20 6 6
23 344 stavajici chranicky
24 328 2 2
328 331 stavajici chranicky
331 333 7 7
333 341 61 61
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