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1 Všeobecná část 

1.1 Základní údaje stavby 
Název stavby: Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část 
Etapa stavby: 1. etapa 
Místo stavby: Traťový úsek Rychnov n. K. – Solnice 
Katastrální území: Lipovka u Rychnova nad Kněžnou, Litohrady, Solnice, Kvasiny 
Správní obvod: Rychnov nad Kněžnou, Solnice, Kvasiny 
Kraj: Královéhradecký kraj 
Předmět dokumentace: Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) 
Investor a objednatel: Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7 
110 00 PRAHA 1 
IČ: 70 99 42 34 
DIČ: CZ 70 99 42 34 

Zastoupený: Stavební správa východ 
Nerudova 1, 772 58 Olomouc 

Údaje o zpracovateli 
dokumentace: 

SUDOP PRAHA a.s. 
Olšanská 1a 
130 80 PRAHA 3 
IČ: 25 79 33 49 
DIČ: CZ 25 79 33 49 

Zpracovatelský útvar: 208 Středisko elektrotechniky, trakce, sdělovací a zabezpečovací techniky 
Hlavní subdodavatelé: Mott MacDonald CZ. Spol. s r.o. 

Národní 984/15 
110 00 Praha 1 
IČ: 48588733 
DIČ: CZ48588733 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Miloš Krameš 
Asistent HIP: Ing. Petr Nekula 
Zpracovatel části: Středisko elektrotechniky, trakce, sdělovací a zabezpečovací techniky 

(Praha) 
Olšanská 1a 
130 80 PRAHA 3 
Vedoucí střediska: Ing. Martin Raibr 
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1.2 Základní technické údaje 
Úsek stavby: Rychnov n. K. (mimo) – Solnice (včetně) 
Trať dle Prohlášení o dráze: 548 00: Častolovice – Solnice 
Číslo trati dle TTP: 513 C: Častolovice – Solnice 
Číslo trati dle KJŘ: 021: Týniště nad Orlicí – Letohrad, Častolovice – Solnice 
Počet traťových kolejí: Jednokolejná trať 
Provoz: Pravostranný 
Trakční soustava: stávající:  nezávislá 

výhledová:  25 kV/ 50 Hz 
Normativ délky N: stávající:  315 m 

výhledový:  315 m 
Normativ délky O: stávající:  45 m 

výhledový: 90 m 
Traťová rychlost: stávající:  60 km/h (Častolovice – Rychnov n. K.) 

stávající:  50 km/h (Rychnov n. K. – Solnice) 
výhledová:  100 km/h (Častolovice – Rychnov n. K.) 
výhledová:  60 km/h (Rychnov n. K. – Solnice) 

Zábrzdná vzdálenost: stávající:  400 m 
výhledová:  700 m (Častolovice – Rychnov n. K.) 
výhledová:  400 m (Rychnov n. K. – Solnice) 

1.3 Výchozí stav zabezpečovacího zařízení 
V úseku se nachází zařízení, která jsou poplatná době vzniku. Jejich stav odpovídá době zřízení 
a neumožňuje aplikaci moderních systémů řízení dopravy a bezpečnost železničního provozu je 
z velké části ponechána na lidském faktoru. 

1.3.1 Rychnov nad Kněžnou – Solnice 
Mezistaniční úsek není v současnosti vybaven traťovým zabezpečovacím zařízením a provoz je 
v úseku organizován na základě telefonického dorozumívání dle předpisu SŽDC D1. 

Úsek není souvisle vybaven prostředky zjišťování volnosti. Pro zajištění spouštění výstrahy na 
přejezdech zabezpečených světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením jsou z části použity 
úseky počítačů náprav a z části impulsní ventilové kolejové obvody. Samostatná předvěst vjezdového 
návěstidla do ŽST Rychnov n. K. je zřízena nová světelná. Dále se v úseku nachází dvě světelná 
krycí návěstidla a jejich samostatné předvěsti, a předvěst vjezdového návěstidla ŽST Solnice. 

V úseku se nachází zastávky Rychnov nad Kněžnou zastávka a Solnice zastávka. Dále se zde 
nachází celkem osm železničních přejezdů. 

Km poloha Označení Komunikace Typ Zařízení Rok 
9,214 P4110 Místní kom. Kříže   
9,474 P4111 Místní kom. Kříže   
9,713 P4112 I. třída PZS 3SNI VÚD 1962/2002 
9,850 P4113 Účelová kom. PZM 2   
11,669 P4114 Účelová kom. Kříže   
12,889 P4115 Účelová kom. Kříže   
13,808 P4116 Účelová kom. Kříže   
14,654 P4117 Účelová kom. kříže   

V úseku se nachází odbočná výhybka vlečky č. 4254 „Preymesser Lipovka“. Výhybka je zabezpečena 
výměnovým a odtlačným zámkem se závislostí na odvratné výkolejce. Výsledný klíč závislosti je držen 
v elektromagnetickém zámku v pomocném stavědle v blízkosti odbočné výhybky. Výhybka je v traťové 
koleji kryta v obou směrech krycími návěstidly. Vnitřní výstroj zabezpečení vlečky je soustředěna 
v reléovém domku v blízkosti odbočné výhybky. 
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1.3.2 ŽST Solnice 
Stanice je vybavena staničním zabezpečovacím zařízením, které se dle SŽDC (ČD) TNŽ 34 2620 řadí 
do 1. kategorie, typu návěstidla nezávislá na výměnách. Zařízení bylo uvedeno do provozu v roce 
1959 a v roce 2006 bylo doplněno o skupinové odjezdové návěstidlo. Zařízení je ovládáno místně 
z dopravní kanceláře ve výpravní budově. 

Ve stanici nejsou zřízeny žádné prvky indikace kolejových úseků. Pro spouštění výstrahy na přejezdu 
jsou ve směru z trati použity úseky počítačů náprav, ve směru ze stanice je přejezd uzavírán ručně. 
Všechny výhybky v dopravních kolejích jsou zabezpečeny výměnovými zámky se závislostí na 
příslušném odvratném prvku. Výsledný klíč závislosti je vkládán do ústředního zámku v dopravní 
kanceláři. Výjimkou je výsledný klíč pro uzamykání výhybky č. 1 v základním směru, který je vkládán 
do elektromagnetického zámku v místě výhybky a v dopravní kanceláři je zřízen opakovač. 

V obvodu stanice se nachází jeden železniční přejezd. 

Km poloha Označení Komunikace Typ Zařízení Rok 
14,947 P4118 II. třída PZS 3SNI PZZ RE 2006 

Ve stanici je zřízeno jedno vnější úrovňové nástupiště. Do stanice je zaústěna vlečka č. 4252 „ŠKODA 
AUTO-Kvasiny II“ a vlečka č. 4253 „ŠKODA AUTO Solnice“. 

1.4 Výchozí podklady 
• Přípravná dokumentace / Dokumentace pro územní řízení, 
• Smlouva o dílo, 
• Technické kvalitativní podmínky staveb Správy železnic s. o., 
• Metodické pomůcky a směrnice Správy železnic s. o., 
• SŽDC (ČD) TNŽ 34 2620 – „Železniční zabezpečovací zařízení – Staniční a traťová 

zabezpečovací zařízení“, 
• ČSN 34 2650 ed.2 – „Železniční zabezpečovací zařízení – Přejezdová zabezpečovací 

zařízení“ 
• ČSN 73 6380 – „Železniční přejezdy a přechody“ 
• Polohopisné výkresy 1:1000 se zakreslenými stávajícími inženýrskými sítěmi, 
• Technická dokumentace provozovaného zařízení – provozovatelem předány pouze základní 

výkresy 
• Úpravy kolejového řešení v jednotlivých stanicích 
• Místní šetření projektanta 

1.5 Odchylky od zpracovaného zadání stavby 
Vůči předchozímu stupni dokumentace nedochází k zásadním změnám. 

1.6 Související PS a SO 

PROVOZNÍ SOUBORY 

D.1.1 Železniční zabezpečovací zařízení 
PS 41-11-16-01 ŽST Solnice, obvod n. n., SZZ 
D.1.2 Železniční sdělovací zařízení 
PS 41-21-17-01 ŽST Solnice, obvod os. n., místní kabelizace 
PS 41-22-17-01 ŽST Solnice, obvod os. n., rozhlasové zařízení 
PS 41-23-17-01 ŽST Solnice, obvod os. n., telefonní zapojovač 
PS 41-24-17-01 ŽST Solnice, obvod os. n., EZS, LDP 
PS 41-24-17-02 ŽST Solnice, obvod os. n., kamerový systém 
PS 41-25-00-01 ŽST Solnice,  DOK, TK 
PS 41-25-00-02 ŽST Solnice, přeložky a úpravy sdělovacích kabelů 
PS 41-27-17-01 ŽST Solnice, obvod os. n., informační zařízení pro cestující 
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PS 41-28-00-02 Rychnov n. K. - Solnice, úprava TRS, MRS 
PS 41-29-17-01 ŽST Solnice, obvod os. n., sdělovací zařízení 
PS 41-29-00-01 Rychnov n. K. - Solnice, přenosový systém 
PS 41-29-00-02 Rychnov n. K. - Solnice, DDTS ŽDC 
D.1.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT 
PS 41-31-17-01 ŽST Solnice, obvod os. n., DŘT 
PS 41-31-00-01 ED OŘ Hradec Králové, doplnění DŘT 
PS 41-35-17-01 ŽST Solnice obvod os. n., rozvodna 0,4kV, technologie 
PS 41-35-17-03 ŽST Solnice obvod os. n., náhradní zdroj, technologie 

STAVEBNÍ OBJEKTY 

D.2.1 Inženýrské objekty 
SO 41-11-17-01 ŽST Solnice, obvod os. n., železniční svršek 
SO 41-11-17-02 ŽST Solnice, obvod os. n., železniční spodek 
SO 41-11-00-01 ŽST Solnice, značení a výstroj trati 
SO 41-12-17-01 ŽST Solnice, obvod os. n., nástupiště 
SO 41-13-17-01 Železniční přejezd P4118 v ev. km 14,968 
SO 41-15-00-01 ŽST Solnice, ochrana stávající kabelizace CETIN 
SO 41-15-00-02 ŽST Solnice, ochrana stávající kabelizace Telco Pro 
SO 41-16-17-01 ŽST Solnice, obvod os. n., vodovodní přípojka technologického objektu 
SO 41-16-17-02 ŽST Solnice, obvod os. n., kanalizační přípojka technologického objektu 
D.2.2 Pozemní stavební objekty 
SO 41-21-17-01 ŽST Solnice, obvod os. n., provozně technologický objekt 
SO 41-22-17-01 ŽST Solnice, obvod os. n., přístřešek pro cestující 
SO 41-23-17-01 Protihluková opatření objektu č.p.p. 225 KÚ Kvasiny 
SO 41-24-17-01 ŽST Solnice, obvod os. n., orientační systém 
D.2.3 Trakční a energetická zařízení 
SO 41-34-17-01 ŽST Solnice obvod os. n., EOV 
SO 41-36-17-01 ŽST Solnice, obvod os. n., přípojka nn 
SO 41-36-17-02 ŽST Solnice, obvod os. n., rozvody nn a osvětlení 
SO 41-36-17-03 ŽST Solnice, obvod os. n., DOÚO 
D.2.4 Ostatní stavební objekty 
SO 41-40-00-01 ŽST Solnice, odstranění mimolesní zeleně 
SO 41-40-00-02 ŽST Solnice, náhradní výsadba 

1.7 Související stavby 
Z pohledu zabezpečovacího zařízení není projektantovi známa žádná stavba, se kterou je nutné návrh 
technického řešení koordinovat. Návrh technického řešení musí umožnit realizaci následné etapy 
stavby, kterou je v úseku Rychnov n. K. – Solnice realizováno nové traťové zabezpečovací zařízení 
3. kategorie typu automatické hradlo bez oddílových návěstidel na trati. 

Stavebně technické řešení je pak nutné koordinovat se samostatnou investiční akcí „Rozvoj centrální 
průmyslové zóny a dopravní infrastruktury – zpracování projektové dokumentace a zajištění 
autorského dozoru“ Královéhradeckého kraje. Stavbou je navržena výstavba potřebné silniční 
a inženýrské infrastruktury průmyslové zóny, která by měla propojit stávající průmyslové zóny Solnice 
a Kvasin, a které se nachází jihovýchodně od obce Solnice, resp. východně od železniční trati 
Častolovice – Solnice. 
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2 Technické řešení 

2.1 Obecně 
V obvodu osobního nádraží se vybuduje elektronické staniční zabezpečovací zařízení, které se dle 
SŽDC (ČD) TNŽ 34 2620 řadí do 3. kategorie. Zařízení bude umožňovat jak stavění vlakových, tak 
i posunových cest na dopravní koleje. Řídicí úroveň bude umístěna ve stavědlové ústředně obvodu 
nákladového nádraží ŽST Solnice a bude společná. Hranici zařízení je navrženo zřídit na spojovací 
koleji č. 91. Pro jízdy na tuto kolej budou tedy v obou zařízeních provedeny vzájemné výluky jízdních 
cest. Stavění vlakových a posunových cest bude v základním režimu prováděno z pracoviště JOP 
umístěné v dopravní kanceláři ŽST Solnice obvod nákladové nádraží. Po realizaci přenosových cest 
ve směru do Týniště n. O. bude ŽST Solnice (obvod nákladového i osobního nádraží) dálkově 
ovládána z pracoviště dispečera v ŽST Týniště n. O. 

V ŽST Solnice obvod osobní nádraží bude zřízena pouze nouzová dopravní kancelář a v ní deska 
nouzové obsluhy pro mimořádnou obsluhu. Z této desky bude umožněno stavění přivolávacích 
návěstí vjezdových návěstidel s individuálním stavěním vybraných výhybek obvodu osobního nádraží. 

V rámci nového staničního zabezpečovacího zařízení budou osazeny vybrané výhybky novými 
přestavníky, zřízena nová hlavní návěstidla a seřaďovací návěstidla, kabelizace a počítače náprav. 
Návěstidla budou umisťována minimálně na zábrzdnou vzdálenost 400 m. 

V obvodu osobního nádraží se nachází železniční přejezd P4118, který bude v rámci této stavby 
zabezpečen novým světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením. 

Staniční zabezpečovací zařízení bude dle technických specifikací SŽDC TS 2/2014-S, Z „Výstraha při 
nedovoleném projetí návěstidla“ vybaveno funkcionalitou výstrahy nedovoleného projetí návěstidla 
bez venkovní signalizace pomocí sirény. Systém nedovoleného projetí návěstidla bude zavázán do 
základního traťového rádiového systému v ŽST Solnice nákladové nádraží. Současně bude dle 
technických specifikací SŽDC TS 1/2006-Z „Změny návěstí světelných návěstidel hlavních a 
samostatných a opakovacích předvěstí při poruchách jejich svícení“ vybavena funkcionalitou 
automaticky rozsvícená přivolávací návěst. V obvodu osobního nádraží není požadováno umožnit 
jízdy vlaků dle technických specifikací SŽDC TS 5/2010-Z „Návěstění jízdy na cílovou kolej podle 
rozhledových poměrů“. 

Přejezdové zabezpečovací zařízení bude dle metodického pokynu č. j. 53749/2019-SŽDC-GŘ-O14 
„Konfigurace přejezdových zabezpečovacích zařízení světelných“ ze dne 30. 9. 2019 vybaveno 
závorovými břevny, která budou dle dopisu č. j. 22098/2020-SŽ-GŘ-O14 ze dne 6. 4. 2020 doplněna 
o břevnové svítilny. 

Veškerá zařízení musí umožnit následné vybavení trati systémem ERMTS/ETCS. 

2.2 Návěstidla 
V obvodu osobního nádraží budou zřízena nová hlavní světelná návěstidla stožárové konstrukce. 
Jedná se o cestová návěstidla Lc91, Lc1 a Sc1. Cestové návěstidlo Lc91 bude umístěno minimálně 
5 m od krajnice přejezdu P4118, cestové návěstidlo Sc1 pak bude umístěno minimálně 10 m od 
námezníku výhybky č. 1. Celkem budou tímto provozním souborem zřízena tři hlavní návěstidla. 

Pro možnost dojetí vlaků pod dohledem systému ERTMS/ETCS až k návěstidlu (místu konce 
oprávnění k jízdě „EOA“) je primárně u všech návěstidel sledováno použití nulové uvolňovací 
rychlosti. Výjimku tvoří následující návěstidla: 

Návěstidlo Uvolňovací 
rychlost 

Odůvodnění nenulové uvolňovací 
rychlosti 

Dopravní opatření 

Lc91 10 km/h Dojetí ke konci nástupiště  
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V obvodu osobního nádraží budou dále zřízena nová stožárová seřaďovací návěstidla. Návěstidlo 
Se1 bude umístěno minimálně 5 m od krajnice přejezdu P4118, návěstidlo Se2 bude umístěno 
minimálně 1 m před hrot výhybky č. 1 a seřaďovací návěstidlo Se3 bude umístěny minimálně 1 m 
před hrot výkolejky Vk1. Celkem budou tímto provozním souborem zřízena tři seřaďovací návěstidla 
stožárové konstrukce. 

Neproměnné návěstidlo s návěstí „Posun zakázán“ bude umístěno na/za zarážedlo kusé koleje č. 3. 

Z výše uvedeného vyplývá, že tímto provozním souborem budou zřízeny: 

Počet svítilen Kusů Seznam návěstidel 

Typ konstrukce: Stožárové návěstidlo 
1 světlová: 1x Lc1 
2 světlová: 3x Se1, Se2, Se3 
3 světlová: 1x Lc91 
4 světlová: 1x Sc1 
Typ konstrukce: Neproměnné návěstidlo 
 1x Návěst „Posun zakázán“ (čtvercová, na vrcholu postavená modrá 

deska s bílým okrajem) 

Pro dodržení řádné viditelnosti jednotlivých návěstidel bude provedeno kácení v potřebném rozsahu 
včetně rekultivace půdy. 

2.3 Výhybky a výkolejky 
V obvodu osobního nádraží bude elektromotorickým přestavníkem osazena výhybka č. 1 a dále 
výkolejka Vk1 oddělující manipulační kolej č. 4 od dopravní koleje. Elektromotorický přestavník na 
výhybce č. 1 se předpokládá zřizovat s mechanikou ve žlabovém pražci. Výhybky č. 1 a 2 budou 
v rámci SO 41-11-17-01 vybaveny čelisťovým závěrem. 

Výhybky č. 2 a 3 budou zabezpečeny výměnovým a odtlačným zámkem v závislosti na odvratné 
výkolejce Vk2, resp. Vk3. Výsledný klíč závislosti bude držen v elektromagnetickém zámku v blízkosti 
výkolejky. Na vlečkových kolejích č. 102, 104 a 106 budou zřízeny ručně přestavované výkolejky 
AZVk1, AZVk2 a AZVk3, které budou vybaveny jednoduchým zámkem. Výměnové zámky od těchto 
výkolejek budou drženy v elektromagnetických zámcích v blízkosti výkolejek. Držení těchto 
elektromagnetických zámků nebude závislé na stavění jízdních cest. Ručně přestavovaná výkolejka 
s jednoduchým zámkem bude také zřízena v koleji 1b a bude zajišťovat přímou boční ochranu 
vlakových cest. Výměnový klíč této výkolejky bude držen v elektromagnetickém zámku v blízkosti 
výkolejky. Všechny elektromagnetické zámky budou umístěny v kolonce pomocného stavědla, aby se 
zvýšila jeho odolnost vůči vandalismu. Elektromagnetické zámky EZ Vk2/2t/2 a EZ Vk3/3t/3 budou 
umístěny do společné kolonky, stejně jako elektromagnetické zámky EZ AZVK1, EZ AZVk2, 
EZ AZVk3. 

Seznam ovládacích prvků (řadičů) pro výhybky a výkolejky: 1/Vk1, EZ Vk2/2t/2, EZ Vk3/3t/3, 
EZ AZVk1, EZ AZVk2, EZ AZVk3, EZ Vk4. 

Z výše uvedeného vyplývá, že tímto provozním souborem budou zřízeny: 

Konstrukce Kusů Seznam výhybek 

Typ prvku: Elektromotorický přestavník 
Přírubový: 1x 1 
Typ prvku: Elektromotorická výkolejka 
Levá: 1x Vk1 
Typ prvku: Elektromagnetický zámek v kolonce PSt 
Venkovní: 6x kolonka 1: EZ Vk2/2t/2, EZ Vk3/3t/3 

kolonka 2a: EZ AZVk1, EZ AZVk2 
kolonka 2b: EZ AZVk3 
kolonka 3: EZ Vk4,  
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Typ prvku: Ostatní 
 2x Výměnový zámek 
 2x Odtlačný kontrolní zámek 
 4x Výkolejka s jednoduchým zámkem a návěstním tělesem 
 2x Výkolejka s kontrolním zámkem a návěstním tělesem 

Staniční zabezpečovací zařízení bude dimenzováno na celkem čytři výhybkové jednotky dle 
následujícího výpočtu: 

Počet v. j. Kusů Seznam prvků 

0,5 6x EZ Vk2/2t/2, EZ Vk3/3t/3, EZ Vk4, EZ AZVk1, EZ AZVk2, EZ AZVk3 
1,0 1x 1/Vk1 

2.4 Prostředky indikace volnosti 
Pro indikaci obsazení jednotlivých kolejových úseků budou použity úseky počítačů náprav. Pokud 
budou počítače náprav umisťovány v koleji ležící v oblouku, budou čidla počítačů náprav umístěna na 
příslušnou kolejnici, dle dokumentace dodavatele zařízení. Přechody, které budou sloužit pouze pro 
připojení čidel počítačů náprav, lze provádět pomocí plastových žlabů položených mezi pražci. Pro 
tyto přechody nesmí být použity žlaby, které kontrastují s okolím a tím na sebe upoutávají pozornost. 

Počítače náprav budou takového typu, aby byl zajištěn jejich bezporuchový provoz a byla ovlivňována 
jakoukoliv nápravou i od šestinápravových vozidel (např. řady 770). Použitý typ čidla počítače náprav 
musí také splňovat č. j. 57239/2012-OAE z 19. 12. 2012. Počítače náprav musí vyhovovat TSI CCS, 
ČSN EN 50238, ČSN CLS/TS 50238–3 (parametrům pro Českou republiku). 

V obvodu osobního nádraží bude instalováno celkem osm kusů čidel počítačů náprav tvořících čtyři 
úseky. Jednotlivá čidla počítačů náprav jsou pak značena písmenným označením stanice “S“, 
písmeny označujícími počítací bod „PB“ a pořadovým číslem navazujícím na číslování počítačů 
náprav v obvodu nákladového nádraží. Konkrétně jsou tedy tímto provozním souborem dodávána 
následující čidla: 

• SPB23, SPB24, SPB25, SPB26, SPB27, SPB28, SPB29, SPB30. 

Na základě datové komunikace mezi vnitřními výstrojemi čidel počítačů náprav bude vyhodnocována 
volnost úseku 91K ve spojovací koleji mezi obvodem nákladového a osobního nádraží. 

Z výše uvedeného vyplívá, že ve stavědlové ústředně obvodu nákladového nádraží bude mít 
soustředěnu výstroj osm čidel počítačů náprav tvořících čtyři úseky počítačů náprav. 

Počet snímačů Kusů Seznam čidel úseků počítačů náprav 

Traťový úsek: ŽST Solnice osobní nádraží 
(91K) 1x (SPB22), SPB23 
B1aK 1x (SPB23), SPB24 
1aK 1x (SPB24), SPB25 
V1 2x (SPB25), SPB26, SPB27 
1K 3x (SPB26), SPB28, SPB29, SPB30 

2.5 Přejezdy 
Vnitřní část nově zřizovaného světelného přejezdového zabezpečovacího zařízení bude reléového 
typu s elektronickými doplňky. Výstražníky budou vybaveny zvonci umožňujícími regulaci hlasitosti. 
Závorová břevna budou opatřena kontrolou celistvosti a břevnovými svítilnami. Výstražné kříže se 
předpokládají v provedení na reflexním žlutém podkladu. V blízkosti stávajícího reléového domku 
bude umístěna kombinovaná skříň společná přístrojová pro přejezdy. Tato skříň bude integrovat: 

• skříňku místní obsluhy, 

• venkovní telefonní objekt (dodáváno v rámci PS 41-25-00-01), 
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• skříň elektroměrovou (dodáváno v rámci SO 41-36-17-02), 

• skříň jističů napájení z veřejné sítě (dodáváno v rámci SO 41-36-17-02), 

• skříň přívodních svorek a jističů (dodáváno v rámci SO 41-36-17-02). 

Napájecí kabel mezi společnou přístrojovou skříní a vnitřním rozváděčem reléového domku je 
předmětem SO 41-36-17-02. 

Přejezdy zabezpečené světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením budou umožňovat 
zavedení dopravního klidu. Na přejezdu bude zřízena diagnostika a na pracoviště výpravčího budou 
přenášeny stavové veličiny informující o stavu přejezdu. U přejezdu bude provedena vazba s novým 
staničním zabezpečovacím zařízením v souladu se SŽDC (ČD) TNŽ 34 2620 čl. 13.3. 

2.5.1 Přejezd P4118 – „S2“ (ev. km 14,950) 
Na jednokolejném přejezdu P4118 se kříží železniční trať se silnicí II. třídy č. 321. Přejezd je 
v současnosti zabezpečen světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením typu PZS 3SNI, tzn. 
bez pozitivní signalizace a bez doplňkové výstrahy pomocí závorových břeven. 

V rámci stavebního objektu SO 41-13-17-01 bude na přejezdu rekonstruována přejezdová konstrukce 
a nezbytně nutná část komunikace. Přejezd bude stavbou vybaven novým přejezdovým 
zabezpečovacím zařízením PZS 3ZBI, tzn. s pozitivní signalizací a doplňkovou výstrahou pomocí 
závorových břeven, které bude soustředěno do stávajícího reléového domku v místě přejezdu a bude 
splňovat veškeré podmínky ČSN 34 2650 ed. 2. 

Na přejezdu bude demontováno stávající světelné přejezdové zabezpečovací zařízení a bude zřízen 
nový výstražník A se závorovým břevnem vpravo ve směru jízdy na přejezd. Dále bude na přejezdu 
zřízen nový výstražník se závorovým břevnem D vlevo ve směru jízdy na přejezd. Závorová břevna 
budou přehrazovat komunikaci v celé šířce. Společně pro chodník a cyklostezku Pak budou zřízeny 
výstražníky se závorovým břevnem H a G, které budou umístěny na straně zastávky Solnice 
zastávka. Na přejezdu zůstanou zachovány stávající výstražníky B a C, na kterých bude doplněna 
svítilna pozitivní signalizace. Vnitřní výstroj musí být připravena na doplnění dalších dvou výstražníků 
se závorovými břevny pro výhledový chodník. 

Přejezd bude označen „S“ a pořadovým číslem 2. Rozhledové poměry na přejezdu jsou dobré a není 
nutné pro jejich zlepšení provádět žádné úpravy. Na přejezdu bude zřízena signalizace pro osoby se 
sníženou schopností pohybu a orientace. 

Pro umístění vnitřní výstroje světelného přejezdového zabezpečovacího zařízení bude využito nově 
zřízených technologických prostor v přístřešku zastávky Solnice zastávka. Tento přístřešek je zřizován 
samostatným SO 41-22-16-02 této stavby. Na obvodovém plášti přístřešku přiléhající k přejezdu pak 
budou zřízena revizní dvířka, za kterými bude umístěna skříňka místní obsluhy a telefonní objekt. Do 
vnitřního rozváděče reléového domku pak bude v rámci samostatného SO 41-36-17-02 této stavby 
přiveden napájecí kabel. 

Silniční dopravní značení 
V rámci tohoto provozního souboru dojde rovněž k výměně stávajícího silničního dopravního značení. 
Stávající silniční značení A30 „Železniční přejezd bez závor“ bude nahrazeno značením A29 
„Železniční přejezd se závorami“. Celkem budou takto nahrazeny dvě dopravní značky umístěné na 
sloupku společně se značením A31a „Návěstní deska (240 m)“ ve směru od silnice I/14 a na sloupku 
společně se značením A31c „Návěstní deska (80 m)“ ve směru od brány výrobního závodu ŠKODA 
AUTO a. s. 

2.6 Kabelizace 
V obvodu osobního nádraží bude kompletně zřízena nová kabelizace. 
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2.6.1 Venkovní kabelizace 

Všeobecně 
Pro propojení stavědlové ústředny s venkovními prvky staničního zabezpečovacího zařízení bude 
v obvodu osobního nádraží položena odpovídající kabelizace. V případě, že bude ve výkopu 
pokládána kabelizace i pro další technologie, bude v případě nevyhovujících rozměrů výkopu tento 
upraven v rámci příslušné profese. Kabelizace pro sdělovací zařízení může být ukládána do 
společného žlabu se zabezpečovacím zařízením. 

Kabely budou párované plněné s průměrem žil 1 mm v provedení TCEKPFLEY/TCEKPFLEZE 
a kabely typu CYKCY. Kabely se zvýšenou ochranou proti indukčním vlivům jsou navrženy s ohledem 
na předpokládanou elektrizaci úseku střídavou trakční soustavu 25 kV. Propojení kovových obalů 
návěstních kabelů a kabelovými závěry, uzemnění kabelových závěrů, atd. bude provedeno podle 
požadavků normy ČSN 34 2040. Přesné typy a množství těchto kabelů určí v realizační dokumentaci 
dodavatel podle dodávaného typu zařízení. 

Hloubka výkopu pro novou kabelizaci bude v místech možného ohrožení kabelové trasy silničními 
vozidly 120 cm a mimo tato místa 50-90 cm. Pro nedostatek místa dochází v určitých místech 
k souběhům kabelů s kolejemi. V těchto případech musí být dodržena minimální vzdálenost krajního 
kabelového žlabu 2,35 m od osy přilehlé koleje. Tuto vzdálenost je nutné dodržet i při obcházení 
sloupů trakčního vedení. V případě vedení kabelové trasy v prostoru mezi osou koleje a základem 
trakčního stožáru bude kabelizace uložena do chráničky s přesahem minimálně 1 m od základu 
stožáru. Podchody kabelových tras pod kolejemi budou provedeny tak, že hloubka dna podchodu 
bude minimálně 180 cm pod úrovní temena koleje, aby celý podchod byl umístěn pod sanační 
vrstvou. Podchody se zřídí z trubek PVC těžké řady (případně ze silných plastikových „husích krků“) 
o vnitřním průměru 11-15 cm. Konstrukce a dodávka přechodů kolejí bude provedena v rámci tohoto 
provozního souboru. Kabelové žlaby budou z mechanicky odolného materiálu a jejich ukládání bude 
řešeno dle ČSN 73 6005. Trasy budou při pokládání chráněny proti jejich možnému ohrožení stavební 
mechanizací a bude vyhověno podmínkám TKP. Realizací nesmí dojít k narušení konstrukčních 
vrstev tělesa železničního spodku a znečištění kolejového lože. Při výkopových pracích je nezbytné 
zakrýt dotčené kolejové lože separační fólií nebo textilií (viz předpis SŽDC S3, díl X, čl. 50). Během 
výkopových prací musí být dodržena norma ČSN 83 9061 (Technologie vegetačních úprav v krajině – 
Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích). 

Pro potřebné propojení a rozvětvení kabelů se zřídí v kolejišti kabelové skříně. Typ a velikost 
kabelových skříní určí dodavatel v realizační dokumentaci. Součástí kabelových skříní bude i realizace 
jejího uzemnění. Při výkopových pracích je potřeba postupovat opatrně, protože nové trasy jsou 
vedeny v některých místech v souběhu se stávajícími kabelovými vedeními. 

Pro realizaci kabelových tras bude provedeno veškeré kácení v potřebném rozsahu včetně rekultivace 
půdy. 

Hlavní kabelová trasa 
Kabelová trasa realizovaná tímto provozním souborem začíná v úrovni cestového návěstidla Sc91 
a končí u cestového návěstidla Lc1. Kabelová trasa je v úseku realizována převážně na pozemcích ve 
vlastnictví Správy železnic s. o. nebo na pozemcích, které budou pro potřeby stavby do vlastnictví 
stavebníka převedeny/vykoupeny. 

V prostoru mezi výpravní budovu a kolejištěm je kabelová trasa navržena v ploše s betonovou 
dlažbou. Ta bude v nezbytně nutné rozsahu rozebrána a po realizaci trasy obnovena. Projektem se 
předpokládá, že 30% dotčené dlažby bude nutné nahradit novou. Jedná se o úsek přibližně o délce 
20 m. Následně pak trasa pokračuje plochou s živičným povrchem, který bude po realizaci trasy 
rovněž obnoven. V tomto případě se jedná o úsek délky přibližně 20 m. 

Přechody přes mostní objekty 
Trasa je v úseku vedena přes jednotlivé mosty a propustky. V případech, kdy velikost drážního 
pozemku umožňuje vedení trasy mimo objekt, je trasa přednostně vedena mimo objekt. Typizované 
přechody přes mosty a propustky jsou patrné z obrázku v příloze technické zprávy. Kód řešení 
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přechodu pro jednotlivé objekty v dotčené oblasti řešení vychází z této přílohy. První v kódu řešení 
přitom uvádí stranu (L-levá, P-pravá) vedení kabelové trasy v místě objektu a následující index pak 
určují místo a způsob uložení kabelizace v místě objektu dle obrázků v příloze. 

 Způsob přechodu pro jednotlivé objekty je následující: 

• Mosty: 
o v úseku se nenachází žádný most, 

• Propustky: 
o ev. km 14,818: kód řešení: L3, 
o ev. km 14,863: kód řešení: L5. 

V místě mostů a propustků bude ponechána kabelová rezerva min. 5 m pro případ budoucí opravy 
objektu. 

2.6.2 Vnitřní rozvody 
Pro vnitřní rozvody budou použity kabely, vodiče a šňůry různých dimenzí a průřezů. Jejich přesné 
určení bude předmětem dodavatelské dokumentace. Vnitřní kabely, šňůry a vodiče budou uloženy 
jednak do vrchních kabelových žlabů realizovaných mezi jednotlivými skříněmi s vnitřní výstrojí 
zabezpečovacího zařízení a dále kabelových žlabů ve dvojité podlaze, kde budou uloženy zejména 
kabely propojující technologie v jednotlivých místnostech. Pro potřeby zabezpečovacího zařízení se 
jedná zejména o místnosti stavědlové ústředny, dopravní kanceláře, rozvodny nn a sdělovací 
místnosti. 

2.7 Napájení 
Základní přípojka pro napájení staničního zabezpečovacího zařízení v ŽST Solnice obvod osobní 
nádraží bude zajištěna z místní veřejné sítě nn, náhradní přípojka bude zajištěna pomocí stabilního 
agregátu se spalovacím motorem s automatickým startem, nouzové napájení bude zajištěno 
z akumulátorové baterie. Po elektrizaci úseku Týniště n. O. – Častolovice – Solnice bude pro napájení 
zabezpečovacího zařízení využívána také elektrická trakce 25 kV AC. Stabilní agregát pak bude 
nahrazen mobilním. Dodávaný typ napájecího zdroje musí tento výhledový stav umožnit bez dalších 
nutných úprav. V souladu se SŽDC (ČD) TNŽ 34 2620 odst. 19.1 bude plnohodnotné napájení 
staničního zabezpečovacího zařízení zajištěno z baterií po dobu minimálně 15 minut. Po dobu dalších 
nejméně 3 hodin pak musí být zajištěn jeho nouzový provoz. 

Napájení elektronického stavědla bude zajištěno z rozváděče zajištěné sítě, který je zřizován 
samostatným provozním souborem PS 41-35-17-01. Pokládka napájecího kabelu mezi tímto 
rozváděčem a napájecím zdrojem zabezpečovacího zařízení je předmětem samostatného stavebního 
objektu SO 41-36-17-02. 

Přepínání, blokování a indikace přípojek bude zajišťovat rozváděč zajištěné sítě. Kontroly hlavního 
a náhradního napájení budou zobrazovány na monitoru JOP. Pro vypnutí napájecích zdrojů při požáru 
apod. se zřídí tlačítka nouzového vypnutí napájení v dopravní kanceláři a ve stavědlové ústředně. 
Napájecí rozvaděč staničního zabezpečovacího zařízení bude vybaven příslušnou diagnostikou. 

2.7.1 Výpočet napájecí části pro staniční zabezpečovací zařízení 
Pro výpočet potřebné kapacity akumulátorových baterií jsou následující předpoklady. Napájení budou 
zajišťovat zálohované zdroje napětí s dobíječem, akumulátorovou baterií 384 V a AC/DC konvertory. 
Napájecí zdroj bude plně nahrazovat staniční baterii 24 V. Konvertory budou vzájemně zastupitelné 
pro zajištění stoprocentní dostupnosti napájecího napětí 24 Vss. Výše uvedené předpoklady vyplývají 
z řešení napájení staničního zabezpečovacího zařízení ve stanicích obdobné velikosti a významu na 
síti Správy železnic s. o. 

Při napájení z trakce musí napájecí zdroj zajišťovat i napájení dalších vybraných technologií 
o celkovém příkonu přibližně 12,2 kVA. Dále pak musí zajišťovat zálohované napájení z baterií dalších 
vybraných technologií o celkovém příkonu přibližně 1,1 kVA. 
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Celková spotřeba staničního zabezpečovacího zařízení se předpokládá přibližně 18,0 kVA. Pro 
zajištění napájení staničního zabezpečovacího zařízení v případě výpadku přípojky nn budou zřízeny 

ks příkon příkon příkon příkon

na kus

Hlavní návěstidla + předvěsti 3 30 VA 90 VA 90 VA

Seřaďovací + AB návěstidla 3 30 VA 90 VA

EMZ+PST 6 30 VA 180 VA

Přestavníky 2 1,25 VA 3 VA 1 000 VA

Dohlédací obvody výměn 2 20 VA 40 VA 40 VA

Počítače náprav úseky 5 5 VA 25 VA

Počítače náprav čidla 8 8 VA 64 VA

Elektronická část SZZ 144 VA 144 VA

Obvody volné vazby 144 VA 144 VA

TZZ AH počet kolejí 0 40 VA 0 VA

TZZ AB počet kolejí 0 100 VA 0 VA

Napájecí část PZS 0 1000 VA 0 VA 0 VA 0 VA

Kolejové obvody 75 Hz + LVZ 0 VA

Kolejové obvody 275 Hz 0 VA

Zadávací počítač + 2x monitor 0 250 VA 0 VA 0 VA

Technologický počítač 0 200 VA 0 VA 0 VA

Skříň dálkové ovládání 0 140 VA 0 VA 0 VA

Lokální diagnostický systém 0 300 VA 0 VA 0 VA

Pracoviště údržby 1 110 VA 110 VA

PC diagnostiky 1 200 VA 200 VA

Dobíječ 1 000 VA

Spotřeba mimo zab. zař. 1 080 VA 1 080 VA 12 156 VA

Ostatní nezahrnutá spotřeba 188 VA 121 VA 1 416 VA

Odběr z NZ sběrnice 24V 288 VA 288 VA

Odběr z NZ sběrnice 230V 2 070 VA 1 331 VA

Celkem z baterií: 2 358 VA

Celkem mimo baterie: 15 572 VA

Celková spotřeba zabezpečovacího zařízení: 17 930 VA

koeficient příkon

soudobosti

Soudobý příkon zabezpečovacího zařízení: 0,8 14 344 VA

Plnohodnotný provoz Nouzový provoz

15 minut 3 hodiny

Odběr z NZ DC 24V 288 VA 288 VA

Odběr z NZ AC 230V/400V 2 070 VA 1 331 VA

Napětí 384 V 384 V

Doba odběru 0,25 hod 3 hod

Potřebná kapacita 3 Ah 21 Ah

Celková kapacita bezúdržbové baterie UNZ: 30 Ah

Vstupní přípojka Jištění(max)

3-fáz. 400V 3 + N 31 A

1-fáz. 230V 1 + N 94 A

TV (400V) 2 pólové 45 A

Výpočet soudobého příkonu zabezpečovacího zařízení

Výpočet celkové kapacity bezúdržbové baterie NZ

Výpočet jištění

Výpočet celkové spotřeby zabezpečovacího zařízení

Nap. z NZ Nap. z NZ Nap. nezáloh.

15 minut 3 hodiny
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bezúdržbové akumulátorové baterie o minimální kapacitě 30 Ah, které zajistí plnohodnotný provoz 
zařízení po dobu 15 minut a nouzový provoz po dobu 3 hodin. 

2.7.2 Výpočet napájecí části pro přejezdové zabezpečovací zařízení 
Napájení přejezdového zabezpečovacího zařízení P4118 bude zajištěno napájecím kabelem 
z napájecího zdroje ŽST Solnice os. n., který bude realizován samostatným SO 41-36-17-02 této 
stavby. Napájení přejezdového zabezpečovacího zařízení je s ohledem na požadavek zajištění 
napájení z elektrické trakce navrženo napájení 3x400/230V, 50Hz, soustava TT. 

Pro zajištění napájení přejezdového zabezpečovacího zařízení je v souladu s odst. 5.3.11 
ČSN 34 2650 ed. 2 a pokynem provozovatele dráhy navržena kapacita baterie minimálně na 8 hodin 
provozu přejezdového zabezpečovacího zařízení bez dobíjení. 

 

2.8 Umístění zařízení 
Veškerá vnitřní část elektronického stavědla bude umístěna do prostor stavědlové ústředny, která je 
situována do nového provozně technologického objektu zřizovaného v rámci stavebního objektu 
SO 41-21-17-01 této stavby. V provozně technologickém objektu bude současně situována i nouzová 
dopravní kancelář. Vnitřní část světelného přejezdového zařízení bude umístěna v novém 
technologickém prostoru zastávky Solnice zastávka. 

Pro umístění vnitřní části zabezpečovacího zařízení jsou tedy určeny následující prostory: 

• dopravní kancelář, 
• stavědlová ústředna, 
• technologický prostor přístřešku zast. Solnice zastávka. 

Dopravní kancelář 
Dopravní kancelář je situována do prostor nového provozně technologického objektu. Místnost má 
přímý přístup na nástupiště. V dopravní kanceláři bude zřízeno pracoviště výpravčího jako nouzové, 
tzn., že v dopravní kanceláři bude zřízena pouze deska nouzové obsluhy. Deska nouzové obsluhy 
bude situována ve vodorovné poloze s horním přístupem k ovládacím prvkům. Deska bude využívána 
výhradně jen při mimořádných situacích. Dopravní kancelář bude se stavědlovou ústřednou propojena 
kabelovým kanálkem. V kabelovém kanálku bude rovněž vedena sdělovací kabelizace. 

Stavědlová ústředna 
Také stavědlová ústředna je situována do prostor nového provozně technologického objektu společně 
s nouzovou dopravní kanceláří. Do prostor stavědlové ústředny budou umístěny jednotlivé skříně 
s výstrojí staničního zabezpečovacího zařízení. Ve stavědlové ústředně bude rovněž umístěna skříň 
baterií a napájecí zdroj. 

Kabelová skříň (skříň č. 23) bude napojena na kabelové kanálky ve dvojité podlaze, kterými bude 
vedena kabelizace k venkovním prvkům. Otevřené kabelové žlaby v prostoru dvojité podlahy budou 
realizovány do dopravní kanceláře, sdělovací místnosti a rozvodny nn. Ve stavědlové ústředně budou 
mezi jednotlivými skříněmi zřízeny propojovací kabely, které budou položeny na kabelový rošt na 

ks Příkon Celkem příkon ks Kapacita Celkem kapacita

W W Ah Ah

Statický měnič 1 110 110 Elektronika přejezdu-1 kolej 1 25 25

Dobíječ baterie 1 1 200 1200 Výstražník 7 15 105

Klimatizace 1 500 500 Závorové břevno 6 7,5 45

Zvonec 4 7,5 30

Počítač náprav 0 10 0

Mezisoučet: 1 810 Mezisoučet: 205

Ostatní nezahrnutá spotřeba: 10% 181 Ostatní nezahrnutá spotřeba: 15% 31

Celková spotřeba PZS: 1 991 Celková kapacita baterií: 240

Spotřeba PZS na přejezdu Výpočet kapacity baterie pro PZS na přejezdu

P4118 P4118
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jednotlivých skříních. Na vstupu do stavědlové ústředny bude v rámci provozního souboru 
PS 41-31-17-01 zřízen dveřní kontakt, jehož indikace bude přenášena do systému dálkové 
diagnostiky. Ve stavědlové ústředně bude v rámci samostatného SO 41-21-17-01 zřízena klimatizace. 

Technologický prostor přístřešku zast. Solnice zastávka 
Pro umístění vnitřní technologie přejezdového zabezpečovacího zařízení přejezdu P4118 bude 
v rámci samostatného SO 41-22-16-02 zřízen technologický prostor v přístřešku zastávky Solnice 
zastávka. Uvedený technologický prostor bude tvořen samostatným objektem železobetonové 
konstrukce, který je skryt do opláštění přístřešku. Do technologických prostor zabezpečovacího 
zařízení je v rámci samostatného PS 41-25-00-01 této stavby umístěn optický rozváděč a v rámci 
samostatného SO 41-36-17-02 této stavby je do objektu přiveden napájecí kabel. V rámci 
PS 41-24-17-01 je pak objekt zabezpečen proti neoprávněnému vniknutí elektronickým 
zabezpečovacím systémem a dále detektorem kouře atd. 

2.9 Zabezpečovací zařízení v navazujících úsecích 
Na obvod osobního nádraží navazuje obvod nákladového nádraží, kde touto stavbou v rámci 
PS 41-11-16-01 zřizováno nové staniční zabezpečovací zařízení 3. kategorie dle SŽDC (ČD) 
TNŽ 34 2620 typu elektronické stavědlo s řídící částí, která bude společná i pro obvod osobního 
nádraží ŽST Solnice. 

2.10 Ovládání zařízení 
Ovládání bude po realizaci této stavby zajištěno ze zálohovaného pracoviště JOP v ŽST Solnice 
obvod nákladové nádraží. Do pracoviště JOP bude integrováno ovládání elektronického stavědla 
v obvodu nákladového i osobního nádraží ŽST Solnice. V nouzové dopravní kanceláři obvodu 
osobního nádraží bude v rámci tohoto provozního souboru umístěna pouze deska nouzové obsluhy 
pro ovládání v případě mimořádných událostí. 

Po zřízení systému dálkového ovládání bude celá stanice (obvod nákladového i osobního nádraží) 
ovládána z pracoviště dispečera v ŽST Týniště n. O. Z tohoto pracoviště pak bude dálkově ovládán 
celý úsek Týniště n. O. (včetně) – Solnice (včetně).  

2.10.1 Pracoviště výpravčího 
Pracoviště výpravčího bude umístěno v dočasné dopravní kanceláři ŽST Solnice obvod nákladové 
nádraží. V ŽST Solnice obvod osobní nádraží bude zřízeno pouze nouzové pracoviště výpravčího, 
které bude obsazováno pouze v případě mimořádností. 

2.10.2 Základní ergonomie 

V dopravní kanceláři bude zřízen stůl, ve kterém bude umístěna deska nouzových obsluh. V dopravní 
kanceláři se nepředpokládá žádné další vybavení zabezpečovacím zařízením. 

V případě použití technologie staničního zabezpečovacího zařízení na principu horkých záloh a při 
použití zálohovaných přenosových cest mezi jednotlivými částmi staničního zabezpečovacího zařízení 
je možno v rámci realizační dokumentace projednat redukci navrženého rozsahu nebo úplné zrušení 
desky nouzové obsluhy. 

2.10.3 Způsoby řízení 
Řízení oblasti bude možné provést dvěma základními způsoby. V případě řízení z desky nouzové 
obsluhy v ŽST Solnice osobní nádraží bude umožněno pouze místní řízení. 

Řízení z pracoviště výpravčího – základní způsob 
Při tomto řízení bude výpravčí řídit celou oblast ŽST Solnice (obvod nákladového i osobního nádraží) 
z pracoviště výpravčího v ŽST Solnice obvod nákladové nádraží. Z pracoviště lze stavět veškeré 
posunové a vlakové cesty a lze provádět i veškeré bezpečné povely, tzn. že DOZ bude koncipováno 
jako bezpečné. Z pracoviště budou ovládány i ostatní základní povely pro řízení trati. Mezi tyto povely 
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bude patřit i zapínání elektrického ohřevu a osvětlení prostřednictvím monitorů s reliéfem dopraven, 
kde bude vytvořena vhodná indikace těchto stavů (např. značka lampy a elektrotechnická značka 
cívky pro ohřev). 

Z pracoviště výpravčího bude možné také sledovat činnost zařízení v řízené oblasti, a jak bylo řečeno 
vydávat veškeré nouzové obsluhy, mezi kterými samozřejmě jsou nouzové uzavření/otevření 
jakéhokoliv přejezdu či zavedení dopravního klidu. 

Při předání řízení na dispečerské pracoviště v ŽST Týniště n. O. musí být možno jednotlivé dopravny 
v řízené oblasti předat na místní řízení, ale dopravní situace v těchto dopravnách by měla být viditelná 
pro dálkovou obsluhu pro odhadnutí dalšího vývoje. 

Místní řízení z jednotlivých dopraven – pouze při mimořádnostech 
Místní řízení bude prováděno z ovládacího stolu/kontrolní desky, která obsahuje diskrétní ovládací 
a kontrolní prvky. Pomocí této desky budou stavěny „Přivolávací návěsti“ na jednotlivých návěstidlech. 
Deska bude vybavena kontrolními průsvitkami obsazení jednotlivých kolejí a cesty budou stavěny jako 
cesty se závěrem. Deska bude vybavena tlačítky pro nouzové ovládání přejezdů v obvodu dopravny 
a bude vybavena nouzovými závěry výhybek. 

Deska nouzové obsluhy o rozměrech 540x540 mm bude obsahovat následující: 

• ovládací prvky (včetně indikace): 
o převzetí nouzové obsluhy výměn, 
o řadiče výhybek: 

 1/Vk1, 
o nouzový závěr výměn, 
o přivolávacích návěsti návěstidel: 

 Lc91, 
o nouzové uzavření/otevření přejezdů: 

 S2, 
o vypnutí napájecích zdrojů, 
o reset počítačů náprav (včetně počítadla) 

 B1aK, 
• indikace: 

o volnosti úseků: 
 91K 
 B1aK, 1aK 

o závěru cesty od/za návěstidla na/z koleje: 
 91K ⇔ 1K, 
 91K ⇔ 4K, 

o pohotovostní, bezanulační a bezvýlukový stav přejezdů: 
 PZS: S1 

2.11 Rozsah diagnostiky 
Měřící a stavová diagnostika jednotlivých zařízení bude v rozsahu, dle technických specifikací SŽDC 
TS 2/2007-Z „Diagnostika zabezpečovacích zařízení“ č. j. 32 729/07-OP v aktuálně platném změní. 
Tuto diagnostiku lze rozdělit na diagnostiku staničního, traťového a přejezdového zabezpečovacího 
zařízení. Obecně lze říci, že diagnostika bude zřízena v obvyklém rozsahu, jak je tomu na 
koridorových tratích. Vlastní zřízení diagnostiky je předmětem samostatného PS 41-11-16-01 této 
stavby. 

2.12 Přenosové cesty 
Pro správnou funkci pracoviště výpravčího je nutné zajistit přenos od všech zařízení na pracoviště 
výpravčího v ŽST Solnice obvod nákladové nádraží. Pro přenosy informací budou použity jednak 
metalické, ale i optické kabely. Pro přenos indikací ze světelných přejezdových zabezpečovacích 
zařízení se přitom primárně předpokládá využití bezpečného přenosového systému a optického 
kabelu, který je zřizován v rámci PS 41-25-00-01 této stavby a vyváděn v každém reléovém domku. 
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Ve stanicích budou informace z přejezdového, traťového a staničního zabezpečovacího zařízení 
společně přeneseny po optickém kabelu na uvedená pracoviště. 

2.13 Demontáž stávajícího zařízení 
V rámci tohoto provozního souboru bude demontováno stávající vnější i vnitřní zabezpečovací 
zařízení. Veškeré demontované zařízení bude předáno správci zařízení a po jeho posouzení bude 
zařízení uloženo na příslušném místě, nebo zlikvidováno. K demontáži stávajícího zařízení bude 
docházet jak průběžně, tak po aktivaci nového staničního zabezpečovacího zařízení. 

V rámci stavby dojde především k demontáži přejezdového zabezpečovacího zařízení přejezdu 
P4118 a stávajícího staničního zabezpečovacího zařízení v ŽST Solnice. Návěstidla a další prvky 
budou demontovány včetně základových fundamentů. 

Další využití se nepředpokládá u žádného z demontovaných zařízení. V rámci tohoto provozního 
souboru budou demontovány zejména následující vnější prvky: 

Prvek Kusů Seznam demontovaných vnějších prvků 

Návěstidla světelná: Stožárová konstrukce 
2 světelná: 2x L, SR 
Návěstidla neproměnná: 
 3x Návěst „Vlak se blíží k hlavnímu návěstidlu“ 
 1x Návěst „Posun zakázán“ (bílý sloupek s modrou hlavicí) 
 1x Vy1, Vy2 
Zabezpečení výhybek: 
Výměnový zámek: 8x 2x1, 2, 3, 2x5, 6a, 6b 
Kontrolní výměnový zámek: 5x 2x4, 7, 8, 9 
Zabezpečení výkolejek: 
Ručně stavěná výkolejka: 10x DVk1, DVk2, DVk3, DVk4, AZVk1, AZVk2, AZVk3, Vk1, 

Vk2, Vk3 
Ostatní prvky: 
Elektromag. zámek: 1x EZ1 
Výstražník bez závory: 2x VA, VD (P4118) 
Čidla počítačů náprav: 4x PB02, PB03, PB04, PB05 
Reléová skříň: 1x  
Reléový domek 1x P4118 
Vnitřní technologie PZS: 1x P4118 
Ovládací pult: 1x  
Ústřední zámek: 1x  

2.14 Provizorní zabezpečovací zařízení 
V úseku je požadováno během stavby minimálně omezit provoz nákladní dopravy. Proto jsou zásady 
organizace výstavby navrženy tak, aby byl v maximální možné míře zachován provoz mezi stávajícími 
ŽST Rychnov n. K. a ŽST Solnice. Ze strany investora se nejeví jako akceptovatelné vybavit 
ŽST Solnice obvod nákladového nádraží zařízením 1. kategorie po jejím stavebním dokončení 
a aktivovat definitivní zabezpečovací zařízení až v závěru stavby. Pro aktivaci a zkoušení definitivního 
zabezpečovacího zařízení v ŽST Solnice (obvod nákladového a osobního nádraží) je pak požadováno 
vyhradit v harmonogramu výstavby 10 dní nickolejného provozu. 

2.14.1 Přípravné práce 
Délka stavebního postupu: 31 dní 

V rámci tohoto stavebního postupu bude mimo jiné zahájena výroba vnitřní technologie 
zabezpečovacího zařízení, zahájeny výkopové práce pro pokládku definitivní kabelizace a zahájeny 
práce na výstavbě provozně technologických objektů. 
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Zabezpečovací zařízení 
Během tohoto stavebního postupu zůstává v traťovém úseku Rychnov n. K. – Solnice doprava 
organizována na základě telefonického dorozumívání dle předpisu SŽDC D1. V ŽST Solnice zůstává 
v činnosti stávající staniční zabezpečovací zařízení bez omezení. 

2.14.2 Stavební postup „Fáze 1“ 
Délka stavebního postupu: 264 dní 

V rámci stavebního postupu probíhají práce nevyžadující omezení železničního provozu. Jedná se 
tedy o výstavbu objektů mimo stávající traťovou kolej. Primárně je nutné v rámci tohoto stavebního 
postupu realizovat objízdnou trasu pro kolej č. 201 (dle definitivního značení) v prostoru mezi 
výhybkami č. 202 a 215 (dle definitivního značení). Tuto objízdnou trasu je nutné bezpodmínečně 
realizovat před zahájením „Fáze 3“ stavby. 

V souběhu se stavebním postupem „Fáze 1“ jsou navrženy i práce realizované v rámci stavebních 
postupů „Fáze 2“ a „Fáze 3“. 

Zabezpečovací zařízení 
Během tohoto stavebního postupu zůstává v traťovém úseku Rychnov n. K. – Solnice doprava 
organizována na základě telefonického dorozumívání dle předpisu SŽDC D1. V ŽST Solnice zůstává 
v činnosti stávající staniční zabezpečovací zařízení bez omezení. Probíhají práce na montáži 
venkovních prvků zabezpečovacího zařízení na dokončených částech kolejiště a probíhají práce na 
výstavbě provozně technologických objektů a následně instalaci vnitřní technologie zabezpečovacího 
zařízení. Práce na dokončení montáže vnitřní technologie zabezpečovacího zařízení musí být 
dokončeny nejpozději v průběhu stavebního postupu „Fáze 2“. 

S ohledem na časový překryv stavebních postupů (tento stavební postup probíhat i po aktivaci 
definitivního zabezpečovacího zařízení) bude v rámci tohoto stavebního postupu docházet 
i k zapojování a aktivaci prvků do definitivního staničního zabezpečovacího zařízení. 

2.14.3 Stavební postup „Fáze 2“ 
Délka stavebního postupu: 50 dní 

Stavební postup je realizován v souběhu se stavebním postupem „Fáze 1“. 

Náplní tohoto stavebního postupu jsou zejména práce vyžadující úplnou výluku železniční dopravy 
v úseku Rychnov n. K. (mimo) – Solnice (včetně). V rámci stavebního postupu budou tedy realizovány 
veškeré stavební práce ve stávající traťové koleji včetně stavebních úprav ve stávající ŽST Solnice. 
Výjimkou je úsek koleje mezi výhybkami č. 202 a 215 (dle definitivního značení), který bude realizován 
až následujícím stavebním postupem. 

Zabezpečovací zařízení 
Během tohoto stavebního postupu je v úseku zavedena úplná výluka železniční dopravy a stávající 
zabezpečovací zařízení v ŽST Solnice je vypnuto z činnosti. V závěru stavebního postupu je 
vyhrazeno 10 dní pro aktivaci a zkoušení definitivního zabezpečovacího zařízení v ŽST Solnice 
(obvod nákladového i osobního nádraží). Po tuto dobu je v úseku stále zavedena úplná výluka 
železniční dopravy a budou probíhat pouze stavební práce neovlivňující aktivaci a zkoušení 
zabezpečovacího zařízení. 

S koncem stavebního postupu je tedy v traťovém úseku Rychnov n. K. – Solnice doprava 
organizována na základě telefonického dorozumívání dle předpisu SŽDC D1 (zřízena indikace 
volnosti úseku) a v ŽST Solnice (obvod nákladového a osobního nádraží) aktivováno definitivní 
zabezpečovací zařízení. Na části kolejiště ve výstavbě bude ve vnitřní části zařízení znemožněno 
stavění vlakových cest. Výhybky, které je z důvodu výstavby možno pojíždět pouze v jednom směru 
budou i po osazení elektromotorickými přestavníky zabezpečeny výměnovým a odtlačným zámkem 
a zamčeny v odpovídající poloze. Výsledný klíč závislosti pak bude uložen v úschově u výpravčího. 
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Ve vnitřní části staničního zabezpečovacího zařízení pak bude zamezeno náhodnému přestavení 
těchto výměn. 

2.14.4 Stavební postup „Fáze 3“ 
Délka stavebního postupu: 40 dní 

Stavební postup je realizován v souběhu se stavebním postupem „Fáze 1“. 

Tímto stavebním postupem jsou navrženy stavební práce v koleji č. 201 (dle definitivního značení) 
v prostoru mezi výhybkami č. 202 a 215 (dle definitivního značení). Práce nevyžadují úplnou výluku 
železniční dopravy v úseku s ohledem na vybudování objízdné trasy. 

Zabezpečovací zařízení 
V průběhu tohoto stavebního postupu je v traťovém úseku Rychnov n. K. – Solnice doprava 
organizována na základě telefonického dorozumívání dle předpisu SŽDC D1 (zřízena indikace 
volnosti úseku) a v ŽST Solnice (obvod nákladového a osobního nádraží) aktivováno definitivní 
zabezpečovací zařízení. Prvky zabezpečovacího zařízení zřízené tímto stavebním postupem budou 
zapojeny a aktivovány do definitivního zabezpečovacího zařízení. 
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3 Ochrana ZZ před nebezpečnými a rušivými vlivy 

3.1 Ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí 

3.1.1 Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí v kolejišti bude provedena izolací podle čl. 412.1, 
kryty nebo překážkami dle čl. 412.2 nebo zábranou dle 412.3 ČSN 33 2000-4-41, případně kombinací 
těchto ochran. 

U živých částí ve stavědlové ústředně, v místnosti napájení, v místnosti baterií a v reléových skříních 
bude ochrana před nebezpečným dotykem živých částí provedena zábranou, neboť se jedná 
o umístění zařízení v prostorách přístupných pouze určeným pracovníkům s elektrotechnickou 
kvalifikací ve smyslu čl. 412.3N3 ČSN 33 2000-4-41 a čl. 5.4 ČSN 34 2600. Dveře výše uvedených 
prostor musí být uzamčeny a na dveřích musí být bezpečnostní tabulky podle ČSN 34 2600. 

3.1.2 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí 
Ochrana neživých částí v kolejišti bude provedena použitím prvků a zařízení třídy ochran II. dle 
čl. 413.2. ČSN 33 2000-4-41 nebo uzemněním v síti IT dle čl. 413.1.5 ČSN 33 2000-4-41 s doplňkem 
dle čl. 5.4 ČSN 34 2600, případně kombinací těchto ochran. 

Ochrana neživých částí ve vnitřních prostorách se zabezpečovacím zařízením bude provedena 
shodně jako ochrana neživých částí v kolejišti a navíc bude ochrana některých obvodů provedena 
elektrickým oddělením dle čl. 413.5. ČSN 33 2000-4-41 a použitím napětí SELV dle čl. 411.1 
ČSN 33 2000-4-41. 

Všechny neživé části vnitřního zařízení se galvanicky propojí a připojí se k zemniči. Jedná se hlavně 
o zařízení stavědlové ústředny a reléových skříní. Uzemnění pro ochranu ve všech soustavách 
napájení zabezpečovacího zařízení bude společné a propojí se s uzemněním sdělovacího 
a silnoproudého zařízení. 

Úplně samostatně se zřídí pouze uzemnění pro kovové obaly kabelů TCEKPFLEZE, jeho hodnota 
musí být rovna nebo menší než 10 ohmů a musí být vzdálené minimálně 40 m od společného 
uzemnění sdělovacího, zabezpečovacího a silnoproudého zařízení. 

Nově zřízené reléové domky na přejezdech budou chráněny zemnícím páskem o délce minimálně 
50 m. Při ukládání zemnícího pásku do kabelové rýhy je nutné respektovat „Stanovisko k ukládání 
zemnícího pásku do kabelové rýhy“, který vydalo GŘ Správy železnic s. o., O14 dne 27. 1. 2015, pod 
zn. 3975/2015-O14. 

Způsob provedení ochran v jednotlivých napájecích soustavách zabezpečovacího zařízení je 
následující: 

• Soustava 1: 1 PEN nebo 3 PEN stř. 50 Hz 400/230/TN-C-S 
o Napájecí zdroj: Transformátor z TV, rozvaděč místní sítě nebo dieselagregát 

(TN-C) 
o Ochrana PNDN: Odpojením od zdroje v síti TN (čl. 413.1.3) 
o Napájí: Usměrňovač v UNZ 

• Soustava 2: 2 ss 400V 
o Napájecí zdroj: Usměrňovač a baterie v UNZ 
o Ochrana PNDN: Ochrana použitím zařízení třídy II (čl. 413.2) 
o Napájí: Měniče v UNZ 

• Soustava 3: 3 N stř. 50 Hz 400/230/IT 
o Napájecí zdroj: Měnič 50 Hz v UNZ 
o Ochrana PNDN: Uzemněním v síti IT (čl. 413.1.5) 
o Napájí: Trafa TN, TSA pro napájení návěstidel 

 Trafo TD pro napájení dohlédacích obvodů výměn 
 Trafo TP pro napájení přestavníků 
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 Počítače 
 Usměrňovače pro počítače 
 Usměrňovač vazebních obvodů 
 Usměrňovače pro TZZ 
 Usměrňovače PZS 

• Soustava 4: 1 N stř. 50 Hz, 230/150/IT 
o Napájecí zdroj: Oddělovací transformátory TN 
o Ochrana PNDN: Uzemněním v síti IT (čl. 413.1.5) 
o Napájí: Hlavní návěstidla + označníky (trafo ST3R.1 v náv.) 

• Soustava 5: 1 N stř.50Hz, 230/150/IT 
o Napájecí zdroj: Oddělovací transformátory TSA 
o Ochrana PNDN: Uzemněním v síti IT (čl. 413.1.5) 
o Napájí: Návěstidla seřaďovací a autobloková (trafo ST3R.1 v náv.) 

• Soustava 6: 1 N stř.50Hz, 12V 
o Napájecí zdroj: Trafo ST3R.1 v návěstidle 
o Ochrana PNDN: Ochrana malým napětím SELV (čl. 411.1) 
o Napájí: Návěstní žárovky 

• Soustava 7: 3 N stř.50Hz, 400V/IT 
o Napájecí zdroj: Transformátor s oddělenými vinutími TP 
o Ochrana PNDN: Uzemněním v síti IT (čl. 413.1.5) 
o Napájí: Přestavníky 

• Soustava 8: 1 N stř. 50 Hz, 230/IT 
o Napájecí zdroj: Oddělovací transformátor TD 
o Ochrana PNDN: Uzemněním v síti IT (čl. 413.1.5) 
o Napájí: Trafa dohlédacích obvodů výměn DTR 

• Soustava 9: 1 N stř.50Hz, 80V/IT 
o Napájecí zdroj: Transformátor DTR 
o Ochrana PNDN: V SÚ - Uzemněním v síti IT (čl. 413.1.5) 

 V kolejišti - Ochrana použitím zařízení tř. II (čl. 413.2) 
o Napájí: Kontrolní obvod přestavníku 

• Soustava 10: 2 ss 24V 
o Napájecí zdroj: Usměrňovač pro vazební obvody 
o Ochrana PNDN: Ochrana malým napětím SELV (čl. 411.1) 
o Napájí: Vazební obvody 

• Soustava 11: 2 ss 24V 
o Napájecí zdroj: Usměrňovač pro počítače 
o Ochrana PNDN: Ochrana malým napětím SELV (čl. 411.1) 
o Napájí: Počítačovou část 

• Soustava 12: 2 ss 24V 
o Napájecí zdroj: Usměrňovač TZZ 
o Ochrana PNDN: Ochrana malým napětím SELV (čl. 411.1) 
o Napájí: Stejnosměrné obvody TZZ 

• Soustava 13: 3 N stř. 50 Hz 400/230V/TT 
o Napájecí zdroj: Rozváděč RZS 
o Ochrana PNDN: Ochrana použitím zařízení třídy II (čl. 415.1 + čl. 412) 
o Napájí: Společná skříň přístrojová pro přejezdy 

• Soustava 14: 3 PEN stř. 50 Hz 400/230V/TN-C 
o Napájecí zdroj: Společná skříň přístrojová pro přejezdy 
o Ochrana PNDN: Uzemněním v síti TN-C (čl. 413.1.5) 
o Napájí: Napájecí zdroj PZS 

3.2 Ochrana proti přepětí 
V elektrických obvodech vycházejících ze stavědlové ústředny k vnějším prvkům v kolejišti a na 
vnějších prvcích v kolejišti se provedou potřebné přepěťové ochrany. V technologických prostorách, 
kde bude instalováno nové elektronické zabezpečovací zařízení, musí být podlahy vybaveny 
antistatickou podlahovou krytinou (ve stavědlové ústředně řešeno v rámci SO 41-21-17-01). 

Ochrana před atmosférickým přepětím a související meziprofesní koordinace uzemnění musí být 
řešena v DPSŘ zhotovitelem stavby. Při návrhu ochran proti přepětí musí být mimo respektováno 
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stanovisko Správy železnic s. o. k ukládání zemnících pásků do kabelové rýhy vydané dopisem 
č. j. 3975/2015-O14 ze dne 30. 1. 2015. 

V elektrických obvodech vycházejících ze stavědlové ústředny k vnějším prvkům v kolejišti a na 
vnějších prvcích v kolejišti se provedou potřebné přepěťové ochrany. V rámci instalace počítačů 
náprav budou také provedena opatření pro snížení vlivu atmosférického přepětí na tato zařízení. 
Konkrétně provedeno propojení kolejnicových pasů a uzemnění kolejnic v oblasti 20 metrů až 40 
metrů před počítacím bodem, přičemž hodnota uzemnění bude max. 40 Ω. 

Vzhledem k tomu, že je předmětem této dokumentace návrh neznámého zařízení, je dořešení 
potřebných ochran a koordinace s ostatními profesemi předpokládáno v realizační dokumentaci 
stavby, kde již budou zřejmé konkrétní vlastnosti a slabá místa dodávaných zařízení, i přístup 
konkrétního výrobce k zajištění potřebných ochran pro zařízení. 

4 Provoz, servisní služby 

1.1 Zkoušky a revize 
Před předáním zařízení zhotovitel stavby zajistí provedení předepsaných zkoušek a revizí. Před 
uvedením zařízení do provozu je nezbytné ověřit, že jsou všechny výsledky zkoušek úspěšné. 

4.1 Ověřovací provoz 
Navrhne-li zhotovitel provozního souboru v soutěži zařízení, které není na síti Správy železnic s. o. 
zavedeno, pak u tohoto zařízení musí provést nutné atesty řízení jakosti, včetně procesu certifikace 
a schválení pro nasazení do provozu na síti Správy železnic s. o. Ověřovací provoz bude realizován 
podle směrnice SŽDC č. 34. 

4.2 Požadavky na provoz a údržbu 
Před předáním zařízení provozovateli zhotovitel provozního souboru zajistí dokumentaci skutečného 
provedení provozního souboru pro údržbu i návody k obsluze zařízení.  

S uvedením nového traťového a staničního zabezpečovacího zařízení do provozu je třeba zajistit 
zhotovitelem zabezpečovacího zařízení zaškolení pro provoz a obsluhu, údržbu, zajištění základních 
náhradních dílů včetně potřebné měřící techniky a servisní zajištění. 

Provozovatel zařízení zajistí pravidelnou údržbu a revize podle ČSN 33 1500 ed.2, podle 
ČSN 33 2000-6 ed.2 a podle vlastních provozních předpisů.  

5 Životní prostředí 

5.1 Likvidace odpadů 
Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením zákona 
185/2001 Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství.  

Likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz Vyhláška MŽP 
č. 383/2001Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpadový materiál bude uložen dle 
kategorizace odpadů nezávadným způsobem na řízenou skládku, kde musí dodavatel uzavřít smlouvu 
o uložení odpadového materiálu s osobou oprávněnou k nakládání s odpady.  

Odpady vzniklé realizací provozního souboru jsou obsahem části projektu věnované odpadovému 
hospodářství. 
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5.2 Vliv stavby na životní prostředí 
Realizace stavebního objektu nebude mít negativní vliv na tvorbu životního prostředí. V průběhu 
stavby nebude životní prostředí ohroženo. Objekt nevyžaduje rozsáhlejší demolice stávajících objektů. 
Jedná se o tzv. ekologicky čistý technologický provoz bez produkce exhalací a odpadu. Provoz 
nebude mít trvalý negativní vliv na životní prostředí. Pouze v průběhu realizace stavby dojde 
k dočasnému zhoršení životních podmínek vlivem zemních prací. Dokončená stavba nebude mít vliv 
na klimatické poměry, využívání přírodních zdrojů, kulturní památky, hladinu hluku ve dne i v noci 
a ani na hladinu emisí. 

Stavbou nebudou produkovány žádné odpadní vody ani nedojde ke zhoršení stavu ovzduší, budou 
zvoleny takové technologie provádění prací, které vedou ke snižování emisí. 

V prostoru stavby se nenachází chráněné území, památkové stromy či chráněné druhy rostlin, 
živočichů a nerosty. Z hlediska ochrany významných krajinných prvků a památkové ochrany 
nedochází ke střetu zájmů. 

Při stavbě (stavebního objektu) nedochází k trvalému ani dočasnému záboru ZPF a LPF. 

5.3 Opatření k minimalizaci vlivu stavby na životní prostředí 
Strojní mechanizmy musí mít hydraulické soustavy a palivové nádrže v bezvadném stavu, aby 
nedošlo ke kontaminaci půdy a vodních toků ropnými produkty. Motory těchto mechanizačních 
prostředků byly správně seřízeny na minimální, normou stanovené exhalace a nebyly ponechávány 
zbytečně v chodu. Dodavatel je povinen u použité mechanizace zkontrolovat a dodržovat těsnost 
palivových nádrží a nádrží na tlakový olej, aby nedošlo k jeho úniku do půdy a zejména do vodotečí. 

Pro skladování a přepravu automobilových motorových a převodových olejů řady A a AD jsou určeny 
dle ČSN 65 6060 tyto druhy obalů: sudy těžké pozinkované i bez povrchové úpravy, sudy lehké – 
drumy, kanystr ocelový, dopravní konve, kanystr z tenkého plechu drobné originální obaly, obaly 
z plastů. V prostorách stavby je zákaz mytí vozidel, výkopových mechanizmů a agregátů přípravky 
ARVA nebo jinými chemickými rozpouštědly a dále zákaz používání všech saponátů. Při manipulaci 
s oleji a RPL, při jejich případné výměně nebo doplnění, v prostorách stavby dbát zvýšené opatrnosti, 
aby nemohlo dojít k jejich úniku.  

Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit pracovníky své organizace, přicházející na stavbě do 
styku s ropnými látkami a oleji s opatřeními uvedenými v této souhrnné technické zprávě. 

Při realizaci stavebních prací v oblastech ochranných pásem vodních toků a zdrojů a v chráněných 
územích se doporučuje požádat o dozor zástupce ochrany ŽP, správce vodních toků apod. Pokud by 
přes všechna opatření došlo k úniku ropných látek, je nutno neprodleně vyrozumět správce 
ohrožených vodních toků či zdrojů, nejbližší Hasičský sbor a Referát životního prostředí příslušného 
Úřadu obce a v rámci možností činit opatření k omezení rozsahu havárie dostupnými prostředky 
(přehrazení hladiny toku prkny, aplikace V apexu apod.), zejména je však nutno urychleně odstranit 
zdroj znečištění. 

• zastavení úniku – zabránit utěsněním otvoru, trhlin, uzavřením ventilů, zachycováním kapaliny 
z havarovaných prostředků do různých nádob, vyčerpáním kapaliny z havarovaného 
prostředku 

• lokalizace úniku – zastavit rozlévání již vyteklé kapaliny hrázkováním zaplaveného území 
např. trámy, přechodným přehrazením příkopů, v případě většího rozsahu přivolat příslušníky 
profesionálního Hasičského záchranného sboru 

• odstranění uniklých RPL – uniklé látky soustředit např. pomocí stružek a vykopaných jímek, 
a odčerpat. Sanace zasaženého území do odčerpání volných RPL se provádí rozsypáním 
VAPEXU či jiného materiálu sajícího RPL. Nasáklý absorbent se sebere do těsných nádob 
(igelitových pytlů). Kontaminovaný VAPEX nebo zemina bude odvezena k likvidaci ve 
specializované firmě. 
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Dodavatel je povinen neprodleně provést první zásah osobou nebo osobami, které únik zpozorovali. 
Při větším rozsahu, který není dodavatel schopen sám zajistit, neprodleně vyrozumět odbor výstavby 
a dopravy. Ve stavebním deníku bude uveden rozsah znečištění (úniku), druh látky, čas úniku, doba 
a způsob likvidace. 

Z řady důvodů jsou RPL závažné znečišťující médium vodního prostředí. Zvláště v podzemních 
vodách vedou RPL k dlouhodobému znečištění a znehodnocení těchto vod a to i v případě stopových 
koncentrací. Dosažení nápravy je pak většinou dlouhodobé a zpravidla značně nákladné. 

6 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Zaměstnavatel – zhotovitel stavby je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní 
prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a přijímáním opatření k předcházení rizikům nebo k minimalizaci neodstranitelných rizik. Nebezpečné 
činitele a procesy je povinen vyhledávat soustavně, je povinen pravidelně kontrolovat úroveň BOZP 
na pracovišti. 

Všechna opatření musí odpovídat požadavkům legislativních předpisů, norem a jiných závazných 
předpisů, návodům výrobců, technologickým a pracovním postupům příp. místním bezpečnostním 
předpisům, a také závazným dokumentům a požadavkům správců inženýrských sítí a legislativním 
předpisům, závazným předpisům, normám a směrnicím týkajících se kontaktu se železniční dopravou 
nebo s dopravou silniční. 

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní a stavebně montážní práce nebo 
udržovací práce pro jinou právnickou osobu (Správa železnic s. o., správci inženýrských sítí, atd.) na 
jejím pracovišti či zařízení, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný 
výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení a dopravní prostředky a nářadí byly 
z hlediska BOZP vhodné pro práci, při které budou používány. 

Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy, tak aby byly dodržovány 
zásady bezpečného chování na pracovišti. 

Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví je 
zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky, zavést signály nebo instrukce týkající se BOZP. 

Zajištění BOZP se týká všech osob, které se s vědomím zhotovitele zdržují na staveništi. Zajištění 
BOZP se vztahuje i na osoby mimo pracovněprávní vztahy tj. např. osoby samostatně výdělečně 
činné. 

Stavební činnost v prostorách Správy železnic s. o. a provozované železniční dopravní cesty 
Činnost cizích právnických a fyzických osob (zhotovitelé stavebních prací) v objektech a prostorách 
zadavatele stavby (Správa železnic s. o.) musí být v souladu s předpisem SŽDC Bp 1 - předpis 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, který je pro dodavatele závazný. Dodavatelé smějí pracovat 
v uvedených prostorách pouze na základě písemně sjednané smlouvy mezi oběma zúčastněnými 
stranami. 

Správa železnic s. o. stanovuje ve svém předpisu SŽDC Zam1 – předpis o odborné způsobilosti 
a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy. Každý zaměstnanec dodavatele, který bude 
pracovat v obvodu dráhy, musí před zahájením činnosti na dráhách provozovaných Správou železnic 
s. o., absolvovat „Vstupní školení“ podle Přílohy B předpisu. 

Pracovníci dodavatelů stavby, kteří se budou pohybovat v prostorech, objektech a zařízeních Správy 
železnic s. o. a na provozované železniční dopravní cestě na základě smluvního vztahu jsou povinni 
být po dobu pohybu v těchto místech viditelně označeni průkazem, který vydává. Odbor bezpečnosti 
a krizového řízení Správy železnic s. o. na základě žádosti dle podmínek uvedených v předpisu SŽDC 
Ob1 díl II „Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt.“. 
Osoby s právem vstupu do provozované ŽDC musí k žádosti také předložit kopii Posudku o zdravotní 
způsobilosti k práci vydaného v souladu s vyhláškou č. 101/1995 Sb., řád pro zdravotní způsobilost 
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osob při provozování dráhy a drážní dopravy, § 2 písmeno b) bod 1/ a kopii osvědčení o odborné 
způsobilosti podle předpisu SŽDC Zam1. 

Zaměstnanci zhotovitele stavby vykonávající činnosti, při nichž mohou ovlivnit bezpečnost osob, 
bezpečnost dráhy, bezpečnost železniční dopravy, plynulost provozování dráhy a drážní dopravy 
a zaměstnanci dodavatelů, kteří práci organizují, bezprostředně řídí a kontrolují, musí prokázat znalost 
příslušných předpisů a technologií provozní práce. Tyto znalosti podléhají odborným zkouškám dle 
předpisu SŽDC Zam1, které provádí Odbor provozuschopnosti Správy železnic s. o. Odborné zkoušky 
nenahrazují autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. nebo osvědčení o odborné způsobilosti k provádění 
revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení vydávaných orgány státní správy. Dotčené 
profese související se stavbou: vedoucí prací na železničním spodku, vedoucí prací na železničním 
spodku a svršku, vedoucí prací na železničních mostech, objektech s konstrukcí mostům podobnou, 
vedoucí prací na budovách v blízkosti kolejí a mezi nimi, vedoucí prací pro montáž železničních 
zabezpečovacích zařízení, vedoucí prací pro montáž sdělovacích zařízení, vedoucí prací na trakčním 
vedení elektrizovaných tratí, vedoucí prací na ostatních elektrických zařízeních, strojvedoucí 
speciálního hnacího vozidla, vedoucí prací pro speciální činnost na železničním svršku, vedoucí prací 
geodetických činností, osoba odborně způsobilá k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených 
technických zařízení. 

Pracovníci dodavatelů, kteří budou provádět činnosti na elektrických technických zařízeních – dle 
skladby projektové dokumentace se jedná o: 

• D.1.1 Zabezpečovací zařízení, 
• D.1.2 Sdělovací zařízení,  
• D.1.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT, 
• E.2.3 Trakční a energetická zařízení. 

 (určené technické zařízení dle zákona č.266/1994 Sb. o drahách) musí vedle elektrotechnické 
kvalifikace dle vyhlášky č.50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice splňovat 
elektrotechnickou kvalifikaci určenou vyhláškou 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, 
konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických 
zařízení, příloha 4). 

Přehled základních legislativních předpisů BOZP platných pro pracovní činnost ve stavebnictví: 

• zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce  
• zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek BOZP) 

• zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
• NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích 
• NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
• NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
• NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
• NV č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které 

je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 
• NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování ochranných 

pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 
• NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
• NV č. 375/2017 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a značení 

a zavedení signálů 
• NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
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• NV č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v prostředí s nebezpečím výbuchu 

• vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice  
• vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé 

podmínky k jejich bezpečnosti 
• vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
• vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
• vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 

a technických zařízení 
• vyhláška č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich 

zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti  
• vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování 

a nahřívání živic v tavných nádobách 
• vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, 

limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a podmínky odběru biologického 
materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitostí hlášení prací s azbestem 
a biologickými činiteli 

• vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí 
azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací 

• ČSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních, 
• SŽDC TNŽ 34 3109 Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti 

na železničních dráhách celostátních, regionálních a vlečkách, 
• předpis SŽDC Bp 1, Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 

Při práci je třeba dbát všech příslušných norem a ustanovení, a zvláště předpisů o bezpečnosti práce. 

Vedle dodržování příslušných vyhlášek, předpisů a norem pro realizaci, je nutno akceptovat i základní 
požadavky na zajištění bezpečnosti práce na staveništi. 

Při všech činnostech, jež souvisí s bezpečností a ochranou zdraví při práci se vychází se Zákona 
č.309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, dále z NV 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na BOZP a jeho prováděcích právních předpisů a z NV 362/2005 Sb., o bližších 
požadavcích na BOZP s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Při stavební činnosti musí být technologie stavby volena s ohledem na minimalizaci veškerých prací, 
které by měly negativní dopad na okolní prostředí, zejména hluk, prašnost a vibrace. 

Při montáži, provozu a údržbě musí být dodrženy všechny platné normy a směrnice týkající se 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vedoucí pracoviště je povinen dbát na to, aby pracoviště bylo 
řádně připraveno a odpovídalo platným bezpečnostním předpisům. 

Před nastoupením montérů na montáž je vedoucí pracoviště povinen na pracovišti zajistit odborný 
dozor při práci. Pokud není na pracovišti mistr nebo vedoucí čety a pracují zde nejméně dva 
pracovníci, musí být jeden z nich pověřen řízením pracovního postupu s ohledem na bezpečnost 
práce. 

Každodenně před zahájením práce musí mistr či vedoucí čety nebo jiný pracovník pověřený řízením 
pracovního postupu prověřit stav bezpečnostního zařízení, poučit zaměstnance o zásadách 
bezpečnosti práce s přihlédnutím na konkrétní poměry na pracovišti v době směny a zejména 
upozornit pracovníky na rizikové okolnosti. 

Před uvedením zařízení do provozu musí být prověřena správnost zapojení a funkčnost odvodu 
trakčních a poruchových proudů. O výsledku příslušných zkoušek a komisionálních řízení pro uvádění 
zařízení do zkušebního provozu a trvalého provozu se provede protokolární záznam. 

Všechna nebezpečná místa musí být řádně označena viditelnými bezpečnostními tabulkami.  



Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část, 1. etapa DSP 
ŽST Solnice, obvod os. n., SZZ PS 41-11-17-01 
 

 

   27 
 

7 Požární ochrana 
Realizace a provoz stavby nevyžaduje zabezpečení speciální požární ochrany. Je však nutné, aby 
během výstavby zůstala zachována průjezdnost komunikací (popřípadě přístup) pro záchranná 
vozidla Požární ochrany. Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny 
požadavky vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 
č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů 
v rozsahu nezbytném pro zajištění její požární bezpečnosti. 

Protipožární odolnost reléových domků na přejezdech by měla být minimálně 30 min dovnitř a 15 min 
ven. Jestli budou kabely pod domkem volně, tak budou v pískovém loži. Jestli budou kabely pod 
domkem v chráničce, tak na koncích chrániček budou umístěny ucpávky, aby nedocházelo k šíření 
případného požáru. 

Stavba bude vybudována z nehořlavých materiálů (reakce na oheň A1 popř. A2), případný požár 
v prostoru stavby by byl likvidován místně příslušným HZS JPO HZS Správy železnic a SDH. 

Provoz i výstavba musí respektovat zákon 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů. Při stavebních a montážních pracích je nutno dodržovat protipožární opatření. Realizační 
firma zajistí, že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí požáru a budou dodržována hygienická 
a bezpečnostní opatření. 

Realizací a provozem tohoto provozního souboru nedojde ke zvýšení požárního zatížení uvedené 
oblasti. 
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Přílohy 
• Vzorové řešení přechodu přes mosty a propustky, 
• Protokol o určení vnějších vlivů, 
• Záznam z jednání ze dne 24. 7. 2019, 
• Rozhodnutí o změně rozsahu a způsobu zabezpečení přejezdu P4118. 
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Vzorové řešení přechodu přes mosty a propustky 

 

 















ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ 

SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3, Česká republika, tel. +420 267 094 111, e-mail: praha@sudop.cz, www.sudop.cz 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, složka 6088, DIČ: CZ 25793349, KB a.s., č.ú.: 51-2489990247/0100 

NÁZEV AKCE: Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část 

PŘEDMĚT JEDNÁNÍ: Vstupní jednání 

DATUM: 24. července 2019 

MÍSTO: SUDOP PRAHA, a. s. 

ÚČASTNÍCI: Dle prezenční listiny 

ZAZNAMENAL(A): Dle záznamu 

  

Na této akci / tomto jednání bylo dohodnuto následovně: 
 

Obecně 

Ze strany investora bylo přistoupeno k aktualizaci přípravné dokumentace (dokumentace pro územní 
řízení) stavby „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část“. Důvodem pro 
aktualizaci je zejména uspíšení výstavby v závislosti na předpokládaný časový harmonogram potřebných 
změn územně plánovací dokumentace ve správních oblastech obcí Slemeno-Synkov, Tutleky a Rychnov 
nad Kněžnou. Změna územního plánu obcí Slemeno-Synkov a Tutleky je nutná pro možnost výstavby 
výhybny Tutleky. Změna územního plánu města Rychnova nad Kněžnou je nutná zejména pro výstavbu 
obvodu nákladového nádraží ŽST Solnice a dále pro možnost přeložky trati a silniční komunikace na 
přejezdu P4106 (ulice Zbuzany) před Rychnovem nad Kněžnou. V současnosti probíhá projednávání 
návrhu Změny č. 2 Územního plánu města Rychnov nad Kněžnou. Výstavba nového obvodu železniční 
stanice Solnice je v souladu s tímto návrhem. Schválení Změny č. 2 se přítomnými zástupci města 
předpokládá v závěru měsíce září. 

Aktualizace přípravné dokumentace (dokumentace pro územní řízení) spočívá zejména ve změně 
etapizace výstavby. Původní dokumentace předpokládala realizovat stavbu ve dvou etapách: 

• 1. etapa předpokládala realizaci stavby v celém úseku se zajištěním průjezdu budoucí železniční 
stanicí Lipovka (nově ŽST Solnice nákladové nádraží), 

• 2. etapa předpokládala výstavbu železniční stanice Lipovka (nově ŽST Solnice nákladové 
nádraží) a její napojení na realizovanou 1. etapu. 

V rámci zpracovávané aktualizace se předpokládá etapizace následovně: 

• 1. etapa navrhuje výstavbu ŽST Solnice (obvod nákladového i osobního nádraží) a provizorní 
napojení na stávající stav ve směru na Rychnov nad Kněžnou, 

• 2. etapa navrhuje dokončení stavby ve zbývajícím úseku. 

Pro optimalizaci koordinace projekčních prací zejména na železničním spodku a kabelových vedeních se 
oproti původní dokumentaci do přípravy zařazuje návrh základů a stožárů trakčního vedení. 

Aktualizace dokumentace bude zpracována výhradně v rozsahu Dokumentace pro vydání rozhodnutí o 
umístění stavby dle vyhlášky 499/2006 Sb. Vzhledem k malému rozsahu změn se nepředpokládá, že 
aktualizace dokumentace bude rozesílána k připomínkovému řízení. 

Zaznamenal(a): Ing. Petr Nekula (SUDOP PRAHA) 
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Dopravní technologie 

Prezentací (viz. příloha záznamu) byl představen současný a výhledový rozsah dopravy dle původní 
dokumentace. Pro potřeby další přípravy byl přítomný zástupce objednatele osobní dopravy a zástupce 
nákladních dopraců, stejně jako zástupce SŽDC Odboru stategie (O26)  vyzváni k potvrzení nebo 
stanovení nové  výhledové dopravy. 

• Koncept výhledové osobní dopravy byl oproti prezentovanému stavu upraven, což potvrdil KÚ 
Královéhradeckého kraje dopisem ze dne 29. 7. 2019. Síťová grafika uvažovaného konceptu je 
uvedena v příloze záznamu. V úseku Častolovice – Rychnov nad Kněžnou bude výhledové 
zatížení 25 párů denně (50 vlaků), v úseku Rychnov nad Kněžnou – Rychnov nad Kněžnou 
zastávka 18 párů denně (36 vlaků) a v úseku Rychnov nad Kněžnou zastávka – Solnice 3 páry 
denně (6 vlaků). 

• Počet osobních vlaků obsluhujících ŽST Solnice zůstane i pro výhledový stav 3 páry denně, což 
bylo potvrzeno zástupcem KÚ Královéhradeckého kraje. Po elektrizaci úseku se počítá s vyšší 
kapacitou souprav. 

• Výhledový stav nákladní dopravy byl potvrzen odborem strategie SŽDC dne 1. 8. 2019, oproti 
prezentovanému se jedná o mírné navýšení. Počty vlaků na jednotlivých ramenech jsou patrné 
přílohy z záznamu. 

• Pro výhledový návrh dopravní technologie bude uvažováno s elektrizací celého úseku Týniště 
nad Orlicí – Častolovice – Solnice. 

• Užitečná délka dopravních kolejí v nově budovaných dopravnách bude uvažována  pro vlaky 
délky 650 m. 

• Zástupce ČD Cargo uvedl, že i ve výhledovém stavu je nutné uvažovat s podílem přeprav po 
železnici společnosti Škoda auto ve výši cca 60 – 70 %, více je nereálné. Zástupce sdružení 
ŽESNAD k tomu uvedl, že výhledový počet závisí na elektrizaci, která vytváří nutný předpoklad 
pro rentabilitu přepravy. V takovém případě je možné uvažovat s více než dosud uvažovanými 6 
páry nákladních vlaků denně. Pro návrh dopravní technologie bude projektant uvažovat s 9 páry 
nákladních vlaků denně, což bylo potvrzeno odborem strategie SŽDC. 

Zaznamenal(a): Ing. Robert Plocek (Mott MacDonald)  

 

Stanovení hranice stavebních úprav 

Projektantem železničního svršku a spodku byla stanovena hranice stavebních úprav 1. etapy stavby do 
km 12,355. Před tímto místem bude provedeno směrové a výškové navázání na stávající stav v délce 
cca 85 m. První etapa tedy zahrnuje rekonstrukci traťového úseku od stávající vlečky č. 4254 firmy 
Preymesser po stávající ŽST Solnice (včetně) a výstavbu nového obvodu nákladového nádraží poblíž 
průmyslové zóny Lipovka. Druhá etapa zahrnuje rekonstrukci mezistaničních úseků od ŽST Týniště nad 
Orlicí po začátek první etapy (vlečka č. 4254). 

Železniční zabezpečovací zařízení 

Z pohledu zabezpečovacího zařízení nedochází novou etapizací ke změně cílového stavu. Do doby 
realizace druhé etapy se předpokládá, že v mezistaničním úseku Rychnov nad Kněžnou – Solnice 
zůstane zachováno stávající zabezpečení jízdy vlaků telefonickým dorozumíváním. Pokud se podaří ve 
stávajícím dálkovém kabelu vyhradit pro potřeby zabezpečovacího zařízení 1 pár, bude v tomto úseku 
zřízena indikace volnosti pomocí počítačů náprav. 
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Železniční sdělovací zařízení 

Vzhledem k nově navržené etapizaci stavby (viz výše) je z pohledu sdělovacího zařízení potřeba řešit 
zejména traťové rádiové spojení. Vzhledem k faktu, že se uvažuje prvně s výstavbou ŽST Solnice 
(obvod nákladového i osobního nádraží) a v daném úseku neexistuje interoperabilní rádiové spojení je 
dle závazného dopisu Ministerstva dopravy č.j. 18/2016-600-ORG/I ze dne 19.září 2016 nutné v přípravě 
infrastrukturních projektů dotýkajících se regionálních tratí postupovat vždy v souladu s požadavky a 
technických specifikací pro interoperabilitu. 

Z výše uvedeného důvodu musí být navržen a realizován pouze digitální rádiový systém GSM-R, který 
jakožto jediný tyto požadavky splňuje. Výstavbu rádiového systému GSM-R, ale není v navržené 
etapizaci možné realizovat, protože nebude existovat optická kabelizace a přenosový systém, který by 
umožnil spojení na centrální části rádiového systému GSM-R v Praze a Přerově. 

Po zvážení všech okolností je možné realizovat postupná technická řešení (dvě etapy výstavby), kdy 
v definitivním stavu bude v celém úseku rádiový systém GSM-R. 

1) V nové 1. etapě se provede výstavba traťového rádiového systému TRS, respektive jeho 
doplnění v úseku Rychnov nad Kněžnou – Solnice. Systém TRS byl realizován v rámci 
předcházející stavby a dle provedeného rádiového měření dosahuje rádiový signál TRS od 
poslední základnové radiostanice (ZR) TRS v ŽST Rychnov n. K. až do žkm 14,000 kde je 
umístěn rádiovník TRS (-/X64). Doplnění stávajícího rádiového systému TRS bude spočívat 
v provizorní výstavbě ZR do ŽST Solnice. Tato ZR nebude připojena do rádiové stuhy, ale byla 
řešena samostatně/místně včetně ovládání a diagnostiky. Po realizaci druhé etapy by byla nová 
ZR začleněna do rádiové stuhy TRS v celém úseku Týniště n.O. – Solnice a rádiový systém TRS 
by byl provozován po přechodnou dobu do výstavby a zprovoznění rádiového sytému GSM-R. 

2) V nové 2. etapě výstavby bude realizován rádiový systém GSM-R v úseku Týniště n.O. – 
Solnice. Rádiový systém GSM-R bude v daném úseku trati následně provozován jako základní 
rádiové spojení a rádiový systém TRS bude po uplynutí přechodné doby vypnut. 

Silnoproudé rozvody 

V rámci nové 1.etapy budou provedeny rozvody EOV v obou obvodech ŽST Solnice v rozsahu dle 
původní přípravné dokumentace. Nově bude prověřena možnost technického řešení napájení 
průběžných a koncových prvků (rozvaděče a topnice EOV), aby vyhověla jak napájení z ČEZ Distribuce, 
tak i následnému přepojení napájení z trakčního vedení 25kV v plánované stavbě „Elektrizace trati 
Týniště n. O. – Častolovice – Solnice“. 

Rozvody nn a osvětlení v obou obvodech ŽST Solnice v rozsahu dle původní přípravné dokumentace. 
Do kabelových tras budou v souběhu s rozvody nn a osvětlení v předstihu doplněny kabelové rozvody 
DOÚO, aby respektovaly požadavky plánované stavby „Elektrizace trati Týniště n. O. – Častolovice – 
Solnice“. V místě elektrických dělení trakčního vedení budou umístěny samostatné kabelové skříně, kde 
budou zakončeny kabelové rozvody DOÚO pro budoucí ovládání úsekových odpojovačů. 

V závislosti na samostatné investiční stavby ČEZ Distribuce, a. s. pro rozvoj bude v dalším stupni 
případně upraveno kabelové vedení zajišťující napájení nákladového obvodu ŽST Solnice. 

Silnoproudá technologie 

Návrh silnoproudé technologie pro zpracování aktualizace přípravné dokumentace a dalšího stupně 
bude vycházet, resp. navazovat na návrh silnoproudé technologie provedeného v rámci původní 
přípravné dokumentace. 

V rámci stavby 4. části byly pro napájení netrakčních odběrů navrženy distribuční přípojky a 
transformovny 35/0,4kV. Pro zajištění napájení odběrů 1. kategorie (staniční zabezpečovací zařízení) 
pak kombinace napájení z distribuční sítě a napájení z dieselagregátů. V ŽST Častolovice a Rychnov 
nad Kněžnou zůstává napájení netrakčních odběrů stávajícím způsobem, z distribuční sítě. Pro další 
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přípravu žádáme zástupce investora (SŽDC SSV) a provozovatele (OŘ Hradec Králové SEE), aby 
nejpozději na příslušné profesní poradě bylo projektantovi sděleno, zda bude navržená technologie 
napájení netrakčních odběrů pro navazující stavbu zachována nebo zda bude preferovat přepracování 
systému napájení v navazující stavbě, neboť tato informace je zásadní pro další návrh technického 
řešení. 

Trakční vedení a ukolejnění 

Návrh trakčního vedení pro zpracování aktualizace přípravné dokumentace a dalšího stupně bude 
vycházet, resp. navazovat na návrh provedený v rámci původní přípravné dokumentace a záměru 
projektu. 

Je bezpodmínečně nutné počítat s tím, že v rámci 1. etapy budou objekty trakčního vedení (a rovněž 
ukolejnění) vyprojektovány kompletně, tedy včetně montážní části trolejového vedení. Důvodem je 
koordinace s kabelovými trasami, dálkovým ovládáním odpojovačů, DŘT a dalšími profesemi, která by 
už následně nebyla možná. Stavební a montážní část bude v rámci každého objektu oddělena. Při 
provádění stavby bude montážní část vyjmuta a zařazena do stavby elektrizace. Realizována bude 
pouze stavební část, tj. stožáry a základy trakčního vedení. 

Trakční vedení bude navrženo podle sestavy „S“ schválené SŽDC pro napěťovou soustavu střídavou AC 
25kV 50Hz. Materiál, součásti a přístroje budou použity ze sortimentu schváleného SŽDC. Návrh 
trakčního vedení bude dále upřesněn v rámci projekčních prací a projednán na výrobních poradách. 

Zaznamenal(a): Ing. Petr Nekula a profesní garanti 

 

Ostatní 

• Zástupci dopravců vznesli znepokojení nad předpokládaným časovým zpožděním realizace 
stavby a zejména nad zpožděním elektrizace trati. Na to bylo zástupcem investora a projektanta 
reagováno tak, že vlastní aktualizace přípravné dokumentace a následně další příprava stavby 
musí reagovat na aktuální stav vyvolaných změn územních plánů, bez kterých není možné pro 
stavbu získat Rozhodnutí o umístění stavby. Jako časově nejnáročnější se v současnosti jeví 
potřebné změny územních plánů v územních celcích Slemeno-Synkov, Tutleky (výhybna 
Tutleky) a příprava změny č. 3 ÚP města Rychnov nad Kněžnou (přeložka trati v místě přejezdu 
P4106). 

• Zástupce města Solnice vznesl znepokojení, že stavbou nejsou sledovány dostatečné kapacity 
osobní železniční dopravy. Na to bylo zástupci investora a projektanta reagováno, že kapacitní 
požadavky, které byly vzneseny objednatelem dopravy budou stavbou naplněny, tzn. že 
v případě délky nástupišť ŽST Solnice, a nástupišť Lipovka zastávka a Solnice zastávka, budou 
budovány již na požadovaných 90 m, tzn. že dopravcem mohou být nasazeny více kapacitnější 
soupravy již po realizaci nové 1. etapy. U zbývajících nástupišť (tzn. do realizace nové 2. etapy a 
stavby „Elektrizace“) bude nutné zajistit nástup/výstup pouze do/ze předních dveří soupravy. 

• Dále proběhla diskuze nad předpokládaným rozsahem elektrifikace. Ten je dán schválenou 
Aktualizací studií proveditelnosti. Rozsah předpokládané elektrizace je patrný z obrázku 
v příloze záznamu. Rozsah elektrizace byl stanoven mimo jiné s ohledem na potřebné práce na 
nákladních vozech. 

Zaznamenal(a): Ing. Petr Nekula 
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Závěr 

• Přítomnými zástupci SŽDC byla schválena nová hranice mezi 1. a 2. etapou stavby před 
odbočnou výhybku vlečky č. 4254, tzn. že v nové 1. etapě bude realizována ŽST Solnice (obvod 
nákladové i osobní nádraží), předmětem nové 2. etapy je pak výstavba ve zbývajícím úseku 
Týniště n. O. (mimo) – Solnice (mimo) 

• Projektant požádá o urychlené předání podkladů pro stanovení výhledové železniční dopravy 
v dotčeném úseku. 

• Z pohledu sdělovacího zařízení je nutné investorem stanovit koncepci budování radiových sítí. 

• S ohledem na předpokládanou souběnou realizaci nové 2. etapy a stavbou „Elektrizace“ je nutné 
investorem stanovit novou koncepci napájení v úseku. 

Zaznamenal(a): Ing. Petr Nekula (SUDOP PRAHA) 
 



„Zvýšení kapacity trati Týniště nad Orlicí –
Častolovice – Solnice, 3. a 4. část“

Aktualizace DÚR a DSP

DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE

Ing. Robert Plocek
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Osobní doprava



25/07/2019 Mott MacDonald | Presentation 3

Linkové vedení – současný stav

Linka/Relace Takt Počet spojů v pracovní 

dny (sudý/lichý směr)

Sp Hradec Králové – Letohrad 2h 6/7

R Praha – Letohrad 1/1

Os Týniště nad Orlicí – Doudleby nad 

Orlicí/Letohrad
1h 7/7

Os Hronov/Náchod/Týniště nad Orlicí –

Rychnov nad Kněžnou
2h 10/8

Os Častolovice – Rychnov nad Kněžnou 2h 7/9

Os Hradec Králové – Solnice 3/3



25/07/2019 Mott MacDonald | Presentation 4

Linkové vedení – současný stav

Linka/Relace Takt Počet spojů v pracovní 

dny (sudý/lichý směr)

Sp Chlumec nad Cidlinou/Hradec Králové -

Choceň
5/5

Sp Meziměstí/Adršpach - Choceň 4/3

Os Chlumec nad Cidlinou/Hradec Králové –

Týniště nad Orlicí/Choceň/Rychnov nad 

Kněžnou

1h 16/11

Os Choceň/Rychnov nad Kněžnou/Týniště nad 

Orlicí – Václavice/Náchod/Hronov
1h 11/11
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Zatížení osobní dopravou – současný stav
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Linkové vedení – výhledový stav

Linka/Relace Takt Počet spojů v pracovní 

dny (sudý/lichý směr)

Sp Hradec Králové – Letohrad 2h 9/9

R Praha – Letohrad 1/1

Sp Hradec Králové – Rychnov nad Kněžnou 

zastávka
2h 10/10

Os Hradec Králové – Rychnov nad Kněžnou 

zastávka ( - Solnice) 
2h 10/10

Os Náchod – Doudleby nad Orlicí – Rokytnice v 

Orlických horách
2h 7/7

Os Rychnov nad Kněžnou zastávka – Letohrad 2h 7/7

Os Hradec Králové – Choceň 2h 9/9

Sp Choceň - Náchod 2h 6/6
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Linkové vedení – výhledový stav
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Zatížení osobní dopravou – výhledový stav
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Nákladní doprava
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Srovnání současného a výhledového 
stavu

Úsek Současný počet tras 

dle GVD 2019

Výhledový počet 

tras

Týniště nad Orlicí – Častolovice 21 14 *

Častolovice – Solnice 18 12 *

Choceň – Týniště nad Orlicí 12 75 **

Týniště nad Orlicí – Hradec Králové 18 78 **

Týniště nad Orlicí – Náchod 3 3 ***

* DÚR „Zvýšení kapacity trati Týniště nad orlicí – Častolovice – Solnice, 4. část“

** Studie proveditelnosti trati Velký Osek – Hradec Králové – Choceň

*** DSP Revitalizace trati Týniště nad orlicí – Broumov 
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Současný stav
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Výhledový stav
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Dotazy DPT 4. stavba

• Je výhledový koncept osobní dopravy platný?

• Je výhledový rozsah nákladní dopravy platný?

• Jaké jsou aktuální plány výroby společnosti Škoda Auto a plánovaný podíl 

přepravy po železnici?

• Je v 12 (6 párech) nákladních vlacích promítnuto rozšíření průmyslové zóny a 

zvýšená skladovací kapacita? Uvažuje se u nových hal s přepravou materiálu 

(autokomponenty) po železnici?

• Délky kolejí v nákladovém obvodu žst. Solnice a ve výhybnách jsou 650 m. 

• Uvažovat s elektrizací tratě? V této akci nebo samostatná stavba?

• Staniční technologie – odstavné koleje pro vlakové loko, posunovací lokomotiva, 

zázemí pro posunovací četu a strojvedoucí – jaké jsou aktuální požadavky?
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www.mottmac.com/czech-republic

http://www.mottmac.com/czech-republic


Síťová grafika uvažovaného konceptu osobní dopravy 

  



Výhledový rozsah nákladní dopravy 

  



Sledovaný rozsah elektrizace 

 

Poznámka: 

1) „ŽST Lipovka“ je nově označována jako „ŽST Solnice nákladové nádraží“ 

2) „ŽST Solnice“ je nově označována jako „ŽST Solnice osobní nádraží“ 
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DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 
sekce infrastruktury - územní odbor Praha 

Sp. zn.: MP-SDP0762/21-4/Fl V Praze dne 15. listopadu 2021 
Č. j.: DUCR-67624/21/Fl Telefon: +420 602 668 983 
Oprávněná úřední osoba: Ferina Lukáš Ing. E-mail: ferina@ducr.cz 

R O Z H O D N U T Í  

Drážní úřad jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), 

r o z h o d l  

ve věci stávajícího křížení P4118 jednokolejné neelektrifikované trati Častolovice - Solnice v km 
14,950 (Železniční přejezd P4118 se nachází na pozemku parc. č. 5772 k. ú. Solnice a na pozemku 
parc. č. 2301 k. ú. Kvasiny, kříží místní obslužnou komunikaci) podle § 6 odst. 2 zákona na základě 
provedeného řízení 

o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s  pozemní 
komunikací v úrovni kolejí takto: 

1. Křížení bude označeno dopravní značkou (dopravní značka A32a - Výstražný kříž pro 
železniční přejezd jednokolejný). 

2. Křížení bude zabezpečeno dle ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody a ČSN 34 2650 
Železniční zabezpečovací zařízení – Přejezdová zabezpečovací zařízení přejezdovým 
zabezpečovacím zařízením světelným s  šesti stožáry výstražníků s šesti výstražníky, 
s doplněním o celé závory. 

 
3. Stožáry výstražníků budou umístěny takto: 

Na železničním přejezdu bude zřízen nový výstražník A se závorovým břevnem vpravo ve 
směru jízdy uživatele pozemní komunikace na železniční přejezd. Dále bude železniční přejezd 
doplněn o výstražník D, který bude umístěn vlevo ve směru jízdy uživatele pozemní komunikace na 
železniční přejezd. Závorová břevna budou přehrazovat komunikaci v celé šířce. Společně pro 
chodník a cyklostezku budou zřízeny výstražníky H a G se závorovými břevny na straně železniční 
zastávky Solnice zastávka. Na železničním přejezdu zůstanou stávající výstražníky B a C, 
železniční přejezd bude doplněn o pozitivní signalizaci. 

Účastníci řízení: (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „správní řád“) 

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ:70994234, zástupce: 
SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha, IČ:25793349 

O d ů v o d n ě n í  
Žádost o vydání rozhodnutí o změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy 

s pozemní komunikací v úrovni kolejí podal žadatel Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 
1003/7, 110 00 Praha 1, IČ:70994234, zástupce: SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, 130 00 
Praha, IČ:25793349 dne 5. října 2021. Dnem podání žádosti bylo podle § 44 odst. 1 správního řádu 
zahájeno správní řízení.  

Elektronický podpis - 15.11.2021
Certifikát autora podpisu :

Jméno : Ing. Miroslav Hron
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 22.11.2022 08:45:25-000 +01:00
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K žádosti o vydání tohoto rozhodnutí žadatel Drážnímu úřadu předložil: 
 Stanovisko Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královehradeckého kraje, 

Dopravní inspektorát, Zborovská 1360, 516 01 Rychnov nad Kněžnou pod č.j.:KRPH-
67341/ČJ-2021-050706 ze dne 22. července 2021. 

 Souhlasné stanovisko Města Solnice, Masarykovo nám. 1, 517 01 Solnice pod č.j.: MUSO-
1264/2021 ze dne 28. července 2021 

 Stanovisko Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, 
Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, č.j.:MURK-OVŽP-18720/21-57/21/No ze 
dne 07. září 2021 

 Plná moc ze dne 18. srpna 2020 
 Identifikační list železničního přejezdu P4118 
 Situace s rozhledovými poli a vyzařovacími poli výstražníků železničního přejezdu P4118 

Dne 25. října 2021 oznámil Drážní úřad účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení 
řízení a současně nařídil ústní jednání na den 11. listopadu 2021. 

O změně rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací 
v úrovni kolejí bylo rozhodnuto v souladu s § 6 odst. 2 zákona a § 4 vyhlášky č. 177/1995 Sb., 
kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů. 

Označení přejezdu bylo stanoveno v souladu s  § 6 odst. 1 zákona a § 77 odst. 1 písm. d) 
zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 
(zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.  

Účastníci řízení byli při ústním jednání seznámeni s podklady pro vydání rozhodnutí 
v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu, a na základě těchto podkladů souhlasili s vydáním 
rozhodnutí, což potvrdili podpisem protokolu z ústního jednání. 

Na základě předložených dokladů, vyjádření účastníků řízení, dotčených orgánů a na základě 
výsledku ústního jednání Drážní úřad rozhodl o změně rozsahu a způsobu zabezpečení přejezdu tak, 
jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.  

P o u č e n í  o  o d v o l á n í  
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání, podle § 81 odst. 1 správního 

řádu, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu dopravy České republiky, podáním 
učiněným u Drážního úřadu, sekce infrastruktury - územní odbor Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 
Praha 2. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle § 82 odst. 1 správního řádu 
nepřípustné. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal 
správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet 
stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka. 
 

  
otisk úředního razítka  Ing. Miroslav Hron 

ředitel územního odboru Praha 
Žadatel uhradil správní poplatek za vydání rozhodnutí o rozsahu a způsobu zabezpečení 

železničního přejezdu stanovený podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., 
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 58 písm. i), kolkovou známkou ve 
výši 500,- Kč. 

Dále žadatel uhradil správní poplatek za ústní jednání vyměřený podle sazebníku správních 
poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 20 
písm. a), kolkovou známkou ve výši 500,- Kč. 

Elektronický podpis - 15.11.2021
Certifikát autora podpisu :

Jméno : Ing. Miroslav Hron
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Upozornění: Toto rozhodnutí nenahrazuje stavební povolení podle zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

Rozdělovník: 
Účastníci řízení: 
 Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ:70994234, 

zástupce: SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha, IČ:25793349 
Dotčené orgány: 
 Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor 

Rychnov nad Kněžnou, dopravní inspektorát, Zborovská 1360, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
Na vědomí: 
 Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, 
 MĚSTO SOLNICE, Masarykovo náměstí 1, 517 01 Solnice, 
 Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc,  
Spis 
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