
402-3Px1-105m
SPB30

203-7Px1-145m

411-3Px1-110m

106-3Px1-100m

Vk1

Lc1Lc91

Sc1

Se2

Se3

1

SPB23 SPB24

Se1

SPB25

SPB26 SPB29

SPB28

107-7Px1-25m

111-3Px1-70m

113-3Px1-30m

405-3Px1-90m

409-3Px1-50m

413-7Px1-30m

 202-4Px1-80m

EZ Vk4

403-3Px1-245m

105-7Px1-445m

109-7Px1-110m

407-7Px1-175m

km 14,725

802-48Px1-20m
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TZE-101-16Px1-300m

TZE-401-16Px1-300m

"S2-A"

829-7Px1-45m

V rámci PS 41-11-16-01

209-12Px1-70m

OPTO

V rámci PS 41-25-00-01

TZE-201-12Px1-300m

TZE-8011-12Px1-280m (405m) TZE-801-12Px1-515m

EZ Vk3/3t/3
EZ Vk2/2t/2

205-12Px1-145mEZ AZVk3
EZ AZVk2
EZ AZVk1

845-7Px1-30m

"S2-D"

823-7Px1-60m

839-7Px1-45m

929-CYKCY-2x10-45m

921-CYKCY-4x10-60m

"S2-B"

"S2-C"

"S2-G"

"S2-H"

835-CYKCY-19Dx1,5-50m

837-CYKCY-19Dx1,5-45m

841-CYKCY-19Dx1,5-35m

843-CYKCY-19Dx1,5-30m

931-CYKCY-4x4-30m

821-CYKCY-19Dx1,5-60m

827-CYKCY-19Dx1,5-45m

925-CYKCY-2x10-45m

LEGENDA:

- Stávající kabelizace/objekt

- kabelizace/objekt v jiném PS

- novì zøizovaná kabelizace/objekt

 (u propustku 1x rezerva)

 (u mostního objektu 2x rezerva)

- rezerva min. 5m

bez oznaèení - kabely TCEKPFLEY 

CAT.5e - datové kabely LAPP Etherline-YY CAT.5e

CYKCY - kabely CYKCY

CYKY - kabely CYKY

AYKY - kabely AYKY

207-7Px1-100m

OPTO

V rámci PS 41-25-00-01

Pøípojka nn

V rámci SO 41-36-17-02

SPB27
415-3Px1-5m
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VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA  BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.

±0,000 = xxx,xx m n. m.

Číslo přílohy:

Počet formátů:Měřítko:

Číslo smlouvy:

Název přílohy:

Datum:

Název akce:

Projektový stupeň:

Část:

Číslo části:

03

02

01

-

-

Číslo změny: Obsah změny: Datum změny:

-

-

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

- -

Objednatel:

Generální projektant: Hlavní inženýr projektu:

Garant profese:

e-mail: praha@sudop.cz

tel.: +420 267 094 111

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

SUDOP PRAHA a.s. 

19-142.208

1.  ETAPA

ZVÝŠENÍ KAPACITY TRATI TÝNIŠTĚ N. O. - ČASTOLOVICE - SOLNICE, 4. ČÁST

Vypracoval: Kontroloval:Vedoucí střediska: Odpovědný projektant SO, IO, PS:

Středisko:

Středisko elektrotechniky, trakce, sdělovací a zabezpečovací techniky (Praha)

ING. MARTIN RAIBR ING. PETR NEKULA

08/2021

ING. MILOŠ KRAMEŠ

ING. MARTIN RAIBR

DSP

Nerudova 773/1, 772 58 Olomouc

Stavební správa východ se sídlem v Olomouci

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Správa železnic, státní organizace

1E.D.1.1.1.1

D.1.1.1.1

0801

6xA4-

SCHÉMA KABELŮ

MARTIN KRÁL ING. PETR NEKULA

PS 41-11-16-01 ŽST SOLNICE, OBVOD N. N., SZZ

STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK


