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I SPRAVA

z ZELEZNIC

Cislo zmény: Obsah zmény: Datum zmény:
01

02

03

Objednatel: Sprava zeleznic, statni organizace

Stavebni sprava vychod se sidlem v Olomouci

Dl&zdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

Nerudova 773/1, 772 58 Olomouc

Generalni projektant:

sSUDOP
® PRAHA

SUDOP PRAHA as.
Olsanska 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavni inZenyr projektu:
ING. MILOS KRAMES

Garant profese:
ING. MARTIN RAIBR

Stredisko:

Stredisko elektrotechniky, trakce, sdélovaci a zabezpecCovaci techniky (Praha)

Vedouci strediska: Odpovédny projektant SO, 10, PS:

ING. PETR NEKULA/L"QQWQ;\/

Vypracoval:

/
MARTIN KRAL /Zé

i

ING. MARTIN RAIBR

Kontroloval:

ING. PETR NEKULAMUQC‘/

TABULKA KABELU

Nazev akce: Cislo smlouvy:

ZVYSENI KAPACITY TRATI TYNISTE N. 0. - CASTOLOVICE - SOLNICE, 4. CAST | 19-142:208
Projektovy stupefi:

1. ETAPA DSP

Cést: Datum:

ZABEZPECOVACI ZARIZENI 08/2021

STANICNi ZABEZPECOVACI ZARIZENI Cislo &ésti:

PS 41-11-17-01 ZST SOLNICE, OBVOD OS. N., SZZ D.1.1.1.2

Nazev prilohy: Meéritko: Pocet formatu:

- A4

Cislo prilohy:

0802

DOKUMENT LZE UZIVAT POUZE VE SMYSLU PRISLUSNE SMLOUVY O DIiLO. ZADNA JEHO CAST NEMUZE BYT DLE ZAKONA &.121/2000 Sb. KOPIROVANA NEBO JINYM ZPUSOBEM ROZSIROVANA BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.



Projekt: Zvyseni kapacity trati Tynité n. O. — Castolovice — Solnice, 4. ast, 1. etapa
Objekt (zafizeni): PS 41-11-17-01
Nazev: ZST Solnice, obvod os. n., SZZ

Seznam kabell:

Kab. Délka Kabel polozen Délka kabelu TCEKPFLEY (m) Dvouplastovy Délka kabelu TCEKPFLEZE (m) S metalickym stinénim
C. m od do 2p 3p 4p 7p 12p 16p | 24p | 30p | 48p | 61p 2p 3p 4p 7p 12p 16p | 24p | 30p | 48p | 61p
101 300 SuU KS1 300
105 445 KS1 Lco1 445
107 25 KS1 Sct 25
109 110 KS1 Se2 110
111 70 Se2 Setl 70
113 30 KS1 Se3 30
201 0 suU KS1
203 145 suU EZ Vk2/2t/2-3 145
205 145 suU EZ AZVk1-3 145
207 100 KS1 Vk1 100
209 70 Vki 1 70
401 300 suU KS1 300
403 245 suU SPB28 245
405 90 suU SPB29 90
407 175 KS1 SPB24 175
409 50 SPB24 SPB23 50
411 110 KS1 SPB25 110
413 30 KS1 SPB26 30
415 30 KS1 SPB27 30
801 515 suU RD-S2 515
823 60 RD-S2 S2-D 60
829 45 RD-S2 S2-A 45
839 45 RD-S2 S2-G 45
845 30 RD-S2 S2-H 30
8011 280 RD-S2 km 14,725 280
106 100 suU Lc1 100
202 80 suU EZ Vk4 80
402 105 suU SPB30 105
802 20 suU DNO 20
CELKEM 0 | 860 | 80 | 1180 215 0 0 0 20 0 0 0 0 0 795 | 600 | 0O 0 0 0

Stranka 1z 1



Projekt: Zvyseni kapacity trati Tynisté n. O. — Castolovice — Solnice, 4. ast, 1. etapa
Objekt (zafizeni): PS 41-11-17-01
Nazev: ZST Solnice, obvod os. n., SZZ

Seznam kabel:

Kab. Délka Kabel poloZzen Délka kabelu CYKCY (m Délka kabelu OPTO (m) | Délka kabelu KOAX (m)
(8 m od do 19x1,5[37x1,5/19x2,5] 2x4 | 2x6 |37x2,5| 4x4 4x6 | 2x10 | 4x10 | 4x16 |7Dx2,5( 4X25 | 5x10 | 5x35 | 12vl. | 24 vl. | 36 vl. | RG58
821 60 RD-S2 S2-D 60
827 45 RD-S3 S2-A 45
835 50 RD-S4 S2-B 50
837 45 RD-S5 S2-G 45
841 35 RD-S6 S2-C 35
843 30 RD-S7 S2-H 30
921 60 RD-S8 S2-D 60
925 45 RD-S9 S2-A 45
929 45 RD-S10 S2-G 45
931 30 RD-S11 S2-H 30
CELKEM 265 0 0 0 0 0 30 0 90 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stranka 1z 1
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