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I SPRAVA

z ZELEZNIC

Cislo zmény: Obsah zmény: Datum zmény:
01

02

03

Objednatel: Sprava zeleznic, statni organizace

Stavebni sprava vychod se sidlem v Olomouci

Dl&zdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

Nerudova 773/1, 772 58 Olomouc

Generalni projektant:

sSUDOP
® PRAHA

SUDOP PRAHA as.
Olsanska 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Hiavni inZenyr projektu:
ING. MILOS KRAMES

Garant profese:
ING. MARTIN RAIBR

Stredisko:

Stredisko elektrotechniky, trakce, sdélovaci a zabezpecCovaci techniky (Praha)

Vedouci strediska: Odpovédny projektant SO, 10, PS:

ING. PETR NEKULA/L"QQJZ;\/

Vypracoval:

/
MARTIN KRAL /Zé

i

ING. MARTIN RAIBR

Kontroloval:

ING. PETR NEKULAM(JZ;‘/

TABULKA PRICNYCH PRECHODU POD KOLEJEMI

Nazev akce: Cislo smlouvy:

ZVYSENI KAPACITY TRATI TYNISTE N. 0. - CASTOLOVICE - SOLNICE, 4. CAST | 19-142:208
Projektovy stupefi:

1. ETAPA DSP

Cést: Datum:

ZABEZPECOVACI ZARIZENI 08/2021

STANICNi ZABEZPECOVACI ZARIZENI Cislo &ésti:

PS 41-11-17-01 ZST SOLNICE, OBVOD OS. N., SZZ D.1.1.1.2

Nazev prilohy: Meéritko: Pocet formatu:

- A4

Cislo prilohy:

0803

DOKUMENT LZE UZIVAT POUZE VE SMYSLU PRISLUSNE SMLOUVY O DIiLO. ZADNA JEHO CAST NEMUZE BYT DLE ZAKONA &.121/2000 Sb. KOPIROVANA NEBO JINYM ZPUSOBEM ROZSIROVANA BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.



PS 41-11-17-01

Projekt: Zvyseni kapacity trati Tyni$té n. O. — Castolovice - Solnice, 4. &ast, 1. etapa
Objekt (zafizeni): I?S 41-11-17-01
Nazev: ZST Solnice, obvod os. n., SZZ

Seznam prechodu:

Vzdalenost | Vzdalenost
Pocet Pocet kraje kraje Délka
Km trati Pocet vrstev trub v Celkova Profil Material chranicky chranicky vyvedeni Ukonéeni Celkova
(osa prechodu - S s Sitka L P Podchod pod koleji ¢.[ VLEVO osy | VPRAVO konct chranicky délka SO, PS
o . trubek nad kazdé . chranicky | chranicky . - - = e
stani€eni novy stav) - kinety koleje osy koleje | chraniéky | zaslepkou | chranicky
sebou vrstvé N - 2
(ve sméru (ve sméru nad terén
stanic¢eni) | stanic¢eni)
14,934 4 2 2,2 65x150 16 NOVOTUB 91 7,20 3,00 0,5/0,5 A/A 56,80 PS 41-11-17-01
14,942 1 1 1 65x150 16 NOVOTUB | Pfejezd P4118 - chodnik 7,20 - 0,5/0,5 A/A 10,70 PS 41-11-17-01
14,942 2 1 2 65x150 16 NOVOTUB | Prejezd P4118 - silnice 7,00 - 0,5/0,5 A/A 38,80 PS 41-11-17-01
14,950 1 1 1 65x150 16 NOVOTUB | Pfejezd P4118 - chodnik - 3,95 0,5/0,5 A/A 10,05 PS 41-11-17-01
14,950 3 1 3 65x150 16 NOVOTUB | Prejezd P4118 - silnice - 4,05 0,5/0,5 A/A 40,95 PS 41-11-17-01
14,964 1 1 1 65x150 16 NOVOTUB 91 3,00 3,90 0,5/0,5 A/A 10,90 PS 41-11-17-01
15,052 3 1 3 65x150 16 NOVOTUB V1,3 3,25 3,60 0,5/0,5 A/A 61,50 PS 41-11-17-01
15,086 1 1 1 65x150 16 NOVOTUB 3,91 3,00 2,40 0,5/0,5 A/A 15,45 PS 41-11-17-01
- 1 1 1 65x150 16 NOVOTUB 3 3,00 2,80 0,5/0,5 A/A 9,80 PS 41-11-17-01
15,221 1 1 1 65x150 16 NOVOTUB 1,4 5,55 4,85 0,5/0,5 A/A 16,95 PS 41-11-17-01
15,271 1 1 1 65x150 16 NOVOTUB 1 5,00 2,35 0,5/0,5 A/A 11,35 PS 41-11-17-01
15,383 1 1 1 65x150 16 NOVOTUB 1 7,20 2,35 0,5/0,5 A/A 13,55 PS 41-11-17-01
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