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I SPRAVA

z ZELEZNIC

Cislo zmény: Obsah zmény: Datum zmény:
01

02

03

Objednatel: Sprava zeleznic, statni organizace

Stavebni sprava vychod se sidlem v Olomouci

Dl&zdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

Nerudova 773/1, 772 58 Olomouc

Generalni projektant:

sSUDOP
® PRAHA

SUDOP PRAHA as.
Olsanska 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Hiavni inZenyr projektu:
ING. MILOS KRAMES

Garant profese:
ING. MARTIN RAIBR

Stredisko:

Stredisko elektrotechniky, trakce, sdélovaci a zabezpecCovaci techniky (Praha)

Vedouci strediska: Odpovédny projektant SO, 10, PS:

ING. PETR NEKULA/L"QQJZ;\/

Vypracoval:

/
MARTIN KRAL /Zé

i

ING. MARTIN RAIBR

Kontroloval:

ING. PETR NEKULAM(JZ;‘/

TABULKA KABELOVYCH TRAS

Nazev akce: Cislo smlouvy:

ZVYSENI KAPACITY TRATI TYNISTE N. 0. - CASTOLOVICE - SOLNICE, 4. CAST | 19-142:208
Projektovy stupefi:

1. ETAPA DSP

Cést: Datum:

ZABEZPECOVACI ZARIZENI 08/2021

STANICNi ZABEZPECOVACI ZARIZENI Cislo &ésti:

PS 41-11-17-01 ZST SOLNICE, OBVOD OS. N., SZZ D.1.1.1.2

Nazev prilohy: Meéritko: Pocet formatu:

- A4

Cislo prilohy:

0804

DOKUMENT LZE UZIVAT POUZE VE SMYSLU PRISLUSNE SMLOUVY O DIiLO. ZADNA JEHO CAST NEMUZE BYT DLE ZAKONA &.121/2000 Sb. KOPIROVANA NEBO JINYM ZPUSOBEM ROZSIROVANA BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.



PS 41-11-17-01

Projekt: Zvyseni kapacity trati Tynisté n. O. — Castolovice — Solnice, 4. &ast, 1. etapa
Objekt (zafizeni): PS 41-11-17-01
Nazev: ZST Solnice, obvod os. n., SZZ

Seznam kabelovych tras mezi lomovymi body:

Trasa vykop asfalt beton silni¢ni panel dlazba folie Zlab trubka | ocelovy | protlak cihla ocelova trubka Pozn.
od do 35/30 35/50 35/80 35/90 50/50 50/90 65/50 65/90 65/120 65/150 80/50 80/120 80/150 65/15 35/10 100/10 50/10 10x10 20x13 13x20 160 Zlab 160
32 38 50 50
38 41 5 5
41 49 53 53
49 52 6 7
52 56 54 54
56 57 3 4
57 59 23 23
59 60 5 5
60 12 16 16
12 64 10 56
12 13 5 5
13 14 7 29
14 15 9 22
64 17 3 3
16 65 5 5
65 66 6 34
66 67 10 32
67 68 6 14
68 23 5 5
23 24 7 11
23 76 69 69
76 79 5 12
79 8 17 17
8 7 28 28
8 81 17 63
81 6 34 34
6 5 6 18
5 4 6 8
5 9 6 6
6 11 156 156
86 98 116 odstranéni panel
11 10 13
11 1 47 47
1 2 3 3
2 3 8 12
1 106 8 8
106 107 15 kfizeni s plynem
107 109 29 29
109 111 8 24
111 27 kabelovod
25 114 prostup multikanalem
27 28 3 3
28 29 13 13
27 29 16 odkryti a zakryti dlazby
29 30 10
30 31 11 11
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