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 (VČ. ZATEPLENÍ) = ZASTAVĚNÁ PLOCHA OBJEKTEM

PØÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE A ZPEVNÌNÉ PLOCHY TECHNOLOGICKÉHO OBJEKTU

SO 41-18-16-01 ŽST SOLNICE, OBVOD N. N.,

±0,000 = 350,370

 (VČ. ZATEPLENÍ) = ZASTAVĚNÁ PLOCHA OBJEKTEM

±0,000 = 350,370
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TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 1

Č.

1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

1.06

1.07

1.08

1.09

1.10

NÁZEV MÍSTNOSTI

PRACOVIŠTÌ NOUZ. OBSLUHY

SKLAD

HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ

SDÌLOVACÍ MÍSTNOST

STAVÌDLOVÁ ÚSTØEDNA

ROZVODNA VN - ÈEZ

ROZVODNA SŽ

TRAFOKOMORA

ROZVODNA NN

NÁHRADNÍ ZDROJ

(M2)

8,28

3,37

5,70

21,11

43,01

18,23

9,15

8,60

30,96

21,80

170,21 m˛

PODLAHA

SKLÁDANÁ+ANTISTAT. PVC

SKLÁDANÁ+ANTISTAT. PVC

SKLÁDANÁ+PVC

SKLÁDANÁ+ANTISTAT. PVC

SKLÁDANÁ+ANTISTAT. PVC

SKLÁDANÁ+ANTISTAT. PVC

SKLÁDANÁ+ANTISTAT. PVC

POROROŠT

SKLÁDANÁ+ANTISTAT. PVC

BETON/ SILNIÈNÍ PANEL

PODLAH

ZATÍŽENÍ 

400 KG/M2

600 KG/M2

400 KG/M2

800 KG/M2

550-1100 KG/M2

800 KG/M2

800 KG/M2

2000 KG/M2

600 KG/M2

2000 KG/M2

KANÁLY

KABELOVÉ 

ZDVOJ. PODLAHA STANDARD

ZDVOJ. PODLAHA STANDARD

ZDVOJ. PODLAHA STANDARD

ZDVOJ. PODLAHA STANDARD

ZDVOJ. PODLAHA STANDARD

ZDVOJ. PODLAHA STANDARD

ZDVOJ. PODLAHA STANDARD

ZDVOJ. PODLAHA STANDARD

ZDVOJ. PODLAHA STANDARD

-

SV. V.

3,250

3,250

3,250

3,250

3,250

3,250

3,250

3,250

3,250

0,000

POVRCHY

BEZPRAŠNÝ NÁTÌR

BEZPRAŠNÝ NÁTÌR

OMYV./KER.OBKL. 2,0M

BEZPRAŠNÝ NÁTÌR

BEZPRAŠNÝ NÁTÌR

BEZPRAŠNÝ NÁTÌR

BEZPRAŠNÝ NÁTÌR

BEZPRAŠNÝ NÁTÌR

BEZPRAŠNÝ NÁTÌR

-

TEPLOTA

21 STUPÒÙ CELSIA

18 STUPÒÙ CELSIA

21 STUPÒÙ CELSIA

MAX. 22 STUP. CELSIA

5-30 STUP. CELSIA

10-40 STUP. CELSIA

10-40 STUP. CELSIA

MAX. 40 STUP. CELSIA

10-40 STUP. CELSIA

-

VĚTRÁNÍ

PØIROZENÉ

PØIROZENÉ

PØIROZENÉ

KLIMATIZACE

KLIMATIZACE

NUCENÉ/PØIROZENÉ

NUCENÉ/PØIROZENÉ

NUCENÉ/PØIROZENÉ

NUCENÉ/PØIROZENÉ

-

CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA 1. NP

-

TABULKA MÍSTNOSTÍ - OBJEKT 2

Č.

2.01

2.02

2.03

2.04

2.05

2.06

NÁZEV MÍSTNOSTI

DOÈAS. PRAC. ØÍZENÍ PROVOZU

HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - MUŽI

ŠATNA + SPRCHA - MUŽI

DENNÍ MÍSTNOST

HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - ŽENY

ŠATNA + SPRCHA - ŽENY

(M2)

16,11

5,70

9,59

16,01

4,11

11,17

62,69 m˛

PODLAHA

ANTISTATICKÉ PVC

PVC/ KERAMICKÁ DLAŽBA

PVC/ KERAMICKÁ DLAŽBA

PVC

PVC/ KERAMICKÁ DLAŽBA

PVC/ KERAMICKÁ DLAŽBA

PODLAH

ZATÍŽENÍ 

600 KG/M2

-

-

-

-

-

KANÁLY

KABELOVÉ 

KABELOVÝ PROSTOR

KABELOVÝ PROSTOR

KABELOVÝ PROSTOR

-

-

-

SV. V.

3,250

3,250

3,250

3,250

3,250

3,250

POVRCHY

-

     (V.O.=2,0 M)OMYVATELNÉ 

     (V.O.=2,0 M)OMYVATELNÉ 

-

     (V.O.=2,0 M)OMYVATELNÉ 

     (V.O.=2,0 M)OMYVATELNÉ 

TEPLOTA

21 STUPÒÙ CELSIA

21 STUPÒÙ CELSIA

21 STUPÒÙ CELSIA

21 STUPÒÙ CELSIA

21 STUPÒÙ CELSIA

21 STUPÒÙ CELSIA

VĚTRÁNÍ

PØIROZENÉ

PØIROZENÉ

PØIROZENÉ

PØIROZENÉ

PØIROZENÉ

PØIROZENÉ

CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA 1. NP
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RNN RZS

SPD SPD

Rack 01-01

Zemnící lišta

ze zadní strany skøínì

Prostor pro translátory

Vana svárù

Organizer

Solnice os.
TOK 48

ODF

Rychnov
TOK 48
Rezerva

SÚ

Solnice
TK

Solnice
MK

Organizér

ODF MOK

800x800 - dvoukøídlé dveøe

Vana svárù

Organizer
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Rychnov
DOK 72
Rezerva
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ODF
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SW KS

- Sdìlovací zaøízení budované v rámci této stavby a tohoto PS

- Sdìlovací zaøízení budované v rámci této stavby, v jiných PS

- Silnoproudá zaøízení budované v rámci této stavby, v jiných PS

- Zabezpeèovací zaøízení budované v rámci této stavby, v jiných PS
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Stavební správa východ se sídlem v Olomouci

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Správa železnic, státní organizace

Aktualizace dokumentace před soutěží na zhotovitele 03/2024

P1 V1 V2

R
K
1

V3

R
K
2

V4

R
e

R
m
r

REZ.

B

105106105106

44

4

D
O

Z
T

P
C

B
A

T
1

B
A

T
2

2
3

2
2

2
1

4
3

3
3

4
1

4
2

3
2

3
1

1
3

1

109
101

C

1
0
5

1
0
6

C

1
1

a4

D
O

B
P
o
l
e
 

1
P
o
l
e
 

2
P
o
l
e
 

3
P
o
l
e
 

4

A2A1

A3


